

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 8508/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081  
Mobil: 724 129 033  
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 28.05.2015

dle rozdělovníku

## „Odstranění propadu rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany“ Dodatečné informace č. 2 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

### Dotaz č. 2:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci – v soupisech prací u SO 04-10.01.2 Týnec – Jílové u Prahy, SO 06-10.01.2 Jílové u P. - Davle, SO 10-10-01.2 Davle – odb. Skochovice, 14-10-01.2 Vrané n.V. – Praha - Zbraslav a SO 16-10-01.2 Praha Zbraslav – Praha Braník, vždy železniční svršek – opravné práce, chybí položky na likvidaci odpadů.

Dále chybí položky obsahující - manipulaci se sutí a hmot včetně jejich přeprav

- následná úprava směrového a výškového uspořádání po konsolidaci štěrkového lože po 6 měsících.

***Žádáme zadavatele o doplnění výše uvedených položek do předmětných soupisů prací.***

### Odpověď:

- chybí položka na likvidaci odpadů – u vytěženého štěrku se počítá se s uložením v místě (položka 315023 – Úprava kameniva a zeminy v terénu nebo na uložišti). Pro případný přebytek je zde položka Poplatek za uložení na oficiální skládku

- chybí položka manipulace se sutí a hmot včetně jejich úprav - dtto položka 315023, která v sobě zahrnuje „Uložení, rozprostření a urovnání výzisku kameniva kolejového lože, zeminy apod. v terénu nebo na uložišti objednatel.“

- chybí položka následná úprava směrového a výškového uspořádání po konsolidaci šterkového lože po 6 měsících – tato je zahrnuta v položce 309081 - Samostatná úprava směrového a výškového uspořádání koleje s pražci betonovými metodou přesnou, která zahrnuje nulté podbití, první a druhé podbití a následné třetí podbití po konsolidaci ŠL.



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č.1700  
ze dne 23.06.2014