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LEGENDA ZKRATEK, POUZIVANYCH U STAVEB NA DRAZE:

AC
ASHS
Bpv
CIN
CD
CSN
DC
DD
DK
DOK
DOUO
DOZ
d.a.
DRT
ED
EIA
ETCS
ERTMS

EOV
EPS
EZS
FKZ
GPRS
GSM-R

GVD
IPO
ITZ
JOP
LED
LVZ
MP
MPP
MK
MR
MRTS
MRS
NN
NS
NZ
Odb.
ON

Stfidavy proud

Autonomni samohasici systém

VysSkovy systém baltsky po vyrovnani

Celkové investi¢ni naklady

Ceské drahy, a.s.

Ceska technicka norma

stejnosmérny proud

dalkova diagnostika

dalkova kabelizace, dalkovy kabel

dalkovy opticky kabel

dalkové ovladani usekovych odpojovacu

dalkové ovladané zabezpecCovaci zafizeni
defini¢ni usek

dispecerska fidici technika

elektrodispecink

Environmental Impact Assessment — Posuzovani vlivll na Ziv.prostredi
evropsky vlakovy zabezpeCovaC (European Train Control System)
evropsky systém fizeni Zelezniéniho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)
elektricky ohfev vyhybek, vymén

elektricka pozarni signalizace

elektricka zabezpec€ovaci signalizace

filtraCné kompenzacni zafizeni

technologie paketového mobilniho pfenosu dat (General Packet Radio Services)
mobilni komunikacni systém pro Zeleznici

(Global System for Mobile Communications — Railway)
Grafikon vlakové dopravy

individualni protihlukova opatfeni

integrované telekomunikacni zafizeni

Jednotné obsluzné pracovisté

Light-Emitting Diode (elektroluminiscencni dioda)
liniovy vlakovy zabezpeloval

mostni provizorium

mostni prujezdny prurez

mistni kabelizace, mistni kabel

ménirna

mistni radiova technologicka sit

mistni Fidici systém

nizké napéti

napajeci stanice

napajeci zdroj

odbocka

obCasna navést
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PD pfipravna dokumentace
PNS provizorni napajeci stanice
PHS protinlukova sténa
PTM trakéni ménirna
PTS prejezdova transformacni stanice
PS provozni soubory
PUPFL pozemky urcené k plnéni funkci lesa
PZS prejezdoveé zabezpec€ovaci zafizeni svételné
RD releovy domek
SO stavebni objekty
SS spinaci stanice
SS subsystém
SzZ stanicni zabezpecCovaci zafizeni
SZDC Spréava Zelezniéni dopravni cesty
TK tratova kabelizace, tratovy kabel
™ trakéni ménirna
TNS trakCni napajeci stanice
TRS tratovy radiovy systém
TR, TS trafostanice
TTS tratova transformacni stanice
TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
TTP tabulky tratovych poméru
t.u. tratovy usek
TV trakéni vedeni
TZZ tratoveé zabezpecCovaci zafizeni
uIC Mezinarodni Zelezniéni unie
UNZ univerzalni napajeci zdroj
uTZ uréena technicka zafizeni
VB vypravni budova
VN vysoké napéti
VO verejné osvétleni
VVN velmi vysoké napéti
ZOK zaveésny opticky kabel
ZPF zemeédélsky pudni fond

Zst., ZST  Zelezniéni stanice

Poznamka: Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uZivané v ramci projekti Zeleznic¢nich dopravnich staveb.

Obsah a ¢lenéni této zpravy vychazi z pozadavku objednatele — tj. Spravy zelezni€ni
dopravni cesty, s.0. — na dodrzeni Vyhlasky €. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlasky ¢.
62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a
souéasné dodrzeni Smérnice generalniho feditele SZDC, s.o., €. 11/2006 v platném
znéni, ktera je oproti pozadavkim obecnych vyhlasek obsaznéjsi.

V pripadé rozdild mezi vyhl. 146/2008 Sb. a Sm. ¢. 11/2006 plati, dle pozadavku
objednatele, priorita vyhl. 146/2008 Sb. v plathém znéni.
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B.1 Souhrnna technicka zprava

Stavba "Rekonstrukce Zst. Sklené nad Oslavou" v rozsahu, v jakém je navrzena,
nema zasadni Uzemni ani jiné naroky a pozadavky na upravu okoli.

Jedna se prioritné o rekonstrukci stavajici zelezniCni stanice, resp. o rekonstrukci
Zeleznicni stanice s profesnimi dopady do navazujicich tratovych usekda.

Stavbou dotené kolejisté je tedy napojeno na dosavadni technické vybaveni uzemi.
Liniova Cast stavby, stavebni objekty a provozni soubory, az na vyjimky, jsou realizovany ve
stavajicim obvodu drahy, na pozemcich SZDC, s.o. a Ceskych drah, a.s.

Uzemné planovaci dokumentace platné pro danou lokalitu pfipousti navrzené vyuziti
pozemkU. Pozemky urCené ke stavbé jsou v souCasné dobé vyuzivany prevazné jako
ostatni plochy.

Stavba je umisténa v uzemi vyznacujicim se zvinénym kopcovitym reliéfem. Ve
sméru kilometraze (od Kfizanova), se trat nachazi v zarezu, v druhé poloviné je stanice
situovana na nasypu. Zajmové Uzemi spada na Uzemi Ceskomoravské vrchoviny, celku
Kfizanovska vrchovina, podcelku BiteSska vrchovina. Predkvartérni podklad tvofi zejména
pararuly, kvartérni pokryv je tvofen zvétralinovym plastém hornin moldanubika, zastoupen
zvétralymi horninami, lezicimi na misté svého vzniku, silné ulehlymi az stmelenymi
s obsahem velmi silné zvétralé az drobivé ruly. V nasypech Zel. trati se vyskytuji navazky.
Kolejisté se nachazi v nadmorské vySce 565 m. Trat stoupa smérem k zst. Kfizanov. Terén
v prostoru zst. Sklené nad Oslavou a blizkém okoli se sklani smérem k SV az V.

Kolejisté zst. nekfizi a ani v jeho blizkosti se nenachazi vodni tok.

Cela stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy na draznich pozemcich, prostor
pred VB a komunikace pod mostem v km 69,154 se nachazi na pozemku obce.

Zasah do pozemku, které nejsou ve vlastnictvi SZDC, s.o., resp. CD, a.s., bude
pouze docCasny.

Spravcem trati je SZDC, s.0., Oblastni Feditelstvi Brno.

Organizovani a fizeni drazni dopravy na trati HavliCkuv Brod — Brno je provadéno dle
predpisu SZDC D1.

B.2 Priazkumy a podklady

Pro zajisténi optimalniho navrhu technického feSeni jednotlivych stavebnich objektu
a provoznich soubort, byly vramci projektové pripravy provedeny nutné prizkumy,
smérujici ke zjisténi stavajiciho stavu staveni$té a k doplnéni prizkumd zpracovanych
v ramci pfipravné dokumentace stavby.

Zpracovany projekt stavby je navrzen v soufadném systému Jednotné
trigonometrické sité katastralni S-JTSK a ve vySkovém systému Balt po vyrovnani Bpv.

B.2.a Geotechnické a stavebnétechnické priizkumy a rozbory

Geotechnicky pruzkum pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni
"Rekonstrukce Zst. Sklené nad Oslavou" (obsaZzen v asti B.14.1 souhrnné Casti
dokumentace) sestava z dil€ich prizkumu pro nasledujici ¢asti:
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e ZelezniCni spodek
e inzenyrské objekty

Zelezniéni spodek
Hlavni Casti je geotechnicky pruzkum prazcového podlozi, pribéh povrchu skalniho
podlozi, prizkum znecisténi prazcového podlozi.

Geotechnicky pruzkum prazcového podlozi byl zaméfen na doplnéni informaci o

stavajici skladbé konstrukce prazcového podlozi, geotechnickych vlastnosti zemin tvoficich
zemni plan a ovéreni urovné hladiny podzemni vody.
Prizkum spocival v provedeni kopanych sond, statickych zatéZzovacich zkouS$ek,
dynamickych penetraci a odbéru vzorkl zemin ze zemni plané. Pro upfesnéni prubéhu
povrchu skalniho podlozi byly provedeny 4 sondy doplnéné 2 geofyzikalnimi profily
metodou MRS (mélka refrakéni seizmika).

Inzenyrské objekty

Stavebnétechnicky prizkum pro inzenyrské objekty byl zaméfen na ziskani informaci
o zakladovych pomérech a technickém stavu vybranych objektd. Rozsah prizkumnych
praci byl pro jednotlivé objekty stanoven pozZadavky zpracovateld SO. Prizkum byl
proveden pro:

e SO 02-19-01, Zst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596
Cilem pruzkumu bylo ovéfeni zakladovych poméru pro vystavbu nového objektu.
Byl proveden jadrovy vrt do hloubky 8,2 m, z vrtu byly odebrany vzorky podzemni vody
a skalnich hornin.

Stavebni objekty
Pfedmétem geotechnického prizkumu bylo ovéfeni zakladovych pomérd v misté
budouciho objektu trafostanice a pro vystavbu kabelovodu.

e SO 02-15-02, Zst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SZDC 22/0,4 kV
Cilem prizkumu bylo ovéfeni zakladovych poméra pro vystavbu nového objektu.
Byl proveden jadrovy vrt do hloubky 4,0 m, z vrtu byl odebran vzorek podzemni vody.

e SO 02-15-06, Zst. Sklené nad Oslavou, kabelovod
Cilem prizkumu bylo ovéfeni zakladovych poméra pro vystavbu nového objektu.
V misté urCeném projektantem, byla provedena kopana sonda, ktera zastihla pevné
skalni podloZzi (horniny tfidy R3) v hloubce 0,4 m.

e SO 02-16-02, Zst. Sklené nad Oslavou, nastupisté
Byla provedena sonda v nastupisti mezi 1. a 3. stani¢ni koleji, ktera v hloubce 0,7 m
zastihla pevné skalni podlozi (horniny tfidy R3).
e SO 02-18-01, Zst. Sklené nad Oslavou, zpevnéné plochy
Byly provedeny 2 kopané sondy do podlozi stavajiciho chodniku u vypravni budovy
pro ovérfeni skladby podlozi.
e SO 02-27-01, Zst. Sklené nad Oslavou, kanalizace
Byla provedena prohlidka, dokumentace a zamérfeni pribéhu stavajici kanalizace v
prostoru zst. Tato prohlidka byla realizovana pomoci kamerového prazkumu a
lokalizace prekrytych kanalizacnich Sachet, v€etné pravdépodobného vyustniho objektu
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mimo kolejisté, na levé strané naspu ve sméru na Havlickiv Brod. Vysledkem
prizkumu je kamerova dokumentace kanalizace, situace se skute¢nym umisténim
kanalizaCnich Sachet, seznam Sachet v€etné jejich zaméfeni (JTSK) a hloubkou
kanalizace.

Geotechnicka a stavebnétechnicka ¢ast prlizkumu byla provedena pomoci:

Geofyzikalnich méfeni

Kopanych sond

Jadrovych vrtl

Dynamicka penetracni zkouska

Laboratornich rozborl vzorkd zemin, hornin a podzemni vody
Vizualni prohlidka a fotodokumentace.

Rozbory kontaminace stérku stavajiciho kolejového loze a zemin prazc. podlozi

V ramci pruzkumu kontaminace bylo téleso Zelezni¢niho svrSku rozdéleno na dvé
vertikalni zény: A) Stérkové loze, B) zemni plan.
Ze Stérkového loZe a ze zemin zemni plané bylo vzdy odebrano celkem 8 bodovych
reprezentativnich vzorkd, z nichz ze 7 vzorkt byly smichany 3 vzorky smésné, ze kterych
byly provedeny chemické analyzy. Vzorky nebyly odebirany z mist vizualné znecisténych (ty
budou odtézeny a likvidovany separatné).

Korozni prizkum

V obvodu 2zst. bylo vuréenych bodech provedeno méfeni rezistivity puady
Wennerovou metodou a méreni intenzity bludnych proudd. Byla vytipovana méfici mista na
uloznych zafizenich pro korozni méfeni pfed zahajenim stavby a po jejim dokonceni.

B.2.b Vhodnost geologickych, geotech. a hydrogeologickych poméra v uzemi

GEOMORFOLOGICKE POMERY

Z hlediska regionalniho geomorfologického c&lenéni (Zemépisny lexikon) nalezi
zadjmové uzemi zelezni¢ni stanice Sklené nad Oslavou do nasledujicich geomorfologickych

v v s v v,

jednotek (od nejvyssi k nejnizsi) :

Provincie: Ceska vysotina

Soustava (subprovincie): Cesko - Moravska soustava
Podsoustava (oblast): Ceskomoravska vrchovina
Celek: Kfizanovska vrchovina
Podcelek : BiteSska vrchovina

Okrsek: Svétnovska snizenina

Trasa Zeleznicni trati je vedena pfes povrch ploché vrchoviny roziezané hlubokymi
udolimi vodnich tok(. Povrch trasy ma charakter pahorkatiny. Zst. Sklené nad Oslavou se
nachazi v nadmoiské vySce 565 m. Trat klesa smérem k zst. Kfizanov s nadmoiskou
vyskou 555 m.
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GEOLOGICKE POMERY

Predkvartérni podklad

Z regionalné geologického hlediska patfi zajmové uUzemi ke krystaliniku
Ceskomoravské vrchoviny, moldanubického stafi. Sklada se z metamorfitd o vysokém
stupni metamorfézy, prostoupenych plutonickymi horninami. Pfedkvartérni podklad tvofi
zejména pararuly Ceské a moravské vétve. V zajmovém uzemi pFevazuji biotické a
sillimaniticko-biotické pararuly, misty migmatické. Jsou to stfedné a hrubé& zrnité horniny
s Casto vyraznou tendenci plagioklasl, porfyroblastické struktury. Maji vyraznou paralelni
strukturu. V mineralnim slozeni jsou zastoupeny zejména plagioklas, kiemen a biotit,
v mensi mife sillimanit. Pfedkvartérni pokryv tvofi také zastoupené migmatity, amfibolity a
ruly.

Kvartérni pokryv

Je tvofen zvétralinovym plastém hornin moldanubika, zastoupen eluvialnimi (zvétralé
horniny, lezici na misté svého vzniku, jsou hnédé az rezivé hnédé barvy, slidnaté, silné
ulehlé az stmelené s obsahem velmi silné zvétralé az drobivé ruly), deluvialnimi (vznikaji pfi

v vivs

s vyskytem jemnéjSich c&asti) a deluviofluvialnimi sedimenty (nachazeji se blizkosti
povrchovych tokl, obsahuji naplaveniny, tvofici se po vydatnych destich nebo tani ledu,
jsou tvoreny prevazné hlinito-pisCitymi, jilovito-pisCitymi nebo Stérkovitymi uloZeninami
v blizkosti vétSich toku).

Navazky se vyskytuji v nasypech zel. trati.

GEOTECHNICKE POMERY

Oblast Zst. Sklené nad Oslavou se pfiblizné v jeji poloving, od vjezdu smérem od
Kfizanova do km cca 68,8, nachazi v zafezu a v druhé poloviné na nasypovém télese, které
pokraduje dale do tratového Useku ve sméru na Zdar nad Sazavou. Povrch terénu
Zelezni¢ni stanice tvofi rovinu s kotou cca 565,00 m n.m. a kolejisté ma sklon od cca 2,5 %
do 5,5 % ve sméru kilometraze (smérem na Zdar nad Sazavou). Zemni plan je v oblasti
zarezu tvorfena skalnimi horninami nebo na ni polozenou Stérkovou vrstvou. V useku
nasypu potom pisCitymi zeminami a v sudé kol. skupiné i jilem pis€itym. Geotechnické
poméry v lokalité jsou obecné vhodné, nebo podminéné vhodné pro vystavby s ohledem na
charakter budovanych objektd. Vzhledem k charakteru zemin a jejich konzistenci Ize
hodnotit vodni rezim jako pfiznivy, zeminy v zemni plani jsou namrzavé. Hladina podzemni
vody v provedenych sondach nebyla zastizena.

Limitujici faktory:

- Ustalena hladina podzemni vody bude znesnadriovat zakladani ve stavebnich
jamach (pfedevSim pfi budovani podchodu a kanalizace). Vodu bude nutno z jam
Cerpat. Zaklady nového podchodu budou trvale pod hladinou podzemni vody.

- P¥i provadéni vykopu pro odvodrfiovaci zafizeni v zafezech, bude nutno svahy zajistit
pazenim a prace provadét postupné, v kratSich usecich.

- Pri vystavbé podchodu, kanalizace, kabelovodu a zakladani nového technol. objektu,
budou rozpojovany horniny a zeminy tfidy tézitelnosti 5-6 dle CSN 73 3050, resp.
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tFidy 11-11l dle CSN 73 6133. PFi GUpravé nivelety zemni plané a pfi hloubeni vykopt ve
skalnich zafezech doporu€ujeme uvazovat s pouzitim skalni frézy.

HYDROLOGICKE POMERY

Uzemi Ceskomoravské vrchoviny je charakterizovano pomé&rn& monoténimi
hydrogeologickymi poméry. Coz je dano tim, Ze velka ¢ast uzemi je budovana prevazné
krystalickymi horninami.

V zajmovém uzemi mUzeme definovat dva typy zvodni. Zvodén svrchni jejiz uroven
je dana mirou propustnosti kvarterniho pokryvu, mirou zvétrani a podpovrchového rozpojeni
hornin a zvoden spodni, kterou definuji puklinové systémy v hlubSich ¢astech krystalinika.
Hladina podzemni vody ve svrchni zvodni je dana hloubkou erozni baze a zvétralin v
krystaliniku. Infiltrace je mozna z povrchové zasaknutych atmosférickych srazek a
povrchovych tokl. Propustnost prostifedi spodni zvodné je zavislé na existujicich puklinach
a zlomech. Propustnost tohoto prostfedi zavisi na charakteru zvétralin, hustoté rozevieni a
také vyplni puklin a trhlin.

Hladina podzemni vody je pfevazné volna a sleduje konformné terén. Infiltrace vody
je mozna prakticky v celé ploSe, v zavislosti na mife propustnosti kvartérniho pokryvu a
zvétralinového plaste.

Zajmové uzemi spada do hydrogeologického rajonu ,Krystalinikum v povodi Jihlavy®
(ID: 6550).

RADONOVE RIZIKO

Zajmova lokalita se nachazi v uzemi se stfrednim radonovym indexem.
V ramci stavby neni uvaZovano s vystavbou novostaveb s pobytem osob a stavebnimi
Upravami prostor, které slouzi k pobytu osob, nebylo provedeno zpracovani odbornych
posudkil ke stanoveni radonového indexu dle Doporuéeni SUJB z bfezna 2004 a vyhlasky
¢. 307/2002 Sb.

V ramci pfedmétné stavby projdou stavebnimi upravami pouze prostory, které neslouzi
k pobytu osob.

KLIMATICKE POMERY

Sirsi okoli dotéené oblasti nalezi do klimatického okrsku MT5: mirné teply, vihky
s primérnou denni teplotou v zimnim obdobi pod bodem mrazu, zima je bohata na snih
(dnu se snéhovou pokryvkou byva 60-100 za rok). Primérné roCni teploty se pohybuji
kolem +7 °C, prmérny rocni srazkovy uhrn se pohybuje kolem 650 - 750 mm. V dané
oblasti Ize uvazovat s charakteristickou hodnotou mrazového indexu Imn = 500-600 [°C
den].

SEISMICKA AKTIVITA

Ve smyslu CSN 73 0036 (ktera ukongila platnost 1.4.2010), &l. 29, se za seismické
oblasti povazuji takova uzemi, v nichz se makroskopicky projevilo v historické dobé védecky
prokazané zemétfeseni s intenzitou nejméné 6 °M.C.S. Protoze zajmové uzemi mezi
takové oblasti nepatfi, neni potfeba uvazovat ucinky zemétreseni.
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Ve smyslu CSN EN 1998-1, tabulka 3.1 - Typy zakladovych pud, Ize zjist&né
zakladové poméry, resp. pudy charakterizovat typem A (vs30 = >800 m/s) nebo typem B
(Vs,30 = 360-800 m/s).

Podle mapy seismickych oblasti CR, obr. NA.1 CSN EN 1998-1, se v celém
zajmovém uzemi uvazuje referencni zrychleni zakladové pady agr v rozmezi 0,00 - 0,02 g.

KONSTRUKCE PRAZCOVEHO PODLOZi

Zst. Sklené nad Oslavou leZi na celostatni trati Havlik(lv Brod — Brno. Pouzité
parametry modulu pretvarnosti jsou, s ohledem na projektovanou rychlost v 2 120 kmh-1,
stanoveny dle tabulky 1 pfilohy 6 pfedpisu SZDC S4 - Zelezni¢ni spodek nasledovné:

a) hlavni staniéni koleje (kolej é. 1; 2)
-zemniplan .... .. E, =30 MPa
- plan spodku ..... Ee1 =50 MPa

b) predjizdné koleje (kolej ¢. 3; 4)
- zemniplan .... .. Eo, =20 MPa
- plan spodku ..... Ee1 = 40 MPa

Pro navrh zesilené konstrukce prazcového podlozi je hodnota modulu pretvarnosti
stanovena dle pfilohy 24 predpisu SZDC S4 - Zelezni¢ni spodek:

c) zesilena konstrukce prazcového podloZi v pfechodové oblasti (podchod v km 68,596,

most v km 69,154)
- plan spodku ..... Ee1 = 80 MPa

Klimatické podminky jsou charakterizovany indexem mrazu Imn = 500°C.den (dle
pfilohy 7, pfedpisu SZDC S4) s hloubkou promrzani 1,01 m.

Geotechnické informace, nutné pro navrh konstrukce prazcového podlozi vychazeji
z vysledk podrobného geotechnického pruzkumu, zpracovaného vroce 2016 a
doplrikového prizkumu z prosince r. 2018, provedenych spolecnosti GeoTec-GS, a.s.

Pro konstrukéni vrstvy je uvaZzovano se Stérkodrti frakce 0 - 32 mm a mineralni
smesi frakce 0 - 32 mm. Material konstrukenich vrstev musi splfovat technické pozadavky
uvedené v pfiloze 14 pfedpisu SZDC S4.

Dodavatel stavebnich praci pfed zahajenim dodavek predlozi pocatecni zkousky
mineralni smési a dolozi soulad technickych parametri s ustanovenim pfedpisu SZDC S4
pril. 14.

V navrzené konstrukci 3.1 se uvazuje s pouzitim geokompozitu vyrobeného
z biaxialni (triaxialni) geomfizky a separacni geotextilie. Jednotlivé prvky musi splnit
minimalné pozadavky uvedené v OTP ¢&.j. S 54 316/2014-O13 "Geotechnické vyrobky v
télese zelezniCniho spodku" v tab. 8 pro geotextili a v tab. 12 pro geomfiz. Navrzeny
geokompozit nedoporucujeme nahradit samostatnymi komponenty.
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Pfi uloZeni geokompozitu musi byt zajisténa vyztuzna funkce prvku - geokompozit
musi byt uloZzen na urovnanou a pfehutnénou zemni plan, pfedepnut a po obvodu zajistén
skobami z betonarské oceli.

Material Stérkodrti stabilizovane cementem musi odpovidat technickym pozadavkim
uvedenym v pfiloze 13 pfedpisu SZDC S4 Zelezni¢ni spodek.

Hodnoty modull deformace materialu konstrukénich vrstev jsou prevzaty z tab. 2
pfilohy 6 pfedpisu SZDC S4 nasledovné:

- Stérkodrt frakce 0 - 32 mm ................. E =80 MPa pfi ID = 0,95

- mineralni smés frakce 0 - 32 mm ........ E =90 MPa pfi ID = 0,95

Hodnota modulu pretvarnosti na vrstve stabilizované zeminy je stanovena v souladu
s pfilohou 13 pfedpisu SZDC S4 minimalné Estab = 60 MPa.

S ohledem na zastizené geotechnické pomeéry jsou navrzeny dva zakladni typy
konstrukce prazcoveho podloZi, vychazejici z typu uvedenych v pfiloze 6 predpisu SZDC
S4 a ve vzorovém listu Z 4.2.

Lokalné se mohou v urovni zemni plané nachazet jemnozrnné zeminy, v téchto mistech

bude material zemni plané zlepSen mechanicky promisenim se stavajicim Stérkovym
lozem. Mocnost zlepSené vrstvy bude €init po zhutnéni minimalné 0,35 m.

Navrh skladby prazcového podlozi od lozné plochy prazce:

Typ 3.1
- Stérk frakce 31,5/63 - tloustka 350 mm
- Stérkodrt’ frakce 0/32mm, tloustka 300 mm Epl =50 MPa
- geokompozit (tuha geomfiz + geotextilie)
- pfehutnéna zemni plan EOr 2 20 MPa
Typ 5.3
- Stérk frakce 31,5/63 - tloustka 350 mm
- mineralni smés 0/32 mm, tloustka 200 mm Epl = 50 MPa
- skalni podlozi EOr =240 MPa

Typ konstrukce 5.3 je pouZit v Usecich, ve kterych zemni plan tvofi skalni podlozi.
Mineralni smés bude tvofit nepropustnou vyrovnavaci vrstvu. V pfipadé pouziti Stérkodrti
hrozi nebezpeci vsakovani srazkovych vod na skalni podlozi.

Pfesna rozhrani jednotlivych typd KPP budou uréena po provéreni aktualniho
vySkového feSeni koleji €. 1, 2, 3 a 4.

Zesilena konstrukce prazcového podlozi

Zesilena konstrukce prazcového podlozi bude zfizena u vSech objektl v jednotné
skladb& v minimalnich délkach v souladu s ustanovenimi pfilohy 24 predpisu SZDC S4 a
vzorového listu Z 4.2.

Navrh skladby zesilené konstrukce prazcoveho podloZi od lozné plochy prazce:

Typ Z4.1
- kolejové loze - drcené kamenivo frakce 31,5/63 mm, tloustka 350 mm
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- mineralni smés frakce 0/32 mm, tloustka 350 mm Epl = 81 MPa
- Stérkodrt’ stabilizovana cementem, tloustka 300 mm Estab=60
- pfehutnéna zemni plan MPa
EOr =2 20 MPa

VYUZITELNOST MATERIALU STAVAJICIHO STERKOVEHO LOZE

Pfi realizaci stavby je uvazovano s recyklaci stavajiciho Stérkové loZze a jeho
vyuzitim pro mechanické zlepSeni plUvodnich zemin zemni plané a po pfedrceni do
konstrukéni vrstvy Stérkodrti. Cast SL bude vyuZita pro nasypy (napf. t€leso nastupist).

Kolejové loze z oblasti vyhybek a pravidelného odstavovani trakénich vozidel bude
uloZzeno na pfislusnou skladku.

B.2.c Prizkumy a méreni z oblasti ochrany zivotniho prostredi

® Dendrologicky prizkum

V ramci zpracovani projektu byla provedena aktualizace dendrologického prizkumu,
tj. podrobny prizkum a inventarizace dfevin rostoucich mimo les ve smyslu ustanoveni
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, a souvisejicich
provadécich predpisu, které by mohly byt potencialné dotéeny posuzovanym zamérem.
Slouzi jako podklad pro vytvofeni Zadosti o udéleni povoleni kaceni dfevin pfisluSsnym
organem ochrany pfirody a pfipadnému stanoveni nahradnich vysadeb za skacené dreviny.

Dendrologicky prizkum je samostatnou pfilohou Souhrnné ¢&asti pod Cislem B.10.7.
Vramci prizkumu byly zaznamenavany jednotlivé dfeviny nebo skupiny dfevin
v zapojenych porostech. Sou€asné byly dfeviny zafazeny do druhu/rodu. U stromd byl
zjistén obvod kmene ve vycCetni vySce 130 cm pro potieby ocenovani dfevin dle doporuc¢ené
metodiky AOPK CR, u skupin zapojenych porosttl dfevin a kefovych porostli je zjistovanym
dendrometrickym parametrem plocha. Z vysledkl vyplyva, ze zamér vyvola potfebu kaceni
dfevin s parametry danymi vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb. — tedy o obvodu pfesahujicim 80 cm
(méFeno ve vydetni vy$ce 130 cm nad zemi) a plo$e zapojenych porost nad 40 m? — jedna
se o 8 jednotlivych jedincli dfevin rostoucich mimo les na pozemcich ve spravé SZDC a CD
a v malé mife na soukromych pozemcich. Pro tyto dfeviny bylo nutné pozadat pfislusny
organ ochrany pfirody o zavazné stanovisko k jejich kaceni.

Z vétSi miry je drazni téleso doprovazeno naletovymi dfevinami a kefovymi porosty.
VétSinou se jedna o rozvolnéné porosty rize Sipkové (Rosa canina), svidy krvavé (Cornus
sanguinea), slivoné (Prunus sp.) ¢i bezu ¢erného (Sambucus nigra) a nalety bfizy bélokoré
(Betula pendula), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), javoru klene (Acer pseudoplatanus).
Pro kaceni zapojenych porostt dfevin s rozlohou nad 40 m?, o celkové rozloze 2 514 m?,
bylo také nutné ziskat povoleni ke kaceni. Zapojené porosty dfevin s rozlohou mensi nez
40 m? je moZno, se souhlasem vlastnika, kacet bez povoleni. Tyto porosty zaujimaji rozlohu
celkem 352 m?.

Kaceni dfevin ( SO 90-38-01 Zst. Sklené nad Oslavou, kaceni a nahradni vysadba)
bude provadéno na katastralnich uzemich Sklené nad Oslavou a Radenice. V dotéeném
uzemi jsou dfeviny zastoupeny béznymi listnatymi druhy — javor mléC (Acer platanoides),
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javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepily (Fraxinus excelsior), bfiza bélokora (Betula
pendula), vrba kifehka (Salix euxina), dale také ovocnymi druhy — tfeSen ptaci (Prunus
avium), slivori myrobalan (Prunus cerasifera), v okoli zahrad a draznich domkd najdeme
nékolik smrku ztepilych (Picea abies). V kefovém patfe se vyskytuji bez ¢erny (Sambucus
nigra), ruze Sipkova (Rosa canina), trnka obecna (Prunus spinosa) €i vysadba izolaéni
zelené, napf. tavolniku (Spiraea sp.). Kaceni vychazi z ¢asti B.10.7 Dendrologicky prazkum,
kde jsou zaznamenany dotfené samostatné stromy, plochy kefu a vymezen rozsah kaceni
viz vykresova a tabulkova ¢ast Dendrologického prizkumu.

Celkem je navrzeno k odstranéni 8 jedinct dfevin v kategorii strom(l a 2 866 m?
v kategorii zapojenych porost( dfevin.

® Prirodovedny prizkum

PFirodovédny pruzkum byl proveden béhem roku 2016 a byl aktualizovan zaCatkem
r. 2019.

Zahrnoval botanicky (flora) a zoologicky (fauna - obojzivelnici, plazi, ptaci, savci)
prizkum. V ramci botanického prizkumu nebyly zaznamenany druhy zvilasté chranéné
podle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky &. 395/1992 Sb., v platném
znéni.

V ramci zoologického prizkumu byla zaznamenana v nékolika Usecich nachazejicich
se v zafezu, kde se podél Zeleznice nachazeji zavodnéné prikopy, pfitomnost 4 druh(
obojzivelnik(: kurfika obecna (Bombina bombina), skokan zeleny (Pelophylax KkI.
esculentus), Colek obecny (Lissotriton vulgaris) a Colek horsky (lchtyosaura alpestris).
V zafezech v useku trati mezi zst. Sklené nad Oslavou a KFfizanovem dojde k upravam
pfikopl. Tyto upravy pfikopl zpUsobi zanik lokalit s vyskytem obojzivelnikl v Useku mezi
zst. Sklené nad Oslavou az km cca 66,9.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné, aby byl z dotéenych odvodniovacich
pfikopUl proveden odlov obojzivelnikl ekodozorem a jejich nasledny zachranny transfer na
nahradni lokalitu.

Jako kompenzaéni opatfeni za destrukci lokalit s vyskytem obojzivelniki budou
v ramci navazujici stavby ,Rekonstrukce tratového useku Kfizanov — Sklené nad Oslavou
(mimo)“ vybudovany nahradni tuné, svymi parametry umoZziujici rozmnozovani druhU
obojzivelnikl vyskytujicich se u zeleznicni trati.

Vysledky prizkumu jsou samostatnou ¢€asti dokumentace pod Ccislem B.10.6
,Biologicky prizkum uzemi stavby“ a jsou také zapracovany do ¢asti B.10.1 ,Vliv stavby na
Zivotni prostredi®.

® Hlukova studie

Pro potfeby posouzeni vlivu stavebniho zaméru z hlediska hlukového zatizeni byla
vypracovana hlukova studie, ktera zohlednuje navrzené intenzity dopravy. Pro vyhodnoceni
akustickych ucinka bylo pfihlédnuto k pozadavkim a ustanovenim nafizeni vlady C¢.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci, v platném znéni, a
k pfislusnym normam z oblasti akustiky.

Na zakladé vysledkl hlukové studie Ize konstatovat, Ze porovnanim ekvivalentnich
hladin akustického tlaku z roku 2000 (pfed vystavbou) a po vystavbé posuzovaného
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zameéru, je mozné pouzit hygienického limitu s korekci pro starou hlukovou zatéz pro nocni
dobu, béhem dne neni kromé jednoho bodu zakladni hygienicky limit pfekrocCen.

Pokles hladin hluku vlivem rekonstrukce zZelezniéniho svrSku, sanaci Zelezniéniho
spodku a zmény intenzit dopravy bude az 4,3 dB v zavislosti na technickém stavu koleji a
vozidlového parku.

ZlepSeni mezi roky 2000 a 2019 je dano hlavné zlepSenim technickych parametrd
vlakovych souprav a snizenim dopravnich intenzit, nakladnich viakd v no€nich hodinach.

Realizace zaméru by se v roce 2025 projevila dalSim zlepSenim hlukové zatéze na
okoli. K poklesu hladin hluku dojde vlivem rekonstrukce Zelezni¢niho svrSku, sanaci
Zeleznicniho spodku a dalSim zlepSenim technického stavu koleji a vozidlového parku. Dale
se projevi jiz realizované protihlukové stény, vybudované v ramci prelozky silnice 1/37.

Nasledné zhorSeni pro rok 2035 je dano zvySenim dopravnich intenzit. Hodnoty v
roce 2035 jsou vSak stale zlepSeny oproti roku 2000 minimalné o 3,2 dB ve dne a 4,8 dB v
noci.

Nejzatizené&jSim objektem je vypravni budova ve Skleném n. Oslavou. Jedna se o
objekt pro dopravu obsahujici byty pro bydleni (Sklené n. Oslavou €. p.: 87). Hladiny
akustického tlaku v tomto bodé v no¢ni dobé nepfekro¢i hodnotu 63,6 dB.

Nejedna se o objekt k bydleni, ale o stavbu pro dopravu s byty, nema tedy CHVePS.
Méfenim v roce 2015 (PM 16/16) byla stanovena neprizvuénost plasté na 38 dB.
Nepfedpoklada se tak prekroceni hygienického limitu chranénych vnitinich prostor, ktery je
pro budovy v OPD 35 dB.

Na zakladé vysledkl hlukové studie a zjiStovani akustickych vlastnosti obvodového plasté
nejzatizenéjSich objektl nejsou navrhovana zadna protihlukova opatfeni.

Podrobnéjsi informace o vstupnich podkladech a konkrétni vypoéty pro stanovené
vypoctoveé body, v€. hlukovych map, jsou uvedeny v ¢asti dokumentace pod Cislem B.10.5
»Akusticka studie®.

® Vibrace

Posouzeni vibraci obsahuje ¢ast dokumentace pod Cislem B.10.8. Dle vysledku
tohoto posouzeni i u nejbliz§iho objektu, kterym je vypravni budova (stavba pro dopravu
¢.p. 87 ve Skelném nad Oslavou) predpoklada spinéni hygienického limitu vlivem provozu
na posuzovaném useku zelezni¢ni trati.

® Rozptylova studie

V ramci staveb ,Rekonstrukce tratového useku Kfizanov — Sklené nad Oslavou
(mimo)“ a ,Rekonstrukce Zst. Sklené nad Oslavou“ bude provozovana spole¢na recyklaéni
linka. Je uvazovano s umisténim recyklacni stanice na zafizeni staveni$té v prostoru
zelezniéni stanice Sklené nad Oslavou. Dle vyjadieni Krajského ufadu Kraje Vysocina,
odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi, za usek ochrany ovzdusi, se bude jednat o
vyjmenovany zdroj znecCisténi ovzdusi a provozovatel (investor) musi postupné predlozit na
Krajsky ufad Kraje Vysocina, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Zadosti o zavazna
stanoviska k umisténi a stavbé zdroje znecistovani ovzdusi podle § 11 odst. 2 pism. b)
zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.
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Dle vysledku rozptylové studie (Cast B.10.9 projektové dokumentace) dojde
provozem recyklacni linky k velmi mirnému zvySeni pramérné rocCni koncentrace
benzo[a]pyrenu (0 0,2 % podilu imisniho limitu), ke zvySeni primérné rocni koncentrace
pevnych castic (PM10) u nejbliz8i obytné zastavby o cca 3 % imisniho limitu, ke zvySeni
prumérné rocni koncentrace mensich pevnych €astic (PM2,5) u nejbliz§i obytné zastavby o
cca 3 % imisniho limitu. BEhem provozu recyklacni linky dojde az k nékolikanasobnému
prekroCeni kratkodobého (24-hodinového) imisniho limitu pevnych ¢astic (PM10). Jedna se
o maximalni vypocCtené hodnoty. Pfi realizaci navrzenych zmiriujicich opatfeni Ize oCekavat
hodnoty nizsi.

Povoleny pocet prekro€eni platné hodnoty imisniho limitu pro prdmérnou denni
koncentraci PM10 je v pfiloze €. 1 zakona &. 201/2012 Sh. stanoven na 35. Vzhledem k
pfedpokladané dobé provozu recyklacni linky (19 dni v roce) bude povoleny pocet
prekroCeni dodrzen.

Celkové lze konstatovat, Ze znecisténi ovzdusSi v obdobi vystavby bude Casové
omezené a plné reverzibilni a pfi dodrzeni navrzenych opatfeni nebude mit vyznamny
dlouhodoby negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

Specialni méreni a prazkumy
® Zjisténi stavajicich siti

Tato stavba se musi jiz svym liniovym charakterem dotykat nékterych nadzemnich a
zejména podzemnich inzenyrskych siti. Jejich umisténi sdélili projektantovi formou
listinného vyjadreni jejich majitelé a spravci. Na zakladé téchto udaju byla pfislusna vedeni
zakreslena a zdigitalizovana do situaci stavajiciho stavu, tj. do podkladu, ktery tvofi zaklad
pro projektovani jednotlivych SO a PS.

V situacnich vykresech jsou stavajici sité vykresleny Cerné - odpovidajicim typem
¢ar, v koordinacnich situacich je pfipojena legenda siti. Vyjadfeni jednotlivych spravca siti
jsou dolozena v dokladové &asti dokumentace. Originaly pfedanych grafickych podkladd od
spravcl inzenyrskych siti jsou ulozeny u zpracovatele projektové dokumentace.

Pfesnost udaji o polohach siti, zejména podzemnich, je v jednotlivych odvétvich
rizna. Zatimco néktefi spravci predali polohy svych zafizeni v soufadnicich, u nékterych
jsou predané udaje pouze orientacni a pred vlastni_realizaci _je proto potieba jejich
polohu presné vytygcit.

B.2.d Mapové podklady
Uéelova mapa

Zakladnim podkladem pro zpracovani projektu stavby je jednotna Zelezni¢ni mapa.
Tato mapa byla doplnéna projektantem geodetickym zaméfenim celé zajmové oblasti a
v lokalitach potfebnych pro navrh jednotlivych SO a PS ve formatu 3D, v pfesnosti pro
prace na Zelezni¢ni dopravni cesté.

Katastralni mapa
Pro zpracovani projektu byly pouzity platné aktualni katastralni mapy:

- Katastralni mapy digitalizované (KMD) 748269 k.u. Sklené nad Oslavou, 737496
k.U. Radenice
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Vyty€ovaci sit’

Jako vytyCovaci sit pro vytyCeni stavby a pro nasledné zaméreni skutecného
provedeni stavby bude pouZito Zeleznitni bodové pole. Geodetické udaje o bodech
Zeleznicniho bodového pole byly ziskany u jeho spravce (Sprava Zelezni¢ni geodézie
Olomouc) v 11/2018. Uvedené Zelezni¢ni bodové pole bylo rovnéz pouzito pro doplnéni
mapovych podkladl pro projektovani.

Body, které budou zni¢eny, se nachazeji pfevazné na zakladech stavajicich stozaru
trakEniho vedeni nebo jinych objektd, které budou demontovany. Nové body budou
prelozeny na zaklady novych blizkych stozaru trakéniho vedeni (vrtule) dle konkrétni
situace na stavbé tak, aby byla pfiblizné zachovana konfigurace puvodni sité. Nové stozary
trakéniho vedeni budou vybudovany dle stavebnich postuptu, uvedenych v Casti
dokumentace F. Zasady organizace vystavby, F.3 Casovy postup praci.

Pro pfemisténi bodu €. 864 je pfipadné mozné pouzit nové vybudované nastupiste.
Vyty€ovaci sit bude dale doplnéna provizornimi zajiStovacimi znaCkami na zakladech
novych stozard trakéniho vedeni.

B.3 Ochranna a bezpec¢nostni pasma

OCHRANNA PASMA DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Ochranné pasmo je ohrani€ené uzemi, v némz je zakazana jina ¢innost nez ta, pro
kterou bylo toto uzemi vymezeno. Vyuzitelnost téchto uzemi plyne ze znéni jednotlivych
zakon a norem. Ochranna pasma, tykajici se ochrany dopravy, jsou stanovena v
jednotlivych zakonech, vydavanych vétsinou Ministerstvem dopravy.

++ QOchranné pasmo drahy

Stavba je v celém rozsahu, vCetné zafizeni stavenisté, situovana v ochranném
pasmu drahy. To je definovano svislou rovinou vedenou u drahy celostatni a regionalni
60 m od osy koleje, nejméné vSak 30 m od hranice obvodu drahy.

Obvod drahy je u celostatni drahy a u regionalni drahy vymezen svislymi plochami
vedenymi hranicemi pozemku, které jsou uréeny pro umisténi drahy a jeji udrzbu (viz.
Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach).

Rekonstrukci kolejisté nedochazi k budovani novych koleji v nové (odsunuté) poloze.
Poloha krajnich koleji Zst. zlstava nezménéna. U vybéhu tratovych koleji pfed zhlavim Zst.
ve sméru na Zdar nad Sazavou dochazi ke smé&rovym posunim, které nemaji dopad na
zménu ochranného pasma drahy.

V koordinacnich situacich (€ast dokumentace C.2) je zakreslena hranice draznich
pozemku (CD, a.s., a SZDC, s.0.) z podklad(i, zpracovanych geodetem. Tyto podklady byly
aktualizovany podle platnych udaji z katastru nemovitosti.

+ QOchranné pasmo silnic I., Il. a lll. tfidy

Ve stavbé neni uvazovano s pfeloZkami pozemnich komunikaci, nicméné v misté
soubéhu a kfizeni traté se silni€ni komunikaci dojde k dot€eni silni€niho ochranného
pasma. Hranice silni¢nich ochr. pasem je prostor ohraniCeny svislymi plochami vedenymi
do vySky 50m ve vzdalenosti:

e 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice nebo rychlostni komunikace
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e 50 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu ostatnich komunikaci I. tfidy
e 20 m od vozovky silnice III. tf.
¢ 15 m od osy pfilehlého jizdniho pasu silnic Il. a lll. tf. a mistnich komunikaci Il. tF.
V zajmovém useku Zst. Sklené nad Oslavou dochazi k soubéhu s ochrannym pasmem
silnice I.tfidy 1/37 Sklené nad Oslavou obchvat.

OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH SiTi

Béhem realizace zameéru stavby budou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti.
Bude se jednat zejména o kabely nn, vn v majetku CD, a.s. a EON, a.s., plynovody,
vodovody, kanalizace.

Pribéhy stavajicich inzenyrskych siti jsou zakresleny do koordinacnich situaci.
Ochranna pasma inz. siti nejsou, z divodu prehlednosti, do koordina¢nich situaci
zakreslena a proto jsou textové uvedena na tomto misté:

++ Ochranné pasmo elektrického vedeni

Stavbou dotCené kolejisté bude kfizovano jak vzdusSnym, tak zejména
podzemnimi vedenim inzenyrskych siti vvn, vn a nn.

Veskera kabelova vedeni nova i stavajici maji stanovené hranice ochranného pasma
1 m pro vedeni do 110 kV a 3 m pro vedeni nad 110 kV od krajniho kabelu na kazdou
stranu.

Trat budou kfizovat venkovni vzdusna vedeni. Ochranné pasmo venkovniho vedeni
je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera Cini od krajniho vodiCe vedeni na kazdou
stranu:

u napéti nad 1 kV do 35 kV v€etné............. 1 m pro zavésna kabelova vedeni
u napéti nad 1 kV do 35 kV v€etné............. 2 m pro vodi€ s izolaci

u napéti nad 1 kV do 35 kV v¢etné............. 7 m pro vodiC bez izolace

u napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné......................... 12 m

u napéti nad 110 kV do 220 kV vCetné........................ 15m

u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné........................ 20m

unapétinad 400 KV ... 30m

+ QOchranné pasmo telekomunikaci

Ochranné pasmo podzemniho telekomunikaéniho vedeni &ini 1,5 m po stranach
krajniho vedeni.

% Ochranné pasmo plynovod
Ochranné pasmo plynovodu je definovano nasledovné:
u plynovodu a pfipojek do praiméru 200 mm véetné — 4 m
u plynovodu a pfipojek od priméru 200 mm do 500 mm — 8 m
u plynovodu a pfipojek nad primér 500 mm — 12 m
u nizkotlakych a stfedotl. plynovodu a pfipojek v zast. uzemi — 1 m
u technologickych objektll — 4 m
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% Ochranné pasmo kanalizaci a vodovodu
U kanalizaci a vodovodu je ochranné pasmo vymezeno dle priméru potrubi a pro
vedeni rozvodl v zastavénych Uzemich a pod komunikacemi plati hodnoty stanovené CSN
73 6005. Cini:

e do DN 500 mm — 1,5 m na obé strany
e nad DN 500 mm — 2,5 m na obé strany

« Ochranné pasmo lesa

Ochranné pasmo lesa je vymezeno do vzdalenosti 50 m od hranice lesnich
pozemkd.

V Useku tratovych koleji na vjezdu do Zst. ze sméru od Zdaru nad Sazavou, kde je
navrzena smérova a vyskova uprava koleji a dale potom v oblasti kol. spojky ¢.12/13, bude
stavba probihat v ochranném pasmu lesa.

% Ochranna pasma pfi ochrané prirody a krajiny

Zakon o ochrané pfirody vymezuje tzv. zvlasté chranéna uzemi. Jsou to
pfirodovédecky nebo. esteticky velmi vyznamna nebo jedineCna uzemi a Cleni se do
nasledujicich kategorii:
narodni parky
chranéné krajinné oblasti
narodni pfirodni rezervace
pfirodni rezervace
narodni pfirodni pamatky
prirodni pamatky

Z&dné ochranné pasmo vyse uvedenych kategorii nebude stavbou dot&eno.

% Ochrana vod
Posuzovany stavebni zamér neprotina v k.u. Sklené nad Oslavou zadny vodni tok.

Zajmova lokalita se nenachazi v blizkosti zaplavového uzemi a nezasahuje do ochranného
pasma vodniho zdroje.

++ Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi, apod.

Zajmoveé uzemi stavby se nenachazi na uzemi dotéeném bariskou cinnosti, na
dobyvacim prostoru ¢i loZziskovém uzemi.

Stavba se rovnéz nevyskytuje na Uzemi s moznym nahodilym vyskytem dulnich
plynd, proto nebyl ani provadén atmogeochemicky prizkum.

V minulosti nedoslo v dotéeném useku trati k projevim nestability svahu.
Zajmova lokalita nezasahuje do zaplavového uzemi.

«+» Pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k
plnéni funkce lesa (dodasné / trvalé)

Zabor pozemkl zemédélského pddniho fondu (ZPF)
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e Trvaly zabor ZPF
Stavbou nevznika pozadavek na trvaly zabor ZPF.

e Docéasny zabor ZPF

PoZadavky na doCasny zabor ZPF (do 1 roku) jsou vyvolany pouze vyuzitim
stavajicich pfijezdnych komunikaci nebo zfizenim pfijezdu na stavbu.
Zabor pozemku uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL)
e Trvaly zabor PUPFL
Neni pozadovan.

e Docasny zabor PUPFL
Neni pozadovan.

e Stavebni prace v ochranném pasmu lesa

V Useku tratovych koleji na vjezdu do Zst. ze sméru od Zdaru nad Sazavou, kde je
navrzena smérova a vyskova uprava koleji a dale potom v oblasti kol. spojky ¢.12/13, bude
stavba probihat v ochranném pasmu PUPFL, které tvofi uzemi ve vzdalenosti do 50 m od
okraje lesnich pozemku.

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni_a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Stavba, vzhledem ke svému rekonstrukénimu charakteru, nevyvolava potfebu na

zfizeni &i modifikaci zakonem vydefinovanych ochrannych pasem.

Z hlediska ochrany zZivotniho prostfedi nejsou nova ochranna a bezpecnostni pasma
navrhovana.

B.4 Koncepce stavby

B.4.a Uéel stavby

Ugelem uzivani stavby je provozovani Zelezniéni dopravy ve stanici Sklené nad
Oslavou a navaznych tratovych usecich.

Rekonstrukci dochazi ke zlepSeni parametra trati ve stavajici trase a na stavajicich
pozemnich. Dojde ke zvySeni rychlosti prljezdu viakl, zlep$eni komfortu cestujicich pfi
nastupovani, vystupovani a pfi pfistupu k vlakim a souCasné ke zvySeni bezpeclnosti
Zelezni¢ni dopravy, mj. instalaci nového zabezpefovaciho zafizeni, které umozni dalkové
ovladani technologickych zafizeni zelezni¢ni dopravni cesty.

Nedochazi k rozSifeni stavby mimo stavajici rozsah dopravni infrastruktury. Nejsou
stavény nové pozemni objekty, s jedinou vyjimkou vystavby nového objektu trafostanice.
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V ramci stavby je navrzena rekonstrukce zelezni¢niho spodku a svrSku vcéetné
odvodnéni. Bude provedena rekonstrukce vyhybek — vyhybka ¢€.8 bude zruSena a
manipulacni kolej €.6 bude zkracena a napojena pouze na havliCkobrodském zhlavi. Budou
vybudovana nova ostrovni nastupisté s mimouroviiovym pfistupem centralnim podchodem
od vypravni budovy (peronizace). Bezbariérovy pfistup pro cestujici z vypravni budovy a
z prostoru pfednadrazi na nastupisté bude zajistén prFistupovymi chodniky. Vystupy
z podchodu budou zastfeSeny. Pred schodistém bude zastfeSeni prodlouzeno a bude zde
vytvofeno prosklené zavétfi ve tvaru ,U“ s lavickami a informacni vitrinou.

Vzhledem k nedostate&né tl. SL a zatiZitelnosti, bude stavajici zel. most v km 69,154
prestavén na zb. poloram. Z duvodu dotéeni zemnimi pracemi budou pfelozeny nebo
upraveny stavajici inz. sité a potrubni vedeni, ktera jsou v kolizi s navrhovanymi upravami.
V souvislosti s novou konfiguraci kolejisté bude rekonstruovano trakéni vedeni s novou
polohou podpér TV. Sou€asné bude modernizovano Zelezni¢ni zabezpecovaci, sdélovaci a
silnoprouda zafizeni a rozvody, v€etné osvétleni.

V dasledku instalace novych technologickych zafizeni budou provedeny nezbytné
nutné stavebni upravy ve vypravni budové. Pro vedeni novych kabelovych tras bude
vybudovan kabelovod.

Kapacity funkénich jednotek jsou popsany v kapitole A.2.b. Privodni zpravy.

Stavajici nejvetsi tratova rychlost je na useku Kfizanov - Sklené nad Oslavou 100
km/h. Na zhlavi ve sméru od Zdaru nad Sazavou a v navazujicim tratovém useku je
rychlost 120 km/h.

Stavajici rozsah dopravy je zastoupen jak osobni, tak nakladni dopravou:

e oOsobni:
o dalkova (obsluhuje pouze Kfizanov, Sklené nad Oslavou projizdi):
» Jinka R9: Praha - Havli¢ktv Brod - Brno (takt 120/60 min)
o regionalni (obsluhuje Kfizanov i Sklené nad Oslavou):

. linka Brno - Tignov - Kfizanov - Zdar nad Sazavou (takt 120/60 min)
. linka Kfizanov - Velké MezifiCi (- Studenec) (takt 120/60 min)
. nakladni:
o Nex: 11 paru, 600 metra, 1500 tun
o Pn: 6 parl, 500 metrt, 1600 tun
o Mn: 2 pary, 260 metr, 300 tun
o Mn regionalni traté: 1 par, 260 metrti, 300 tun

Rozsah dopravy ve vyhledovém stavu:
o osobni:
o dalkova (obsluhuje pouze Kfizanov, Sklené nad Oslavou projizdi):
= dlouhodobé stabilni linka R9: Praha - Havlickav Brod - Brno (takt 120/60

min)
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o regionalni (obsluhuje Kfizanov i Sklené nad Oslavou):

" linka Brno - TiSnov - Kfizanov (takt 120/60 min)
" linka Zd'ar nad Sazavou - Kfizanov - Velké Mezifi¢i (takt 120/60 min)
J nakladni:

o Narust pfedevSim tranzitni nakladni dopravy na celostatni draze (rameno Brno -
Havlickiv Brod - Kolin posuzovano na moznych 96 paru nakladnich vlakd
denné).

o Nex: cca 12 paruq,
o Pn:cca 18 parq,
o Mn: dle stavajiciho stavu

Do stani¢niho kolejisté nejsou napojeny zadné vleCkove koleje.

Po rekonstrukci dojde ke zrychleni véech druh(i vlaki v mezistaniénim useku. Uspora maze,
podle pouzitych vozidel, €init az 1,0 min.

B.4.b Prehled o dodrzeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu véetné
bezbariérového uzivani stavby

Vzhledem ktomu, Ze charakter stavby je rekonstrukce stavajici zel. stanice,
nedochazi ke zménam stavajiciho vyuziti uUzemi. Z hlediska Uzemné planovaci
dokumentace je jiz stavajici vyuziti pozemku drahy uréeno pro provozovani drazni dopravy
(tj. jako plochy dopravy). Stavbou dochazi pouze k modernizaci prvk( drahy a jejiho
vybaveni. Zmény ve vyuziti Uzemi-pozemkl dané trvalym zaborem pozemkl nejsou
navrhovany.

Stavba je v souladu s Politikou tzemniho rozvoje CR 2008, schvalenou usnesenim
viady CR &. 929 ze dne 20.7. 2009 a Aktualizace &.1 Politiky uzemniho rozvoje podle
Usneseni vlady CR ze dne 15.dubna 2015 &.276, Zasadami Uzemniho rozvoje Kraje
Vysoc€ina, zafi 2008 a Aktualizace €.6 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocina, z fijna
2018.

Zakladnim dokladem pro moznost umisténi stavebnich objektd zaméru stavby je
Vyjadfeni z hlediska uUzemniho planovani k zaméru ,Rekonstrukce tratového useku
vystavby a regionalniho rozvoje — &.j. VYST/34532/2016/44/2016-kund/121, dne 5.9.2016.

Pro stavbu bylo vydano Uzemni rozhodnuti &.j. VYST/14592/2017-mu/2690/2017 ze
dne 8.6.2017.

Dale je stavba navrzena v souladu s pozadavky na umistovani staveb dle vyhlasky
501/2006 Sb. ve smyslu §23 az §25.

Stavbou nejsou nové umistény nové, trvale obyvané budovy nové jsou umistovany
technologické budovy drahy s obasnou obsluhou.

Technické pozadavky na stavby jsou plnény v souladu s pozadavky legislativy, zejména:
e vyhlasky €. 268/2009 Sb. Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby
e zakona €.266/1994 Sb. v platném znéni, Zakon o drahach
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e vyhlasky €. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky fad drah.
e vyhlasky €. 173/1995 Sb. Dopravni fad drah.

Technické pozadavky pro stavby drahy a stavby na draze stanovuji i dalSi technické
predpisy, zejména:
e dokumenty a smérnice SZDC, viz také seznam pouzitych dokument( k pfipravé
dokumentace DSP
e Technicko kvalitativni podminky staveb SZDC (ve znéni dle zadavaci dokumentace)
e vynosi SZDC - stanoviska provozovatele drahy (SZDC) obdrzena v pribéhu
zpracovani projektu, (zejména Zasady pro navrh technického feSeni ETCS ve vazbé
na kolejova feseni dopraven, &.j. 20009/2018-SZDC-GR-06, ze dne 8. bfezna 2018)

Soucasné s pokynem MD k uplatnéni interoperability na celostatnich drahach je tfeba pinit
pozadavky, které vyplyvaji z platnych nafizeni Komise EU tzv. technickych specifikaci
interoperability tj.:

e TSI INF (1299/2014/EU),

e TSICCS (2016/919/EUV),

e TSI PRM (1300/2014/EUV)

e TSI ENE (1301/2014/EU).

Navrzené upravy spliuji pozadavky technickych specifikaci pro interoperabilitu (TSI)

- Nafizeni Komise (EU) €. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich
pro interoperabilitu, tykajicich se pfistupnosti Zelezniéniho systému v Unii pro osoby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (TSI PRM).

B.4.c Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus - uzemni requlace, kompozice prostorového reseni

Umisténi stavby je dano stavajicim situovanim kolejisté, polohou drazniho télesa a
hranici drahy.

Zpracovana projektova dokumentace respektuje v maximalni mozné mife (pfi

akceptaci technickych a technologickych pozadavkl investora) stavajici pozemek drahy a
minimalizuje zabory mimodraznich pozemkd.

Prostorové feSeni drazniho kolejisté vychazi z dopravnétechnologickych potfeb
provozu drahy. Nastupidté jsou rozmisténa tak, aby pohyb cestujicich byl optimalizovan,
respektive minimalizovan a byl bezpecny.

V ramci rekonstrukce bude vybudovan jeden novy pozemni technologicky objekt
(dale TO), ktery bude slouzit pro umisténi silnoproudého technologického zafizeni —
transformatord, rozvodny VN, rozvodny NN.

Dale dochazi pouze ke stavebnim upravam ve stavajici drazni vypravni budoveé a to
s cilem optimalniho umisténi novych draznich technologickych zafizeni stanice.
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Architektonické reSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reseni.

Vzhledem k charakteru stavby, byly hlavnim architektem projektu (v ramci
navrhovanych feSeni) definovany pozadavky na architektonické ztvarnéni stavebné-
technického feSeni jednotlivych stavebnich objektl a provoznich souboru. Zakladni princip
architektonického feSeni spocCiva v zachovani stavajiciho vnéjSiho vzhledu nadrazni budovy
a doplnéni o nové Casti - jsou feSeny v modernim soudobém designu. Jedna se zejména o
tyto objekty:

SO 02-19-01 Zst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596

V ramci stavby je navrzeno vybudovani nového podchodu s mimouroviiovym pfistupem od
vypravni budovy na dvé ostrovni nastupiste.

Chodba podchodu bude z monolitického Zelezobetonu. Podchod je zalozeny ploSné na
zakladove desce.

Schodistovy prostor a prostor pristupového chodniku v misté nastupisté bude staticky
pusobit jako U-ram lomeny v misté podesty. Stény ramu i horni a dolni pfi¢le maiji tloustku
300 mm. Schodistové stupné budou dodatecné vybetonovany na konstrukci poloramud a
oblozeny kamennym obkladem. Schodisté ma Sifku ramene 2,60 m mezi betony. Podlaha
u pfistupovych chodnikd bude tvofena bet. mazaninou v tl. 100 mm, ktera bude upravena
proti skluzu drazkovanim. Pfistupovy chodnik ma Sifku ramene 2,16 m mezi zidkami. U
vystupll z podchodu na nastupisté budou ve vyklencich umistény informaéni tabule. Stény
podchodu a schodist budou provedeny s povrchovou upravou z pohledového betonu.
Podlaha bude provedena z kamenné dlazby.

Délka chodbové ¢asti 36,36 m, svétla vySka je navrzena min.2,50 m, svétla Sitka je 3,00 m.
Schodisté o jednom rameni vySka stupné je 155 mm a Sitka 310 mm, pocet schod. stupnil
na rameni je 28 — rameno je rozdéleno po 14 stupni podestou §. 1000 mm.

Osvétleni podchodu je navrzeno liniové, LED svitidly, vtubusu umisténymi v rozich
podchodu a v prostoru schodisté a pfistupovych chodniku v ose.

SO 02-19-02 Zst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154

Pfi zachovani stavajici konstrukce neni mozné zajisténi nutného kolejového loze a
VMP 3,0, zatizitelnost je 0,86 ZUIC. Most byl vybudovan vroce 1940 a blizi se konci
uvazované zivotnosti, z téchto duvodl je most navrzen na prestavbu.

Stavajici most bude demolovan a nahrazen novym Zelezobetonovym poloramem.
Prostorové uspofadani nové konstrukce bude odpovidat pozadovanym parametrim
navrhované trati. Bude splnéno VMP 3,0 a obrys nutného kolejového loze. Prijezdny
prostor polni cesty pod mostem bude zachovan dle dispozice stavajiciho stavu.

Kabelové trasy budou uloZzeny mimo NK mostu na kabelovych lavkach.

SO 02-15-01 Zst. Sklené nad Oslavou, stavebni tpravy ve VB

Na celou vypravni budovu byl pro SZDC OR SNB zpracovan samostatny projekt
rekonstrukce, ktery feSi optimalizaci vyuziti volnych prostort v budové, modernizaci vefejné
pfistupnych ploch pro cestujici, zatepleni obvodového plasté vcetné vymeény vypini
okennich a dvefnich otvorl a rekonstrukci stfeSniho plasté. Déale je v tomto projektu
navrzena rekonstrukce vnitfnich instalaci.

V ramci tohoto SO budou ve vypravni budové provedeny stavebni upravy v dopravni
kancelafi, souvisejici se zfizenim nového fidiciho pracovisté. Ve 2. NP budou provedeny
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stavebni Upravy v souvislosti s vyménou stavajiciho zabezpec€ovaciho zafizeni a doplnénim
sdé&lovaciho zafizeni ve sdé&lovaci mistnosti SZDC a TUDC. V 1. podzemnim podlazi budou
provedeny stavebni Upravy nutné v souvislosti s vyménou pfivodnich kabelll a osazenim
novych kabelovych stojand.

Stavebni upravy budou obsahovat stavebni prace typu vybourani potfebnych otvoru,
prostupu a kanalku, vyspraveni omitek a vyménu naslapnych vrstev podlah. V 1.PP budou
pro nové kabelové rozvody provedeny prostupy sténami, posun dvefi v pfiCce a Uprava
kabelového kanalku v podlaze v kabelové mistnosti. Z divodu budouciho dalkového Fizeni
provozu budou v 1.NP mistnosti s technologiemi SZDC zabezpeé&eny proti nepovolenému
vniknuti — osazeni nGzkovych mfizi v okennich otvorech, osazeni oteviravych mfizi
ve dvernich otvorech. Vyména oken a vstupnich dvefi bude provedena v ramci projektu
SZDC OR. Prosklené vypIné v 1.NP jsou zde navrzeny z bezpe&nostniho skla.

SO 02-15-02 Zst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SZDC 22/0,4 kV

Pro umisténi silnoproudé technologie bude osazena nova kioskova trafostanice
22/0,4KV s rozvodnou NN pro silnoproudou technologii. Jedna se o nepodsklepeny
jednopodlazni objekt s plochou stfechou. Stavebné bude trafostanice tvofena sestavou
zateplenych Zelezobetonovych prostorovych prefabrikatd se zapus$ténym kabelovym
prostorem. Pddorysné rozméry: 6,38 x 11,22m, vySka atiky cca 3,2m nad navazujicim
upravenym terénem. Architektonické feSeni objektu je stfidmé a technicistni. Pouzité
materialy jsou voleny s ohledem na dlouhou Zivotnost a pozadované minimalni naroky na
udrzbu.

Stfecha trafostanice bude plocha zateplena s Zivicnou krytinou. Trafostanice bude
vybavena vnitini elektroinstalaci s hromosvodem. Klimatizace bude zajisténa jednou vnitini
jednotkou — nasténné provedeni a jednou jednotkou venkovni. Rozvodny nn, vn a
kompenzace budou odvétravany nucenym odvodem vzduchu mimo mistnosti pomoci
trubnich ventilatorovych jednotek. Stfedni svody trafostanice budou napojeny na destovou
kanalizaci.

SO 02-15-03 Zst. Sklené nad Oslavou, zastfeseni vystupu z podchodu

ZastfeSeni je rozdéleno na pét Casti a to u vypravni budovy a na obou ostrovnich
nastupistich po dvou ¢astech zastfeSujicich pfistupovy chodnik a schodisté.

Ocelova konstrukce navazuje na zel. bet. zidky konstrukce podchodu o vySce 500 mm.
ZastfeSeni schodisté je doplnéno ve vzdalenosti 2,7 m od vystupniho stupné navazuijici
predsazenou Casti se sedaky ve funkci pristfeSku pro cestujici.

ZastfeSeni ramp je pfedsazeno o dvojici sloupkl na samostatnych zakladech, které
vytvari pfesah, umoznujici cestujicim stani v zastfeSeném prostoru na rovné ploSe.

ZastifeSeni je pultové, se sklonem stfech cca 8°.

Bocni stény jsou feSeny jako prosklené, z kaleného vrstveného skla, které presahuji
betonové zidky podchodl tak, aby dochazelo k odvodu destové vody mimo né. Vyska
zastfeSeni je cca 3,0 mm nad plochou nastupisté.

ZastfeSeni je navrzeno ze sendvicovych panelu. Odvedeni deStovych vod je feSeno
osazenim lapacu stfeSnich splavenin a napojenim na destovou kanalizaci. Zaskleni bude
opatfeno piskovanim jako ochrana proti narazu ptactva.

Celkova plocha zastte$eni je cca 440,0 m?.
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SO 02-16-02 Zst. Sklené nad Oslavou, nastupisté

Nova ostrovni nastupiSté jsou navrzena ve stejné poloze jako stavajici, mezi
kolejemi €. 2 a 4 — nastupisté ¢.1 v osové vzdalenosti 10,80m a mezi kolejemi €. 1 a 3 —
nastupisté ¢.2 v osové vzdalenosti 10,80m. Pfistupy na ostrovni nastupisté jsou navrzeny
podchodem se dvéma vystupnimi rameny — smérem na KFizanov schodisté a smérem na
Zdar nad Sazavou pristupovy chodnik (bezbariérovy pfistup) — na kazdém nastupisti.

Vzdalenost nastupnich hran od osy pfilehlych koleji bude konstantni 1,67 m. Vyska
nastupnich hran nad spojnici temen TK pfilehlych koleji je 0,55 m. VSechny nastupistni
hrany jsou v pfimé.

Délka nastupist je 140m, Sifka 7,46m.

Konstrukce nastupistni hrany je navrzena z nastupistnich prefabrikatd tvaru L,
oznaceni nastupistni hrany H130R - nastupidtni prefabrikaty s nastupistni pfedsunutou
hranou s rozSifenou naslapnou plochou Sitky 250 mm. V horni ¢asti nastupisté budou
uloZeny u nastup. hrany nastupistni dlazebni desky VLsVP tl. 80mm, mezi dlazeb. deskami
VLsVP bude do podkladni vrstvy Stérkodrté poloZzena betonova dlazba. Na plose nastupist
budou provedeny bezpeénostni a orientaéni pasy v souladu se vzorovymi listy SZDC Z 8.7
v platném znéni.

Ukonc€eni nastupist bude provedeno betonovymi prefabrikaty tvaru L a rohovymi dily H/L,
opatfenymi zabradlim vysky 1,1m (bez sluzebnich schodu).
Odvodnéni nastupist’ bude zajisténo pficnym stfechovitym sklonem 2% ke kolejim.

Na nastupisti budou umistény stozary TV, osvétlovaci stozarky, zastfeSeni vystupu z
podchodu, kamerovy systém, rozhlas, mobiliafr (lavicky, odpadkové koSe), box na posypovy
material a orientacni systém. Pod zastfeSenim vstupl do podchodu budou umistény
nasténky s informacemi pro cestujici (pfijezdy a odjezdy vlaku, fazeni viaku...).

V souladu s poZadavkem objednatele na uspornost a efektivitu dila, byly
v jednotlivych profesich navrzeny standardni konstrukce a postupy, které jsou aktualné
navrhovany u obdobnych rekonstrukénich draznich staveb v Zelezni¢ni siti CR. To vSe
s pozadavkem na vysokou kvalitu, Zivotnost a zejména bezpecCnost nové rekonstruované
dopravni cesty.

To plati jak pro tvarové, materialové i barevné feSeni jednotlivych objektl stavby.

Architektonické hledisko bylo zohledinovano zejména pfi navrhu fFeseni
konstrukce nastupist’, zastreseni vystupu z podchodu, osvétlovacich téles, mobiliare
a podchodu na nastupiste.

B.4.d Struény popis navrzeného technického reseni po jednotlivych PS a SO
D.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni
Projekt stavby byl zpracovan v souladu s témito dokumenty:
e Pfedpis SZDC (CD) Z1 PFedpis pro obsluhu staniénich a tratovych zabezpe&ovacich
zarizeni
e Smérnice GR SZDC, s.0. .34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou
soucasti sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elektroniky a energetiky, na
Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu, v platném znéni vcetné pfislusnych
dodatkd.
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D.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zarizeni (SZ7)

PS 02-28-01.1 |Zst. Sklené nad Oslavou, definitivni SZZ

PS 02-28-01.2 | Zst. Sklené nad Oslavou, klimatizace technologickych mistnosti

PS 02-28-01.3 | Zst. Sklené nad Oslavou, provizorni SZZ

Stavajici stav:

Ve stavajicim stavu je ZST Sklené nad Oslavou vybavena staniénim
zabezpecCovacim zafizeni (dale SZZ) — reléovym zabezpeCovacim zafizenim (RZZ) — 3.
kategorie typu AZD 71 z roku 1979 se svételnymi navéstidly, rozfeznymi elektromotorickymi
prestavniky a KO se signalni frekvenci 275 Hz s kddovanim LVZ v hlavnich a pfedjizdnych
kolejich, na zahlavi ZST je pfenos zajistén koédovacimi smyckami. RZZ je ovladano
vypravéim z ovladaciho pultu v dopravni kancelafi (DK) ve vypravni budové ZST. Stavajici
technologie SZZ je umisténa ve stavédlové Ustfedné (SU) ve vypravni budové.

Hlavni napajeni je provedeno z vefejného rozvodu vn 22 kV, nahradni napajeni ze
statického zdroje — dieselagregat (DA).

Mezistani¢ni uUsek Kfizanov — Sklené nad Oslavou je vybaven tratovym
zabezped&ovacim zafizenim (dale jen TZZ) 3. kategorie dle SZDC (CD) TNZ 34 2620 typu
UAB-AB3/74, s &tyfmi prostorovymi oddily v obou smérech a v obou kolejich. Vystroj je
umisténa na trati v reléovych skfinich u jednotlivych navéstnich bodi UAB. Organizovani a
Fizeni drazni dopravy na trati Havlickdv Brod — Brno je provadéno dle ptedpisu SZDC D1
Dopravni a navéstni pfedpis, trat je dvoukolejna a je elektrizovana. Stavajici tratova
rychlost je 100 km/hod. Zabrzdna vzdalenost 1000m.

Vystroj nového TZZ 3. kategorie ve smyslu SZDC (CD) TNZ 34 2620 typu EAB,
vybudovaného ve stavbé ,Rekonstrukce koleje €. 1 a 2 Sklené nad Oslavou — Ostrov nad
Oslavou® vCetné napdjeni je umisténa v reléovém domku (RD) v blizkosti vypravni budovy.
V RD je ponechana prostorova i vykonova (v obvodech napajeni) rezerva pro doplnéni
technologie EAB v mezistanicnim useku Kfizanov — Sklené nad Oslavou. Hlavni napajeni
RD je provedeno z vefejného rozvodu vn 22 kV a nahradni z rozvodu vn 6 kV.

Novy stav:
Celkova koncepce technického feSeni stavby byla koordinovana s vystavbou TZZ ve

smeéru Kfizanov a zvolena s ohledem na navaznosti vazeb obou technologii.

V ramci tohoto PS bude v ZST vybudovano nové SZZ 3. kategorie dle SZDC (CD)
TNZ 34 2620 v provedeni elektronické stavédlo s moznosti vyhledového dalkového
ovladani z CDP Prerov, které bude dalkové fizeno z JOP v DK ZST Kfizanov a bude
vybaveno nezalohovanym JOP v DK ZST Sklené nad Oslavou v 1.NP vypravni budovy.
Stavajici DK bude stavebné upravena a bude do ni dodan novy nabytek.

Venkovni prvky SZZ a kabelizace budou provedeny nové, podle navrzeného
kolejového feseni, pozadavku dopravni technologie a umisténi trak&niho déleni.

Pouzité KO budou v ZST se signalni frekvenci v kmitodtovém pasmu 275 Hz. Na trati
budou pouzity KO se signalni frekvenci v kmito¢tovém pasmu 75 Hz, jejich vystroj bude
umisténa ve SU. Pfenos koédu narodniho vlakového zabezpe&ovade bude proveden
v hlavnich kolejich (koleje 1, 2) v celé délce a v pfedjizdnych kolejich 3 a 4 v pfimé Casti -
mezi vjezdovymi a odjezdovymi navéstidly pomoci kolejovych obvodl. Pro pfenos kodu
vlakového zabezpecovace bude pouzito pracovni kmitoctové pasmo 75 Hz.
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Dle pozadavki ZTP bude minimalizovan pocet izolovanych styki zejména v
kolejnicovych pasech hlavnich koleji.

Soucasti PS SZZ bude vnitini vystroj a napajeni TZZ (autoblokd elektronického typu)
sousednich mezistani¢nich usekl Sklené nad Oslavou — KfiZzanov a jiz vybudovaného
Sklené nad Oslavou — Ostrov nad Oslavou. V pfipravné dokumentaci bylo umisténi vystroje
dopliovaného TZZ navrzeno ve volnych pozicich ve stavajicim RD a vyuziti vykonove
rezervy stavajiciho napajeciho souboru. V pribéhu zpracovani projektu byla provéfena a
schvalena moznost pfesunuti stavajici vystroje TZZ do SU (s ohledem na prostorové
usporadani technologie ZZ) a vyuziti nového napajeciho souboru, budovaného v ramci PS
definitivnino SZZ. Technologie TZZ bude vymisténa ze stavajiciho RD do stavebné
upravené stavédlové Ustfedny (SU) ve vypravni budoveé.

Nova kabelizace bude vychazet z mistnosti kabelovych zavérd v 1.PP ve vypravni
budové pres vstupni kabelovou Sachtu do kabelovodu na obé zhlavi a dale k jednotlivym
venkovnim prvkim v kolejisti. Kabely SZZ a TZZ budou umistény mezi krajnimi vyhybkami
ZST vsoub&hu skabely ostatnich technologickych profesi v kabelovych Zlabech
v podpovrchové trase s hloubkou uloZeni 50 cm, v prostoru nakladisté s krytim 90 cm.
Z davodu ochrany pfed ucinky blesku nesmi byt ve smyslu ,Stanoviska k ukladani
zemniciho pasku do kabelové ryhy“, vydaného GR SZDC s. 0., 014 dne 27. 1. 2015 2adné
uzemnéni polozeno do kabelové kynety, ve které jsou ulozeny kabely SZZ, i kdyz to
TNZ 34 2609 pfipousti.

Ve SZZ a TZZ budou pouzity kabely typu TCEKPFLEY, v delSich délkach kabely
typu TCEKPFLEZE.

PZS nebudou v ramci tohoto PS budovana.

Nova technologie SZZ bude umisténa ve 2.NP vypravni budovy. Mistnosti napajeni a
SU budou vybaveny klimatizaci (naplii PS 02-28-01.2) pro marfeni ztratového tepla
technologie ZZ, mistnost napajeni zaplavovym systémem ASHS a sk¥iné technologie ve SU
s obvody napajeni lokalnim ASHS.

SZZ a TZZ prilehlych tratovych useku bude vybaveno diagnostikou meéfici a
stavovou. Diagnostické pracovisté (pracovisté soustfedéné udrzby) bude zfizeno
v mistnosti sousedici se SU. Pro moznost dalkového pfistupu servisu a udrzby bude
pfipojena diagnostika do technologické datové sité SZDC.

Technologie SZZ bude napajena z hlavni pfipojky - vefejného rozvodu vn 22 kV a
z nové vybudované trafostanice 25 kV/0,4 kV z TV, ktera bude slouZzit pro nahradni
napajeni.

Pro vyhledové nasazeni systtmu ERMTS/ETCS byla vybrana jako nejvhodnéjsi
varianta aplikace ETCS pro usporadani kolejisté s pouzitim vzajemné vylouCenych
vlakovych cest i za cenu omezeni dopravniho programu ZST. Odjezdova navéstidla budou
umisténa na obou zhlavich 15m od namezniku pfislusné vyhybky. Problematika vlakovych
cest omezenou rychlosti bude feSena rychlosti 100 km/hod tak, aby bylo zjednoduSeno
naveésténi a tim nové zfizované SZZ bylo pfipraveno na planovany vyluény provoz vozidel
vybavenych mobilni ¢asti systému ETCS.

Vzhledem k tomu, Ze systém ETCS bude budovan v nasledné investi¢ni akci
,ETCS na trati Brno — Havlickiv Brod — Kolin“ v souladu s Narodnim implementa¢nim
planem (NIP), budou v projektované stavbé magnetické informacni body (MIB) systému
automatického vedeni vlaku (AVV) demontovany a po dokonceni stavby opét do aktualniho
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kolejisté namontovany. Tyto prace budou naplni SO Zelezni¢ni svrSek. MIB systému AVV
mohou byt nahrazeny eurobalizami systému ETCS az po vybudovani tohoto systému a tedy
po instalaci vlastnich baliz.

Pro detekci vlaki budou pouzity kolejové obvody, splfiujici pozadavky na odolnost
kolejovych obvod(i vigi ruivym prouddm dle technickych norem (CSN 34 2613 ed.2 -
pozadavky na kolejové obvody s digitalnimi kolejovymi pfijimaci), technickych specifikaci
platnych pro Ceskou republiku (CSN CLC/TS 50238—2 parametry pro Ceskou republiku) a
pozadavky dle platnych Technickych specifikaci interoperability (TSI) EU - Nafizeni komise
(EU) 2016/919 a poditade naprav, vyhovujici TSI CCS, CSN EN 50238, CSN CLC/TS
50238-3.

Po celou dobu vystavby bude nasazeno provizorni stani¢ni zabezpecovaci zafizeni,
které je naplni PS 02-28-01.3, jehoz vnitfni vystroj bude v mobilnim kontejneru umisténém
v blizkosti vypravni budovy. K venkovnim prvkim bude zfizena povrchova kabelova trasa.
Pro kontrolu volnosti kolejovych Usekld bude pouzito pocitacl naprav. Ovladani zafizeni
bude z jednotného obsluzného pracovisté (JOP), které bude umisténé v pfizemi vypravni
budovy v provizorni DK. Pro napajeni provizorniho zafizeni bude zfizena samostatna
provizorni pfipojka. Se zfizenim provizornich vyhybkarskych stanovist se neuvazuje — pfi
pfepinani lze uzamknout vyhybky do pfimych smérd. Venkovni prvky (navéstidla,
prestavniky, vykolejky) budou pouzity stavajici i nové — dle postupu vystavby. V provizornim
zarizeni budou zapojena sefadovaci navéstidla. Sefadovaci navéstidla plnici funkci
oznacniku budou zapojena do provizorniho kontejneru. Soucasti zafizeni budou i Uvazky na
TZZ (stavajici/nové). Naplni PS 02-28-01.3 je demontaz stavajicich prvkd technologie ZZ.

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
Projekt stavby byl zpracovan v souladu s témito dokumenty:
eSmérnice SZDC SM100 pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na

zastavkach prostfednictvim provozovatele drahy, v platném znéni

e Smérnice GR SZDC s.o. .34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou
soucasti sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elektroniky a energetiky, na
Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu, v plathém znéni vcetné pfislusnych
dodatku

D.2.1 Mistni kabelizace

PS 02-14-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, mistni kabelizace |

Stavajici stav:

Stavajici mistni kabelizace v Zelezni¢ni stanici je velmi zastarala. Pfi rekonstrukci
kolejisté bude stavajici mistni kabelizace ve velkém rozsahu dotéena stavebnimi pracemi,
proto se navrhuje v ramci mistni kabelizace pokladka novych mistnich kabelu.

Novy stav:
Mistni kabelizace ve stanici feSi nové pfipojeni k rozvadé¢im ROV, REOV a ZS.

Dale budou mistni optické kabely vedeny do nové trafostanice. V ramci mistni kabelizace
bude zajistén propoj mezi stavajici sdélovaci mistnosti a rozvodnou NN ve vypravni
budové. Dale se pocita s kabelovym propojem do rozvadée DDTS a technologického
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objektu zab.zaf. Mistni kabely budou poloZzeny do hlavni kabelové trasy s kabely
sdélovacimi tratovymi a zabezpeCovacimi a v maximalni mozné mife bude vyuzito nového
kabelovodu. Ukon&eni mistnich kabell bude provedeno v kabelové mistnosti ve vypravni
budové a do sdélovaci mistnosti bude realizovan vnitfni propoj. Ukonceni kabell mistni
kabelizace bude provedeno v nové kabelové skfini 19%, vysky 42U na zafezovych pascich.
Kabely pro mistni kabelizaci budou v provedeni ZE, C¢tyfkované, plnéné, se zilami o
praméru 0,6. Mistni optické kabely SM 9/125 budou vedeny krozvadécam EOV,
osvétlovacim vézim a zasuvkovym stojanim dle poZadavku SEE.

Veskereé prostupy do objektu ze zemni kabelové trasy budou utésnény proti vnikani vihkosti,
vody a budou zabezpeleny protipozarni ucpavkou. VeSkeré prlarazy budou zednicky
zapraveny.

D.2.2 Rozhlasové zarizeni

PS 02-14-06 | Zst. Sklené nad Oslavou, rozhlasové zafizeni |

Novy stav:
Ve stanici je stavajici rozhlasova ustfedna v provedeni IP, ktera umozni dalkoveé

ovladani. Bude provedeno nové ozvuceni nastupist, podchodu pro cestujici, odjezdové haly
a prednadrazniho prostoru pro nahradni autobusovou dopravu (NAD). Na nastupistich
budou reproduktory umistény na sklapécich osvétlovacich stozarech a na zastfeSeni
vystupu z podchodu na nastupisté. Rozvody rozhlasu budou provedeny kabely
TCEPKPFLEZE 3P1,0C, - ve dvojité izolaci, které budou vedeny v samostatném Zlabu ve
spoleCné trase rozvodu osvétleni nastupisté. Pro rozvody na pfistfeScich bude vyuZito
kabell TCEKPFLE 2P1,0C. Rozhlasové kabely jednotlivych reproduktorovych vétvi pred
vstupem do 19“ kabelové skfiné budou doplnény pfepé&tovymi ochranami. Je navrzen rezim
automatického hlaseni. Napajeni rozhlasového zafizeni bude ze zalohované sité. Na
rozhlasovém zafizeni bude provedeno zavéreéné meéreni rozhlasu véetné méfeni hluku na
hranici drazniho pozemku. Sou¢asné bude provedena revize tohoto elektrického zafizeni.
Rozhlasové zafizeni bude zapojeno do dalkové diagnostiky DDTS.

V prubéhu stavby a po dokonceni stavby musi byt zajisténo dalkové ovladani a hlaseni do
zast. Lastovicky.

D.2.3 Integrovana telekomunikacéni zarizeni (ITZ)

PS 02-14-03 | Zst. Sklené nad Oslavou, sdélovaci zafizeni |

Novy stav:
Zelezni¢ni stanice Sklené nad Oslavou bude dalkové ovladana ze Zzst. Kfizanov a po

zprovoznéni celého useku traté dalkové z CDP Pferov. Umisténi sdélovaci mistnosti ve
vypravni budové bude zachovano. Stavajici nefunkéni a stavajici nahrazované zafizeni
bude v zavéru stavby demontovano. Na jejich mistech budou umistény nové 19“ skfiné.
Nova kabelova mistnost v suterénu bude upravena vcetné ukoncCeni stavajicich a novych
sdélovacich kabell. Vnitfnim kabelovym propojenim bude realizovano propojeni nové
kabelové mistnosti v 1.PP se sdélovaci mistnosti v 2.NP.

V nové technologické budové TB, v technologickych prostorach VB a v dopravni kancelafri
ve VB je navrzena nova strukturovana kabelaz. Dale bude provedena kompletni Uprava
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jednotného Casu nejen v prostorach stavédlové ustfedny, ale i ve vSech technologickych
prostorach. Pfenos hodinového signalu jednotného Casu na zastavku Lastovi¢ky bude po
dobu stavby zachovan stavajici, do doby nez bude mozné mistni ovladani JC na zastavku
prepojit na nové budovanou ustfednu JC v Zst. Sklené nad Oslavou. Stavaijici IP zapojovad
v€etné nahradniho zapojovace (ktery byl vybudovan v ramci stavby GSM-R), bude
zachovan.

D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
| PS02-14-04 | Zst. Sklené nad Oslavou, ASHS |

Novy stav:
V objektu vypravni budovy Zst. Sklené nad Oslavou bude v mistnosti zdroju zab. zaf.

instalovan celozaplavovy systém ASHS (autonomni samocinny hasici systém) a dale bude
nové budovana mistnost stavédlové ustfedny vybavena lokalnim samocCinnym hasicim
systémem ve vytipovanych stojanech. Ugelem systému ASHS je chranit technologické
zarizeni zab. zaf. pred vznikem poZzaru, respektive k jeho okamzitému uhaseni.

Navrzeny systém bude obsahovat ustfednu ASHS s vestavénym spoustécim
tlaCitkem, konvenéni (neadresné) optické hlasiCe koufe, ovladaci tlacitka, vystraznou
signalizaci, sestavu tlakové lahve s dostate€nym mnozstvim hasiva NOVEC 1230 a
potrubni rozvod.

Navrzena ustfedna ASHS bude umoznovat pfipojeni do sité ethernet, po které budou
prenaseny jednotlivé provozni stavy ASHS do dalkové diagnostiky technologickych systémd
Zelezniéni dopravni cesty /DDTS ZDC/. Provozni stavy z Ustfedny ASHS Zst. Sklené nad
Oslavou budou sméfovany na CDP Prerov, k dispe&erovi ZDC CDP Prerov, kde je zajisténa
trvala sluzba, jakoZ i na operaéni stfedisko HZS SZDC P¥erov.

| PS02-14-05 | Zst. Sklené nad Oslavou EZS |

Novy stav:
V zZelezni¢ni stanici je navrzen novy systém EZS (elektricka zabezpelovaci

signalizace) pro ochranu technologickych zafizeni — technologickych mistnosti. Z duvodu
zmeény dispozice vypravni budovy v ramci projektu “Rekonstrukce a optimalizace budovy
zst. Sklené nad Oslavou® byl rozsah systému EZS oproti pfipravné dokumentaci upraven a
rozSifen. Systém EZS bude tvofen plastovou ochranou - magnetické kontakty a
prostorovou ochranou - dudlni pohybova ¢idla. Budou instalovany dvé noveé ustfedny EZS
prvni bude instalovana ve sdélovaci mistnosti a druha ve sdélovaci mistnosti, ktera se
bude nachazet v objektu nové technologické budovy - trafostanice. Navrzeny typ ustfedny
EZS je s IP konektivitou. Navrzena ustfedna EZS bude v provedeni s pfimou adresaci. Ve
vybranych mistnostech vypravni budovy a technologické budovy bude pouZita i technicka
pozarni ochrana. To znamena, Ze budou instalovany také opticko-koufové hlasie pozaru
do technologickych mistnosti. Tyto pozarni hlasiCe budou zapojené do systému EZS. Do
systému EZS budou napojeny vystupy z lokalniho systému ASHS mistnosti stavédlové
ustfedny. Ovladani systému EZS bude z klavesnic s integrovanou c&teCkou sluzebnich
prukazl. Ovladaci klavesnice budou umistény u vstupl do objektu. Provozni stavy budou
pfenaseny jednak do zst. Kfizanov a nasledné pres prenosové zafizeni na CDP Prerov,
jakoz i na operaéni stfedisko HZS SZDC Pterov.
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Navrzena ustfedna EZS bude umozniovat pfipojeni do sité ethernet, po které budou
prenaseny jednotlivé provozni stavy EZS do dalkové diagnostiky technologickych systémi
(DDTS) zelezniéni dopravni cesty /DDTS ZDC/. Sluzba 24hod/den bude zajisténa v
dopravni kancelafi dalkového ovladani v Zst. Kfizanov. V ramci tohoto PS se bude
demontovat stavajici EPS. Stavajici ustfednu EPS, v€etné stavajicich hlasi¢u EPS je nutno
demontovat aZ po zprovoznéni nového zafizeni EZS.

D.2.5 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel (ZOK)

PS 02-14-02 | Zst. Sklené nad Oslavou, Uprava dalkové kabelizace |

Stavajici stav:

Podél traté Kfizanov — Sklené nad Oslavou — Ostrov nad Oslavou je veden stavajici
dalkovy kabel DK 44, TK 15XN 0,8, DOK 36vl., vyhledavaci kabel 3XNO,8 a stavajici HDPE
trubky v majetku SZDC TUDC.

V pfipadé kabelu DK44 se jedna o stary metalicky kabel dalkového typu.

V ramci tohoto PS je feSena prelozka kabelu DK 44. Ostatni uvedené kabely jsou
feSeny v ramci SO pro prelozky sdélovacich kabel(. Na vSech stavajicich kabelech bude
béhem stavby zajiStén provoz.

Novy stav:
Je pozadovano prepojeni téchto dalkovych kabeld do novych kabelovych skfini ve

stavajici kabelové mistnosti ve vypravni budové stejnym typem kabelu a ukon&eni kabell
v kabelové skiini a zfizeni novych vnitfnich propojovacich kabell do nové sdélovaci
mistnosti ve 2.NP. Je pocitano s provizornim pfipojenim a definitivnim zapojenim. Ukonc&eni
stavajici kabelizace bude v nové kabelové mistnosti ve vypravni budové od kolejisté a bude
proveden opticky a metalicky kabelovy propoj do nové sdélovaci mistnosti. Tyto kabely
budou napojeny na novy kabelovod. Pro sdélovaci kabely je vy€lenén jeden 9-ti otvorovy
multikanal v nové navrzeném kabelovodu. Vstupy stavajici kabelizace do vypravni budovy
budou nové zfizeny od kolejisté, kde bude pfemisténa veSkera stavajici kabelizace. B€hem
stavby bude zachovan provoz na dalkovém kabelu DK44 i z hlediska zachovani
provizorniho provozu zabezpec€ovaciho zarizeni.

D.2.7 Informacni systém pro cestujici

PS 02-14-07 | Zst. Sklené nad Oslavou, informaéni zafizeni |

Stavajici stav:
V zelezni¢ni stanici Sklené nad Oslavou neni zfizeno informaéni zafizeni, a proto
bude navrzeno nové informacni zafizeni dle nové smérnice SZDC ¢. 118.

Novy stav:
Nové instalované informacni zafizeni na nastupiStich budou tvofit oboustranné

dvouradkové nastupistni LCD tabule - ke kazdé nastupistni hrané dvé tabule (u kazdého
vystupu z podchodu). Na jednom nastupisti bude jedna dvojice s hodinami a druha bez
hodin. Tabule budou mit hlaSeni pro nevidomé. Nastupistni panely budou zavéseny na
konstrukci se samostatnym zastfeSenim. Ve vypravni budové jsou navrzeny nové
odjezdové LCD monitory s hodinami a hlaSenim pro nevidomé — jeden bude umistén
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vcekarné a jeden v prachozim vestibulu haly. V podchodu je uvazovano se
dvéma podchodovymi LCD monitory v antivandal provedeni, umisténymi u vystupu z
podchodu. Ve sdélovaci mistnosti bude instalovan novy fidici pocitaC s potfebnym SW.
Ovladaci pracovisté bude pro mistni obsluhu v dopravni kancelafi zst. Sklené nad Oslavou
a pro moznost dalkového ovladani bude inf. zafizeni pfipojeno pfes pfenosové zafizeni do
zst. Kfizanov, nasledné na CDP Pferov. Zafizeni bude umozZnovat i ovladani
automatického hlaseni rozhlasu pro cestujici v Zst. Sklené nad Oslavou, tak i zastavky
LastoviCky. Pro dalkoveé fizeni bude vyuzito optického kabelu a pfenosové zafizeni. Panely
informacniho zafizeni budou navzajem propojeny datovou sbérnici a napajecim vedenim.

PS 02-14-08 | Zst. Sklené nad Oslavou, kamerovy systém |

Novy stav:
V zst. Sklené nad Oslavou je navrZzen novy IP kamerovy systém KS.

Kamerovy systém je soubor technickych prostfedkl, zejména kamer, serveru a
zaznamoveho zafizeni, ktery bude slouzit k monitorovani rizikovych mist v dotCené stanici.

V zelezni¢ni stanici budou instalovany nové pevné IP barevné kamery, v pocCtu 24
kamer. Nové kamery budou instalovany do podchodu pro cestujici, na vlastni nastupisté
tak, aby byla snimana kazda jednotliva nastupistni hrana po celé délce. Kamery budou z
divodu zmény dispozice vypravni budovy VB umistény v ¢ekarné a ve vestibulu. Soucasné
bude kamerou sniman i pfednadrazi prostor z divodu monitorovani odjezdu nahradni
autobusové dopravy NAD v pfipadé vyluk na trati nebo mimofadné udalosti. Obraz z
kamery pro NAD snimajici pfednadrazi prostor nebude nahravan. Nové IP kamery budou
pres optické prevodniky a optické kabely napojeny na kamerovy switch a kamerovy server.
Vlastni technologie kamerového systému bude umisténa ve sdélovaci mistnosti. Dva
monitory kamerového systému budou umistény v DK Zst. Sklené nad Oslavou. Pfenos
obrazu z jednotlivych kamer bude smérovan jednak do DK v zst. Kfizanov, nasledné také
do CDP Prerov. Soucasti kamerového systému bude digitédlni zaznamové zafizeni
odpovidajici kapacity.

Pro kabelové propojeni sdélovaci mistnosti s nastupisti bude vyuzito nového
kabelovodu. V nastupisti bude kabelovy rozvod kamerového systému polozen do
plastového tlustosténného Zlabu s odpovidajicim krytim dle predpisu SZDC S4. Optické a
napajeci kabely, vCetné 19“ skfinového rozvadéCe kamerového systému jsou soucasti
tohoto provozniho souboru.

Pfivod napajeciho vedeni do sdélovaci mistnosti je proveden zalohovanou siti. Napétova
soustava pro kamerovy systém je 1NPE AC 50Hz, 230V/TN-S. Systém bude zapojen do
dalkové diagnostiky DDTS.

D.2.9 Jina sdélovaci zarizeni

PS 02-14-09 | Zst. Sklené nad Oslavou, ptiprava pro DOZ |

Novy stav:
Na zakladé pozadavku zastupcl SZDC je navrzeno mistni ovladani sdélovaciho

zafizeni ze zst. Sklené nad Oslavou, jednak dalkové ovladani ze zst.Kfizanov a nasledné
z CDP Prferov. Pro moznost dalkového ovladani budou vsechny sdélovaci zafizeni
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vybaveny rozhranim ethernet. Pro moznost dalkového ovladani bude vyuzito optického
kabelu DOK a nového pfenosového zafizeni vybudovaného v ramci pfedchozich staveb.
Stavajici sdélovaci zafizeni, ktera nemaji ethernetovy vystup, budou vybavena kartou
s ethernetovym vystupem. Stavajici zafizeni, ktera neumoznuji IP konektivitu, budou
nahrazena novymi s IP konektivitou. Soucasti tohoto provozniho souboru je i instalace
optickych prevodnikl, respektive SFP moduld a miniswitchl pro pfipojeni ostatnich
silnoproudych zafizeni zapojenych do systému DDTS.

VSechna nova sdélovaci zafizeni instalovana v ramci této stavby budou disponovat
rozhranim ethernet. Pro pfenos informaci a dalkového ovladani bude vyuzito stavajicich i
novych optickych kabeld MOK a DOK v¢etné stavajiciho pfenosového zafizeni. Dalkové
ovladani nové budovaného sdélovaciho zafizeni predmétné zst. bude provadéno z CDP
Prerov, EQV pak z ED Havli¢kuv Brod.

| PS 90-14-01 |Zst. Sklené nad Oslavou, DDTS, sdélovaci zafizeni |

Novy stav:
Technické feSeni dalkové diagnostiky respektuje technické specifikace systémd,

zafizeni a vyrobkd SZDC TS &.2/2008 - ZSE, druhé vydani (04/2009), a Gestorsky vyklad k
Technickym specifikacim SZDC &. 2/2008 — ZSE &. j. 5641/2016 — SZDC — 014 ze dne 8. 2.
2016, pokud budou dany rozsah informaci umoznovat navazujici technologické systemy.
Nové instalované technologické systémy musi byt pfipraveny k pfechodu systému DDTS
ZDC v souladu sSZDC TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. Tato zafizeni museji jiz nyni
poskytovat informace v rozsahu tifetiho vydani téchto TS.

Komunikaéni rozhrani musi byt dle SZDC TS &.2/2008 - ZSE, druhé vydani
(04/2009), a dle Zasad a pozadavk( na budovani systému DRT a DDTS, &. j. 11577/2015-
014 ze dne 16. 3. 2015. Komunikaéni rozhrani jednotlivych technologickych systému musi
byt pfipraveno na upgrade dalkové diagnostiky dle SZDC TS 2/2008 - ZSE, tfeti vydani.

Technické feSeni zapada do jiz navrzeného a realizovaného systému DDTS ZDC a
vychazi z predchoziho stupné dokumentace stavby ,Rekonstrukce zst. Sklené nad
Oslavou®. Tato stavba uzce souvisi se stavbou ,Rekonstrukce tratového useku Kfizanov —
Sklené nad Oslavou (mimo)“. Je tfeba vzajemné koordinovat ¢innosti provadéné v ramci
jednotlivych staveb.

Definované nové budované technologické celky ze stanice Sklené nad Oslavou
budou integrovany na stavajici integracni koncentrator ve stanici Kfizanov. Data budou
pfenasena na InS na CDP Prerov a na ED Brno-Maloméfice.

V réamci tohoto PS budou aktualizovani pfisludni klienti systému DDTS ZDC ve
spravé SSZT, do stanice Sklené nad Oslavou bude dodan v ramci navazujiciho PS novy
rozvadéc¢ dalkové diagnostiky RDD. Do osvétlovacich vézi a do rozvadécu EOV budou
dodany v ramci navazujiciho PS DDTS prevodniky M-Bus/Eth pro dalkovy odecet spotieby
podruznych vyvodu.

Stanice bude ovladana ze stanice Kfizanov (vyhledové pak z CDP Pferov), tzn. bude
aktualizovan SW stavajiciho klienta DDTS v Kfizanové. Tento klient je hardwarové
zastaraly, a proto bude provedena HW obména tohoto klienta v ramci souvisejici stavby
Rekonstrukce tratového useku Kfizanov — Sklené nad Oslavou (mimo)).
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Budou pfenaseny binarni informace chod/porucha z vnitfnich klimatizaCnich jednotek
v mistnostech Stavédlova ustfedna a v Mistnosti napajeni.

Budou integrovany stavajici technologie ROZ a OSV ze zastavky Lastovicky do
systému DDTS ZDC a budou vyvedeny zasuvky TDS na elektrodilngé Zdar nad Sazavou a
na elektrodilng& Havlickav Brod. Napli PS 90-05-01 Zst. Sklené nad Oslavou, DDTS,
silnoprouda zafizeni je pfimo navazana na napln tohoto PS a feSi pozadavky zastupct SEE
Brno.

D.3 Silnoprouda technologie vcetné DRT
D.3.1 Dispec€erska ridici technika (DRT)

Stavajici stav:

Cilem vystavby ustfedniho dalkového Fizeni (UDR) stavby je vytvofeni takového
systému fizeni, ktery svym charakterem a pouzitymi technickymi prostfedky odpovida
zvySenym pozadavkim na bezpecnost a spolehlivost provozu na elektrizovanych
(koridorovych) tratich, pfi nichz by nedochazelo k vypadkim (odstavkam) z viny obsluhy
nebo technickych poruch v délkach az desitek minut s nasledky obtizného ¢i zcela
vylou€eného napajeni na trati. Jedna se o rekonstrukci ustfedniho dalkového fizeni v
7st.Sklené nad Oslavou s telemechanickym zafizenim PLC a integraci UDR
technologickych objektd do systému dispeCerského fizeni na ED Havlickiv Brod.
Telemechanické zafizeni (PLC) je v systému Fizeni urCeno pro sbér signalli, ovladani
silnoproudych zafizeni, méfeni a dalkovou diagnostiku stavu. Navrzeny fidici systém
vychazi z liniového charakteru vystavby dispecCerské fidici techniky a Fidiciho systému , s
pozadavkem na uplnou SW a HW kompatibilitu systému se stavajicimi zafizenimi na
sousednich usecich a na ED Havlickiv Brod feSenych v ramci jinych staveb.

Zelezniéni stanice Sklené nad Oslavou je elektrizovana stfidavou jednofazovou
trakCni soustavou s napétim 25kV, 50Hz. V ustfedné ovladané stanici (zst.Sklené n/O. —
suterén vypravni budovy) je osazena telemechanika typu PLC Tecomat TC700, ktera bude
Castecné rekonstruovana. Komunikace s ED Havli¢kiv Brod — metalicky DK ¢t.€.36. VySe
uvedena stanice spada do pusobnosti elektrodispec¢era ED Havlickiv Brod, kam jsou
zavedeny navazujici pfenosové sité telemechanizacnich zafizeni, které spolu s
poCitaCovym fidicim systémem vytvafi automatizovany systém dispeCerského Fizeni
pevnych elektrickych trakénich zafizeni /ASDR PETZ/ v oblasti OR Brno.

Zst. Sklené nad Oslavou, zafizeni DRT v&etné doplnéni DRT a fidiciho systému na ED

PS 02-05-01 | 1. iigkav Brod

Novy stav: ;
1x_nova DRT (0zn.RDRT2 ve skiini 1950x600x420mm) v nové budové trafostanice

TS22/0,4kV. Napajeni DRT 24VDC z rozvadé&e G2. Servisni zasuvka 230VAC napajena
zrozvadéée RZS pole ¢&.5. Ustfednd ovladana technologie.: TS22/0,4kV  (2x
terminal+RIO600) , RZS (1x terminal) — komunikace dle IEC 61850; RNN — RH, G1-G3;
DOUO s optickym oddélenim; UNZ; RZZ; RK; RZT; dveini kontakty-DvK; EZS)

1x rekonstruovand DRT (0zn.RDRT1) ve stavajici rozvodné& R6kV. S ohledem na
stisnéné podminky ve skfini RDRT1 bude osazeni switche situovano do stavajici
prechodové skfini PS. Switch napajen 24VDC. Ustfedné ovladana technologie: R6kV — 1x
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terminal REF630 — IEC 61850; uprava stavajiciho telegramu - zbyvajici technologie R6kV

vyvedena na V/V jednotky PLC; EPS; dvefni kontakt DvK). DispeCerska fidici technika bude
po celou dobu vystavby v provozu — provizorni stavy DOUO. V zavéru stavby bude DRT
prepojena na komunikaci po ETH (104) véetn& demontaze kabelaze DOUO.
Komunikace z vySe uvedenych objektd na ED Havlickav Brod — 2x datovy ETH
kanal dle CSN EN 60870-5-104 ed.2 a 2x servisni ETH port.
Pro servisni u€ely udrzby do kazdého objektu zapojena ucastnicka telefonni pfipojka.

Doplnéni DRT a fidiciho systému na ED Havli¢ktv Brod zahrnuije:

- realizaci ustfedniho dalkového fizeni rekonstruovaného objektu Zst.Sklené nad
Oslavou s telemechanizanim zafizenim PLC a s pfenosy dat po ethernetovych kanalech
pfenosového zafizeni

- integraci ustfedniho dalkového fizeni rekonstruovaného objektu Zst.Sklené nad
Oslavou do stavajiciho systému dispecCerského fizeni na elektrodispec€inku Havli¢kav Brod.

- Uprava, rozSifeni a parametrizace aplikacniho programového vybaveni (APV) a
databaze globalni vizualizace. Nedilnou soucasti je zprovoznéni fidiciho systému vcetné
zaverecneé zkousky.

- oSetfeni prechodovych stavu pfi postupné rekonstrukci stavby v Zst.Sklené nad
Oslavou v systému dispecerského fizeni na ED Havli¢kav Brod.

PS 90-05-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, DDTS, silnoproudé zafizeni

Technické Feseni respektuje technické specifikace systémi, zafizeni a vyrobki SZDC
TS ¢€.2/2008 - ZSE, druhé vydani (04/2009), a Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim
SZDC &. 2/2008 — ZSE &. j- 5641/2016 — SZDC — 014 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou dany
rozsah informaci umoznovat navazu1|C| technologické systémy. Nové instalované
technologické systémy musi byt prlpraveny Kk prechodu systemu DDTS ZDC v souladu s TS
2/2008-ZSE, treti vydani. Tato zafizeni museji jiz nyni poskytovat informace v
rozsahu tretiho vydani této smérnice.

Komunikaéni rozhrani musi byt dle smérnice vydané SZDC TS ¢&.2/2008 - ZSE, druhé
vydani (04/2009), a dle Zasad a poZadavki na budovani systému DRT a DDTS, &. j.
11577/2015-014 ze dne 16. 3. 2015. Komunikaéni rozhrani jednotlivych technologickych
systém0 musi byt pfipraveno na upgrade dalkové diagnostiky dle TS 2/2008 - ZSE, treti
vydani.

Technické feseni zapada do jiz navrzeného a realizovaného systému DDTS ZDC a
vychazi z pfedchoziho stupné dokumentace stavby ,Rekonstrukce Zst. Sklené nad
Oslavou“. Do rozvodny nn bude dodan v ramci tohoto PS rozvadé¢ dalkové diagnostiky
RDD pro pfipojeni signall ze silnoproudé technologie a pro dalkovy odecCet podruznych
elektromérd. Do vybranych rozvadéct ROV a REOV budou dodany komunikaéni
prevodniky M-Bus/Eth.

Technologické celky ze stanice Sklené nad Oslavou budou integrovany na stavajici
integrani koncentrator v zst. Kfizanov, data budou pfenasena na InS na CDP Pferov a na
ED Brno-Maloméfice. V ramci tohoto PS budou aktualizovani klienti systému DDTS ve

spraveé SEE.
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D.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)

PS 02-13-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SZDC 22/0,4 kV

Sloupova trafostanice 22/0,4kV v Zst Sklené nad Oslavou bude zruSena. Bude
nahrazena trafostanici umisténou v novém technologickém objektu. V misté stavajici
sloupové trafostanice bude koncovy podpérny bod venkovni linky VN 22kV. Na ném bude
kabelosvod a zemnim kabelem 22 kV bude napojena nova rozvodna VN 22 kV v novém

technologickém objektu trafostanice (TO). V TO bude rozvodna VN 22 KkV, stani

transformatoru 22/0,4 kV, rozvodna nn, mistnost pro kompenzacni zafizeni, mistnost sdél.
zaf., pfipadné dalSi technologie.

Rozvodna VN: Rozvadéc€ VN se bude skladat z pfivodniho kabelového pole, 2x pole
méreni a vyvodoveého pole na transformator.
Stani transformatoru 22/0,4 kV: bude zde osazen novy olejovy hermetizovany transformator
— 250kVA, uk=4%.

PS 02-13-02 | Zst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro EOV

Trafostanice EOV budou umistény do stfedu stanice s vyuzitim sestavy trakénich
odpojovacu, které jsou budovany pro napojeni transformatoru zab. zaf. umisténého v TO.

Transformatory EOV budou umistény na stozaroveé trafostanice umisténé v blizkosti
TO. Soucasti stozarovych trafostanic jsou hlavni rozvadéte EOV. Znn rozvadécu
trafostanic EOV pak budou zemnimi kabely nn napojeny pilifové rozvadée R-EOV,
umisténé na obou zhlavich, pro rozvod k jednotlivym vyhybkam.

Energeticka bilance:
Stavajici stav:
Zhlavi smér Kfizanov:

Pocet vyhfivanych vyhybek: 8 ks
Celkovy pfikon na zhlavi: 51,2 KW
Zhlavi smér Ostrov nad Oslavou:

Pocet vyhfivanych vyhybek: 6 ks
Celkovy pfikon na zhlavi: 38,4 kKW
Novy stav:

Zhlavi smér Kfizanov:

Pocet vyhfivanych vyhybek: 6 ks
Celkovy pfikon na zhlavi: 38,4 kW
Zhlavi smér Ostrov nad Oslavou:

Pocet vyhfivanych vyhybek: 6 ks
Celkovy pfikon na zhlavi: 38,4 kW
Celkovy prikon na obé zhlavi: 76,8 kW

B. Souhrnna ¢ast

IC: 64610357, DIC: CZ64610357 Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.; €.0.: 107-4045530257/0100
Spolecnost byla zapsana do Obchodniho rejstfiku, vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 1217, dne 30.1.1996.

Stranka37



| Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
tel. +420 585 570 444, IDS: kjee9md — TUV UV
b WWw.moravia.cz W W

projektova, inZenyrska a konzultaéni spolec¢nost
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. drzitel certifikatu 1SO 90071:2009 a OHSAS 18001:2008

"REKONSTRUKCE ZST. SKLENE NAD OSLAVOU"

Dokumentace pro stavebni povoleni

PS 02-07-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, demontaZ dieselagregatu |

Stavajici dieselagregat bude ponechan v sou€asném stavu s moznosti vyuzit jej jako
nahradni napojeni ZZEE do nového TO.

Dojde ke kabelovému propojeni stavajiciho rozvadéte ZZEE s pfipojkovou skfini na
TO, ktera je planovana pro napojeni mobilniho ZZEE. Pfepojovani bude realizovano ruéné.
Na stavajici ZZEE bude pohlizeno jako na mobilni ZZEE. V okamziku definitivniho
odstaveni stavajiciho ZZEE zlstane zachovana pfipojkova skfih na TO pro napojeni
mobilniho ZZEE.

D.3.6 Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 kV, 50 Hz pro napajeni
zabezpeéovaciho zarizeni (NTS, STS, TTS)

PS 02-08-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV |

Stavajici rozvodna vn 6 kV je umisténa v suterénu VB. V novém stavu zlstane
rozvodna v puvodnim stavu v€etné technologie.

V rozvadéci bude vyménén vypinac vn 6kV.

Stavajici nahradni pfipojka RD TZZ z rozvodu 6kV bude nahrazena v ramci SO 02-
06-04 pfipojkou z trafostanice 25/0,4 kV (v navaznosti na PS 02-13-03).
Stavajici R6kV bude dovybaven (Ustfedné ovladana technologie):

(R6kV — 1x terminal REF — IEC 61850, zbyvajici technologie R6kV vyvedena na

V/V jednotky PLC; EPS; dverni kontakt DvK)

Komunikace z vySe uvedenych objektd na ED Havlickiv Brod — 2x datovy ETH
kanal dle CSN EN 60870-5-104 ed.2 a 2x servisni ETH port.

Pro servisni u€ely udrzby do kazdého objektu zapojena ucastnicka telef. pfipojka.

D.3.7 Provozni rozvod silnoproudu

PS 02-07-02 | Zst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn

V novém technologickém objektu trafostanice 22/0,4 kV bude umisténa rozvodna VN
22kV, stani transformatoru 22/0,4 kV, dale pak rozvodna NN, mistnost pro kompenzacni
zarizeni a mistnost pro zafizeni sdél. zafr., pfipadné dalSi technologie.

Rozvodna nn je umisténa v samostatné mistnosti a bude zajiStovat zasobovani el.
zafizeni prostfednictvim rozvadéc€d v ni umisténych.

V rozvodné nn bude umisténo prFivodni pole z transformatoru, na néz budou
navazovat odvodni pole pro ostatni odbéry - RH. Rozvodna nn bude dale osazena
skfinovymi poli G1 (RU), pro zajiSténi napajeni 24V DC i v pfipadné vypadku sité
z vlastnich baterii. Dale budou v rozvodné nn umistény rozvadée RZS, RZT, RZZ, RZN
véetné HIS, pfechodova skiifi PS, R-DDTS, DRT, rozvadéé vlastni spotfeby RVS, panely
DOUOQ, pfipadné dalsi rozvadéCe a zafizeni. Rozvodna bude vybavena jednim zafizenim
typu REF. Kompenzaéni rozvadéle kondenzatorové a pripadné i tlumivkové budou
umistény v samostatné mistnosti. Kompenzace bude fizena zafizenim RAMEZ, pfipadné
QERP, pfipadné obdobnym zafizenim. Ovladani systémem bude — umistén v samostatném
rozvadéCovém poli, pfipadné ve spoleCném rozvadéCovém poli. V dalSi samostatné
mistnosti budou umisténa zarizeni sdél. zaf. a pfipadné rozvadéc¢ INK.

Do fasady technologického objektu trafostanice bude zabudovana univerzalni skFin
méreni USM 1 pro volny odecet samostatnych odbéri méfenych na strané nn (pfipadné vn)
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pracovniky E.ON Distribuce. Zafizeni Ramez bude zajiStovat pfenos energetickych dat
E.ON, fidit kompenzaci na odbéru, zajiStovat Fizeni sazbovych elektromérovych tarifu na
odbéru.

Délicimi misty mezi SEE a SSZT budou vstupni svorky rozvadécu SSZT.

Uvnitf v8ech mistnosti bude provedeno hlavni pospojovani. Obvodova sbérnice
hlavniho pospojovani kolem mistnosti je soucasti stavebni dodavky technologického
objektu trafostanice.

Funk¢ni demontované elektrozafizeni bude v ramci vyzisku odvezeno a uskladnéno
dle pokyntl zastupcti SZDC SEE.

VSechny podruzné elektroméry, které jsou v projektu obsazeny jsou dodavkou
stavby, prfesné typy elektromérl budou pfed jejich nakupem a osazenim odsouhlaseny
zastupci SZDC SZE, US Brno. Technické feSeni musi byt v souladu s Technickymi
podminkami pfipojeni, dostupnych napf. na www strankach SZDC.

Zatizeni jsou a budou v majetku SZDC s.o.

D.3.8 Napajeni zabezpedovacich a sdélovacich zafizeni z trakéniho vedeni

PS 02-13-03 | Zst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ |

Novy transformator 25kV/0,4/0,46V 100kVA bude umistén na novém trakénim
stozaru v blizkosti samostatnych traf na trakénich stozarech pro EOV. Novy transformator
25kV/0,4/0,46 V bude slouzit pro napajeni zabezpecCovaciho zafizeni (ZZ). Konkrétné bude
napajet nové budované stani¢ni zabezpelovaci zarfizeni (SZZ) ve stavédlové ustfedné
vypravni budovy. Stavajici technologie tratového =zabezpelovaciho zafizeni (TZZ),
umisténa v reléovém domku (RD) v blizkosti vypravni budovy, bude pfemisténa do vypravni
budovy ( je pfedmétem PS zabezp. zafizeni).

Uzel vystupni strany transformatoru 25kV/0,0,46V bude uzemnén oddalenym
zemniCem, vzdalenym od kolejnicoveho pasu min. 5§ m a od uzemnéni kiosku
transformatoru nebo méni¢e min. 15 m (fe$eno v jiném SO). K uvedenému zemnici je pfimo
pfipojena také prepétova ochrana obvodd nn. Uzel sekundarni strany transformatoru
pfipojen pfes maly regulovany odpor se zemi.

Samotné uzemnéni nn strany trafostanice bude provedeno paskem FeZn 30x4
ulozenym na dno do vykopu ( je feSeno v jiném SO).

Na nové vybudovaném trakénim stozaru bude kromé transformatoru 25kV/0,4/0,46V
také odpojovac, pojistka a bleskojistka. Svod bude proveden kabelem 50-AXEKVCEY na
pfivodni primarni svorku transformatoru. PIast kabelu se pfipojuje na stozaru TV (feSi
projekt trakéniho vedeni). Druha primarni svorka bude spojena s kolejovym pasem pomoci
stykovych transformatorti vodiéem CY 120 mm?.

E.1 InZenyrskeé objekty
E.1.1 Zelezni¢ni svrSek a spodek
Rychlosti v hlavnich staniénich kolejich v ZST Sklené nad Oslavou jsou prevzaty
z rekonstruovaného TU Kfizanov — Sklené nad Oslavou. Ve smé&rovém oblouku za zhlavim
v ZST Sklené nad Oslavou smé&rem k ZST Ostrov nad Oslavou jsou v obou kolejich
navrzeny totozné rychlosti:
V=120km/h, V130=130km/h, V150=135km/h a Vk=140km/h.
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SO 11-16-01 |Zst. Sklené nad Oslavou, zelezni¢ni spodek |

Stavajici stav:

Mocnost stérkového loze ve staniCnich kolejich kolisa v rozmezi 0,30 m - 0,65 m,
kolejové loze je svrchu (do hloubky 0,20 - 0,30 m) slabé znecCisténé, nize pak prevazné
silné znecisténé az zcela zanesené prachem, hlinitym piskem a drti. Konstrukéni vrstva byla
zastizena pouze ojedinéle; konstrukéni vrstva je tvofena Stérkovitymi zeminami
s proménlivym obsahem jemnozrnné zeminy (tfidy G3, G4 a G5), mocnost konstrukeni
vrstvy se pohybuje v intervalu 0,15 - 0,30 m. Zemni plan tvofi pfevazné jemnozrnné zeminy
(tfidy F4 a F6) pevné konzistence, dale se v urovni zemni plané nachazi skalni podlozi.

Co se tyCe stavajiciho odvodnéni koleje nelze jednoznacné fici, Ze je odvodnéno
trativody, jelikoz nejsou k dispozici dokumenty vypovidajici o jejich existenci a pfi mistnim
Setfeni nebyly nalezeny zadné trativodni Sachty. Dle zakresu stavajicich siti je pouze
zanesen zakres kanalizacniho potrubi, které v nékolika mistech kfizuje kolejisté
rekonstruované stanice.

Vzhledem k nefunkénimu odvodnéni dochazi na nékterych mistech k problematickym
mistam.

Novy stav:

V ramci rekonstrukce ZelezniCniho spodku bude provedena sanace v hlavnich
staniCnich kolejich ¢.1 a 2, v predjizdnych kolejich €.3 a 4 a v nezbytné nutné mife
v manipulacni koleji €.6.

Bude vybudovan novy systém odvodnéni pomoci sité trativodl a svodnych potrubi
zausténych do kanalizace nebo do pfikopl. Levostranny pfikop bude nové z pfikopovych
monolitickych zidek a zpevnéného pfikopu s Upravami pro retenci a zpomaleni pritoku
vody. Pravostranny piikop nalezi do souvisejici stavby TU.

Rekonstrukce ZST Sklené nad Oslavou pfimo navazuje na TU Kfizanov — Sklené nad
Oslavou, rekonstruovany v ramci souvisejici stavby.

Navrh a rozsah konstrukci prazcového podloZi vychazi z pfipravné dokumentace — typ
5 a typ 3. Prvni polovina stanice se nachazi na skalnim podloZi.

Zesilena konstrukce prazcoveho poloZi je navrzena u podchodu a u mostu ve zhlavi
smér Ostrov n/O.

SO 11-17-01 |Zst. Sklené nad Oslavou, Zelezniéni svr§ek |

Stavajici stav:

Stanice Sklené nad Oslavou lezi na celostatni trati Havlickav Brod - Brno.

Ve stavajicim stavu ma 4 dopravnich koleje a 1 pribéznou manipulaéni kolej.

Stavajici koleje jsou z &asti tvaru S49 na bet. prazcich SB8 nebo na dfevénych
prazcich (ve zhlavich). Kolej €. 6 je tvaru R65 na betonovych prazcich SB8.

Vyhybky jsou pomérove, tvaru S49 1:11-300 na dfevénych prazcich.
Novy stav:

V ramci rekonstrukce Zelezni¢niho svrSku budou vymeénény vyhybky €.1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 11,12, 13, 14, 15 a 16. Vyhybka €.8 bude vyjmuta bez nahrady — manipulacni kolej ¢.6
bude nové zausténa pouze do brodského zhlavi. Dale bude Zelezni¢ni svrsek
rekonstruovan v hlavnich stani¢nich koleji ¢.1 a 2, v pfedjizdnych kolejich ¢.3 a 4 a
v nezbytné nutné mife v manipulacni koleji €.6.
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V ramci pfedmétné stavby bude, vyjma rekonstruovaného useku, snesena také kolej
C.6 v délce 240m.

Smérové a vysSkové feSeni vychazi z pfipravné dokumentace. Dle doplfiujiciho
zaméfeni koleji €. 1 a 2, Casti trati ve sméru Ostrov nad Oslavou, doSlo k pfesnému
navazani koleji na stavajici tratovy usek. Rozsah smérové a vyskové upravy je navrzen
v délce cca 471 m od krajni vyhybky — do km 69,782, ve smérové oblouku, kde se niveleta
zveda pfiblizné o 10 cm. Sklon koleji ve stanici je 2,5%0 a sklon ve zhlavi 5,51%.. Sklon
v hlavnich kolejich je pfizplisoben navazujicim tratovym usekdm.

Zaobleni v8ech lomu sklonu v hlavnich Kkolejich je navrzeno R=10 000 m.
V pfedjizdnych kolejich jsou navrzeny zakruzovaci poloméry R=2 000 m.

Zel. svrdek v hlavnich kolejich .1 a 2 je navrzen z kolejnic 60E2, v pfedjizdnych
kolejich €.3, 4 a manipulaéni koleji €. 6 z kolejnic 49E1. VSechny vyhybky ve stanici jsou
navrzeny z kolejnic 60E2. Nové vkladany kolejovy rost bude na betonovych pfedpjatych
prazcich.

Ve stanici bude vlozeno 11 ks vyhybek 1:11-300, 1 ks 1:9-300 na rychlost 50 km/h
v odboc¢né vétvi a 1 ks vyhybka 1:9-190 na rychlost 40 km/h (do koleje €.6).

SO 90-17-01 |Zst. Sklené nad Oslavou, vystroj trati

Stavajici stav:

Ve stavajicim stavu je stanice vybavena vystroji traté odpovidajici pozadavkim
predpisu SZDC D1 reflektujici stavajici konfiguraci kolejisté a maximalni dovolené tratové
rychlosti.

Novy stav:
Soucasti objektu bude nezbytna vystroj traté, ktera bude zahrnovat navésti
oznadujici misto na trati dle predpisu SZDC D1:
e Sklonovniky — pro podélny sklon koleji vétSi nez 5%o
e StaniCniky — tabulové stani¢niky v sudych hektometrech, Zelezobetonové v lichych
hektometrech

E.1.2 Nastupisté

SO 02-16-02 |Zst. Sklené nad Oslavou, nastupisté

Stavajici stav:

Ve stavajicim stavu jsou ve stanici dvé ostrovni nastupisté mezi kol.¢.2 a 4 a kol.¢.1
a 3 a nastupisté vnéjsi u kol.C.6. Délka nast. hrany u kol.¢.1 a 2 je 207 m, u kol.¢.3 a 4 je dI.
96 m. Vnéjsi nastupisté ma dl. nastupni hrany 141 m. VySka nastupni hrany u ostrovnich
nastupist je 300-480 mm nad TK, u vnéjSiho nastupisté 380 mm. Nastupni hrana je tvofena
z kamennych obrubniki uloZenych na bet. zidkach. Povrch nastupist je vydlazdén bet.
dlazbou 300x300 mm, ¢ast ostrovnich nastupist v délce cca 111 m je zatravnéna.
Pristup na nastupisté je podchodem.
Novy stav:

V zst. Sklené nad Oslavou jsou navrzena dvé ostrovni nastupisté délky 140m, Sifky
7,46m (osova vzdalenost koleji je 10,8m). Celkem jsou navrzeny &tyfi nastupni hrany. Nové
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navrzena nastupisté budou mit vySku nastupni hrany 550 mm nad spojnici temen kolejnic.
Bezbariérovy pfistup na nastupisté je navrzen schodisti a Sikmymi pristupovymi chodniky.

Konstrukce nastupisté bude tvofena z nastupistnich blokd tvaru H 130R. V horni
Casti nastupisté budou uloZeny u nastup. hrany nastupistni dlazebni desky VLsVP tl. 80mm,
mezi dlazeb. deskami VLsVP bude do podkladni vrstvy Stérkodrté polozena betonova
dlazba. Na ploSe vSech nastupist budou provedeny bezpecnostni a orientacni pasy
v souladu se vzorovymi listy SZDC Z 8.7 v platném znéni.

Ukonceni nastupist bude provedeno betonovymi prefabrikaty tvaru L a rohovymi dily
H/L, opatfenymi zabradlim vySky 1,1m (bez sluzebnich schodu).

Odvodnéni nastupist’ bude zajisténo pficnym stfechovitym sklonem 2% ke kolejim.

Na kazdém nastupisti bude umisténa jedna oboustranna laviCka pro cestujici,
umisténa na volné ploSe nastupisté pfed pfistupovym chodnikem, jeden box na posypovy
material a dvé sestavy odpadkovych kosu na tfidény odpad. Pod zastfeSenim vstupl do
podchodu - pristfeSek pfed schodistém - budou upevnény nasténky s informacemi pro
cestujici (pfijezdy a odjezdy vlakl, fazeni vlakl...) a budou zde umistény sedaky a
odpadkovy koS.

E.1.4 Mosty, propustky a zdi

SO 02-19-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596 |

Stavajici stav:

Stavajici nosna konstrukce podchodu je tvofena jako kombinace kolmych
zelezobetonovych desek s deskami se zabetonovanymi kolejnicemi, rozpéti 3,6 m. Spodni
stavba je tvofena masivnimi betonovymi opérami.

Podchod je z r. 1954 a dle posledniho Protokolu o podrobné prohlidce z roku 2014 je
stavebni stav hodnocen 2/2. Délka podchodu je 19,8 m, sv. S. (délka pfemosténi) 3,0 m a
podchozi vysSka je 2,46 m. Podchod vykazuje prasaky vody v dilatacnich sparach a misty i
ve zdivu opér s prostupujicim pojivem a degradaci zdiva. Omitky jsou z Casti vyduté a
opadané. Dilataéni spary jsou nefunkéni.

Novy stav:

Stavajici podchod bude demolovan a nahrazen novym Zelezobetonovym
uzavfenym ramem s pfistupovymi chodniky a schodisti. ZB ram bude betonovan v
izolované betonové vané. V ¢asti podchodu pod vypravni budovou bude provedena pouze
sanace a bude provedeno napojeni nové ¢asti podchodu na stavajici ¢ast.

Prostorové uspofadani zistane zachovano - svétla Sitka tubusu 3,0 m, svétla vySka min.
2,5 m, svétla Sifka schodiStovych ramen 2,60 m (2,38 m mezi madly) a svétla Sirka
pristupovych chodnikd bude 2,16 m (1,94 m mezi madly).

Do podchodu bude zachovan stavajici pfistup schodistém z vypravni budovy, pfFistupovy
chodnik od vypravni budovy bude nové vybudovan v misté stavajici koleje ¢€.6. Nova
schodistova ramena budou vybudovana smérem na Brno, pfistupové chodniky pak smérem
na Havlickav Brod. Bude provedeno zastfeSeni podchodu (SO 02-15-03) s vybudovanim
zastfeSeného prostoru pro cestujici v prostoru proti vystupu ze schodistovych ramen
podchodu. Odvodnéni bude realizovano gravitatné do rekonstruované kanalizace, bez
nutnosti Cerpani. Osvétleni podchodu bude umisténo vlevé hornim ramovém rohu
konstrukce.
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Vystavba podchodu bude realizovana v oteviené stavebni jamé, ktera vznikne po
odbourani stavajici konstrukce podchodu.
Podchod bude budovan po dilataCnich celcich pfi dlouhodobé vyluce hlavnich koleji. Béhem
vystavby bude na sousedni koleji omezena rychlost na 50 km/h. Pfichod bude zabezpecen
urovhovym pfechodem s dozorem zaméstnance zodpovédného za bezpecnost.

SO 02-19-02 | Zst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154 |

Stavajici stav:

Stavajici konstrukce je tvofena prostym polem ze zabetonovanych nosnika
uloZzenych na masivnich betonovych opérach. Svétlost mostniho otvoru je 4,0 m. Most byl
vybudovan vroce 1940. Zatizitelnost konstrukce je 0,86 Zyc Pfi zachovani stavajici
konstrukce neni mozné zajisténi nutného kolejového loze a VMP 3,0 a konstrukce se blizi
ke konci uvazované zivotnosti. Z vySe uvedenych dlivodul je most navrZzen na pfestavbu.
Novy stav:

Stavajici most bude demolovan a nahrazen novym Zelezobetonovym poloramem.
Prostorové usporadani nové konstrukce bude odpovidat pozadovanym parametrim
navrhované trati. Bude splnéno VMP 3,0 a obrys nutného kolejového loZe. Prijezdny
prostor polni cesty pod mostem bude zachovan dle dispozice stavajiciho stavu.

Vystavba mostu bude realizovana v oteviené stavebni jamé, ktera vznikne po
odbourani stavajici mostni konstrukce. Most bude budovan po dilataénich celcich tak, aby
vzdy jedna kolej byla provozovana. Béhem vystavby bude na sousedni koleji omezena
rychlost na 50 km/h.

Kabelové trasy zabezpecovaciho zafizeni budou ulozeny vpravo v kolejovém lozZi,
ostatni kabelové trasy budou ulozeny mimo NK mostu na kabelovych lavkach, které budou
soucasti SO 02-10-01.1 Pielozky a Upravy kabelll SZDC a SO 02-06-01 EOV.

E.1.6 Potrubni vedeni ( voda, plyn, kanalizace)

SO 02-27-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, kanalizace |

Stavajici stav:

Stavajici destova kanalizace odvadi deStové vody ze zastfeSeni nastupist, vypravni
budovy a prostoru pfed vypravni budovou do stavajici deStove kanalizace, ktera je vedena
podél vypravni budovy, dale pfes kolej €.6 a ¢.4 do prostoru 1.nastupisté. Odtud mezi
kolejemi ¢.4 a .2 smérem na Zd'ar nad Sazavou. Po asi 106 m je kanalizace vedena pod
kolejemi €.1 a €.3 mimo Zelezni¢ni téleso, kde je umisténa stavajici revizni Sachta.

Novy stav:

Tento stavebni objekt feSi rekonstrukci stavajici desStové kanalizace pod navrhovanou
stavbou. Soucasti tohoto SO neni kanalizace pod podlahou podchodu. Ta je soucasti SO
02-19-02 zst.Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596. Trasa kanalizace v max. rozsahu
kopiruje trasu, ktera byla ovéfena provedenym monotoringem. Soucasti PD jsou veSkera
svodna a odpadni potrubi v zemi az po litinovy Cistici kus. Jedna se o deStové vody ze
zastfeSeni nastupist, zastfeSeni rampy, =zastfeSeni vypravni budovy a zastfeSeni
trafostanice.

Stavebni objekt feSi tyto kanalizaCni stoky:
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Stoka ,A" — kanalizace je vedena od pfedpokladané revizni $achty S1 ( monitoring
kanalizace ) pres koleje &. 3,1,2 do prostoru mezi koleje &.2 a &.4. ( revizni $achta S2
). Déle pak soub&zné s t&mito kolejemi do prostoru 1.nastupisté ( revizni $achta S6
). Z prvniho nastupisté pres koleje ¢.4 a ¢.6 do prostoru pfed vypravni budovu (
revizni $achta S7 ), kde bude pred vypravni budovou ukonéena revizni $achtou S11
umisténou za stavajicim podchodem.

Stoka ,B“ - kanalizace vedena v nastupisti &.2 je zausténa do revizni $achty S14 a
dale pod kolejemi &.1 a &.2 je vedena do revizni $achty S6. Odvadi destové vody ze
zastfeSeni nastupiste.

Stoka ,C“ — kanalizace vedena v nastupisti 6.1 je zausténa do revizni $achty S6.
Odvadi deStové vody ze zastfeSeni nastupisté.

Stoka ,D* - Odvadi destové vody z SO 02-15-02 ZST Sklené nad Oslavou,
trafostanice SZDC 22/0,4 kV. Kanalizace je vedena pod kolejemi €.6 a €.4 a na stoku
»,A“ je napojena v misté navrzené revizni Sachty 83.

Stoka ,A“ bude z trub Zelezobetonovych TZR 400 uloZenych v betonovém sedle. Stoka ,A1*
bude z trub PVC 250, SN8. Kanalizace bude v pfipadé stok ,B“ a ,C* z trub plastovych PVC
200 a PP 200, SN10 obetonovanych betonem prostym. Stoka ,D“ bude z trub PP 200,
SN10 obetonovanych.

Revizni Sachty na stokach ,A“ ,A1“ a ,D“ budou z betonovych prefabrikatl se vstupem
zajisténym litinovym poklopem & 600 mm ( D400 ) a stupadly s protiskluzovou upravou.
Zlab i nastupnice budou obloZeny kameninovym obkladem.

Revizni Sachty na stokach ,B* a ,,C* budou plastové PP425 se vstupem zajisténym litinovym
poklopem @ 425 mm ( D400 ).

Destové vody

Plocha ...... SFEChY oot 1235 m*
Zpevnéné plochy ..............cceeeevueenn... 1610 m*
Zatravnéné plochy ..................cc........ 180 m*
Stavajici plochy Celkem .........cccoeeeevueiieiiiiiiieiaeninnnnn. 3025 m*
Odtok. soucinitel |Stfechy ..........ccccviiiiiiiiiiiiiiin. 1,00
Zpevnéné plochy ......ccccoiiiiiiiiiiinnnns 0,90
Zatravnéné plochy ........ccccviviininnnn.. 0,10
Redukovana plocha celkem ...l 2702 m?
Intenzita srazky CSN 75 6101 (n=0,5,t=15min ) ......... 161 l.s/ha

Dest'ové vody — SO 02-27-01

CSN 756101 |Qmax | = |43,501.s™
Dest'ové vody — SO 02-16-01
Trativodni $achta .11 | Qmax = [23,001s™
Trativodni $achta .20 | Qmax = 8,30 I.s™
Trativodni $achta .23 | Qmax = 8,70 I.s*
Celkem| = [40,00I.s™
Destové vody — CELKEM| = [8350l.s™
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E.1.8 Pozemni komunikace

SO 02-18-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, zpevnéné plochy |

Zpevnéna plocha bude obnovena v puvodnim rozsahu. Nevefejna ¢ast zpevnéné
plochy je oddélena zabradlim se sluzebnimi brankami. Vefejna Cast zpevnéné plochy
navazuje na pfistup do podchodu. Plocha bude provedena z dlazby tl. 60 mm a bude
lemovana novym chodnikovym obrubnikem.

Z duvodu dodrzeni volného schidného a manipulaéniho prostoru podél nové zkracené
koleje €. 6, ktery Cini 3m, bude oproti pfipravné dokumentaci navrzena zpevnéna plocha
odsunuta a zuzZena - jedna se o sluzebni pfistup k technologické budové.

E.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 02-15-05 | Zst. Sklené nad Oslavou, kabelovod |

Pro zajisténi bezpecného a prehledného uloZeni sdélovacich, zabezpefovacich a
silnoproudych kabelovych vedeni, je ve stanici navrzen kabelovod.

Kabelovod je situovan v km 68,626 — 68,698. Vstup kabell silnoproudu do hlavni
kabelové trasy bude z nového technologického objektu trafostanice situovaného vpravo
vedle vypravni budovy v km cca 68,700. Z tohoto mista vede kabelovod az do vypravni
budovy do dopravni kancelare. V km 68,661 je navrzen kolmy pfechod pfes kolejisté az za
kolej €.3. V mistech ostrovnich nastupist jsou navrzeny odboéné Sachty na nastupisté ¢.1 a
€.2 pro osvétleni nastupist, kamerovy systém, rozhlas a informacni systém.

Kabelovod je tvofen pomoci prefabrikovanych Zelezobetonovych Sachet v poctu 6ks.
Sachty jsou opatieny stupadly s antikorozni Upravou (Zzarové zinkované) a uzamykatelnymi
kompozitnimi poklopy, v misté dlazeb budou osazeny poklopy pfipraveny pro jejich
zadlazdéni. Konstrukce kabelovodu je navrzena v hlavni trase ze Sesti devitiotvorovych
multikanall, (material — lisovany vysokohustotni polyetylén) uloZzenych do piskového loze.

Celkova délka kabelovych tras je cca 112m. Kabelovod je navrzen ve vodotésné
Uprave.

E.2 Pozemni stavebni objekty a tech. vybaveni pozem. stav. objektt
E.2.1 Pozemni objekty budov

SO 02-15-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, stavebni Upravy ve VB |

Na celou vypravni budovu byl pro SZDC OR SNB zpracovan samostatny projekt
rekonstrukce, ktery feSi optimalizaci vyuziti volnych prostort v budové, modernizaci vefejné
pfistupnych ploch pro cestujici, zatepleni obvodového plasté vcetné vymeény vypini
okennich a dvefnich otvorl a rekonstrukci stfeSniho plasté. Déale je v tomto projektu
navrzena rekonstrukce vnitfnich instalaci.

Projekt rekonstrukce vypravni budovy respektuje stavebni Upravy navrZzené pro
umisténi noveé technologie v ramci pfipravné dokumentace stavby.

V ramci tohoto SO budou ve vypravni budové provedeny stavebni Upravy v dopravni
kancelafi, souvisejici se zfizenim nového fidiciho pracovisté. Ve 2. NP budou provedeny
stavebni Upravy v souvislosti s vyménou stavajiciho zabezpec€ovaciho zafizeni a doplnénim
sdé&lovaciho zafizeni ve sd&lovaci mistnosti SZDC a TUDC. V 1. podzemnim podlaZi budou
provedeny stavebni Upravy nutné v souvislosti s vyménou pfivodnich kabell a osazenim
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novych kabelovych stojand. Provizorni dopravni kancelai bude béhem stavby zfizena
vV nevyuzivaném prostoru kancelare.

Stavebni upravy budou obsahovat stavebni prace typu vybourani potfebnych otvoru,
prostupu a kanalku, vyspraveni omitek a vyménu naslapnych vrstev podlah. V 1.PP budou
pro nové kabelové rozvody provedeny prostupy sténami a stropem, v ¢asti nevyuzivaného
skladu bude zfizena kabelova mistnost (SZ) osazenim délici pficky a vstupnich dvefi do
schodisté. Dale bude proveden posun vstupnich dvefi do stavajici kabelové mistnosti (ZZ)
a uprava kabelového kanalku v podlaze této kabelové mistnosti.

Z divodu budouciho dalkového fizeni Zelezni€niho provozu bude dopravni kancelar
v 1.NP zabezpecCena proti nepovolenému vniknuti osazenim nlzkovych mfizi v okennich
otvorech a osazenim oteviravé mfize u dvefi do chodby. Vyména oken a vstupnich dvefi
bude provedena v ramci projektu SZDC OR. Prosklené vyplné v 1.NP jsou zde navrzeny
z bezpecnostniho skla.

Pod nové osazenymi napajecimi zdroji pro ZZ ve 2.NP bude provedeno podchyceni
stropni konstrukce z duvodu zvySeni zatizeni na stavajici podlahu. Stejné tak budou
zajistény i stropni panely v misté provadéni prostupu pro vedeni sdélovacich kabelt z 1.PP
do 2.NP.

V upravovanych prostorech budou provedeny nové vnitfni rozvody elektroinstalace.
Bude doplnéno chlazeni prostoru s technologickym zafizenim produkujicim odpadni teplo —
stavédlova ustfedna, napajeci zdroje, sdélovaci mistnost a dopravni kancelaf. Potrubi
odvodu kondenzatu z vnitfnich klimatizaCnich jednotek bude vedeno v uzavienych listach
osazenych na zdivu a bude pfes zapachovou uzavéru napojeno na nové zrekonstruovanou
vnitini kanalizaci v misté stoupacCek. Potrubi odvodu kondenzatu bude ze svarovanych
PE trub @ 40 mm.

Oprava socialniho zazemi v 1. NP a 2.NP pro udrzujici zaméstnance v€etné rozvodu
vody a kanalizace je jiZz navrZzena v projektu SZDC OR ,Rekonstrukce a optimalizace
budovy zst. Sklené nad Oslavou®.

V ramci projektu stavby ,Rekonstrukce a optimalizace budovy Zst. Sklené nad

Oslavou“, SO 01 Rekonstrukce budovy zst. — 300 Zdravotechnické instalace, jehoz
investorem je SZDC, s.o., jsou navrzeny vSechny vnitfni rozvody, které souvisi se
stavebnimi upravami ve VB.
Soucasti této Casti projektové dokumentace bude pouze odvod kondenzatu od navrzenych
klimatizacnich a VZT jednotek ( 2.NP - 3 ks - budou doplnény c&erpadly pro odvod
kondenzatu — souc€ast VZT ). Potrubi odvodu kondenzatu bude vedeno ve drazce ve zdivu a
na navrZzenou vnitfni kanalizaci bude napojeno v misté navrzenych stoupacek pres
zapachovou uzavéru. Potrubi odvodu kondenzatu bude ze svafovanych PE trub & 40 mm.

SO 02-15-02 | Zst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SZDC 22/0,4 kV

Pro umisténi silnoproudé technologie bude osazena nova kioskova trafostanice
22/0,4KV s rozvodnou NN pro silnoproudou technologii. Jedna se o nepodsklepeny
jednopodlazni objekt s plochou stfechou. Stavebné bude trafostanice tvofena sestavou
zateplenych Zelezobetonovych prostorovych prefabrikatd se zapusténym kabelovym
prostorem. Pladorysné rozméry: 6,38 x 11,22m, vySka atiky cca 3,2m nad navazujicim
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upravenym terénem. Architektonické feSeni objektu je stfidmé a technicistni. Pouzité
materialy jsou voleny s ohledem na dlouhou Zivotnost a pozadované minimalni naroky na
udrzbu. Stfecha trafostanice bude plocha zateplena s zivicnou krytinou.

Objekt trafostanice je zalozen na monolitickych zakladovych pasech. Svislé a
vodorovné nosné konstrukce tvori zel. bet. konstrukce ulozené na zakladovych pasech.
Budova je navrZzena jako typova stavebnice sloZzena z jednotlivych prostorovych
Zelezobetonovych komponentl tvofenych sténami, podlahou a kabelovym prostorem, které
po sestaveni budou tvofit jeden funkCni celek. Cely objekt bude opatfen kontaktnim
zateplovacim systémem v tl. 140mm (na bazi mineralni viny) s tenkovrstvou omitkou, barva
svétly okr. Soklova cast je zateplena EPS tl. 120mm s povrchovou upravou-omitka
mozaikova barva hnéda. ZastfeSeni je navrzenou plochou stfechou s jednostrannym
spadem min. 3%. StfeSni plast tvofi Zivicna krytina, dale je navrzena lepena tepelna
izolace EPS100 ve spadu. Material klempifskych vyrobku je navrzen z barevného hlinik.
plechu s lakovanym povrchem tl. 0,7 mm.

Trafostanice bude vybavena vnitfni elektroinstalaci s hromosvodem. Chlazeni je navrzeno v
mistnosti kompenzace nn, rozvodny nn a v mistnosti pro sdélovaci zafizeni. Klimatizace
bude zajisSténa prostifednictvim sestavy tfi vnitfnich jednotek — nasténné provedeni a ftfi
jednotek venkovnich. Rozvodna vn a v mistnost DOUO budou odvétravany nucenym
odvodem vzduchu mimo mistnosti pomoci trubnich ventilatorovych jednotek. Prostory
objektu — mistnosti / rozvodna NN, VN, kompenzace-filtrace, sdél. zaf. / budou vytapény —
temperovany prostfednictvim el. pfimotopl s nastavenim na protimrazovou hodnotu.
Zpusob temperovani je stanoven s pozadavky na instalaci strojni technologie trafostanice.
Mistnosti budou vytapény na pozadovanou teplotu min. 5 -10 °C s moznosti nadvyseni
v pfipadé vykonavani servisni ¢innosti na 15°C. StfesSni svody trafostanice budou napojeny
na destovou kanalizaci.

Trafostanice bude pfistupna prostfednictvim zpevnéné plochy, ktera navazuje na stavajici
nezpevnénou komunikaci na parc.€.1143/8. Zpevnéné plochy budou provedeny
z asfaltového betonu ve spadu ke stavajici nezpevnéné komunikaci. Asfaltobetonova
zpevnéna plocha bude od stavajici nezpevnéné komunikace oddélena silni¢ni pridlazbou
500/250/1000 a snizenym silnicnim obrubnikem 100/250/100. Po obvodu objektu je
navrzen chodnik z betonové dlazby Sifky 1,5m. Odvodnéni zpevnéné plochy z betonové
dlazby bude zajisténo pficnym stfechovitym sklonem 2% do terénu. Pfed objektem je
navrzen chodnik z betonové dlazby Sitky 500mm s pficnym sklonem 2% od objektu.
Chodnik z betonové dlazby 500/500/50mm bude od terénu oddélen betonovym obrubnikem
100/150/1000mm. Déstové vody z plochy budou odtékat na okolni terén.

Z duvodu vystavby objektu trafostanice bude stavajici terén srovnan, ohumusovan a oset
travnim semenem. Bude provedeno odstranéni travniho drnu pod zpevnénou plochou a
trafostanici.

Zpevnéné plochy — betonova dlazba 500/500/50mm 55m?

Zpevnéné plochy — asfaltobetonova plocha 32m?
Zatravnéna plocha 327m?
Obestavény prostor trafostanice 315m?®
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E.2.2 ZastieSeni nastupist’, pristreSky na nastupistich

| SO 02-15-03 | Zst. Sklené nad Oslavou, zastfe$eni vystupu z podchodu

Bude provedeno zastfeSeni vystupl z podchodu dle nového umisténi podchodu.
ZastfeSeni je rozdéleno na pét Casti a to u vypravni budovy (lomeny pfistupovy chodnik) a
na obou ostrovnich nastupistich po dvou castech zastfeSujicich pfistupovy chodnik i
schodisté.

Ocelova konstrukce navazuje na zel. bet. zidky konstrukce podchodu o vysce 500 mm.

ZastfeSeni schodisté na ostrovnich nastupistich je doplnéno ve vzdalenosti 3,3 m od
vystupniho stupné navazujici pfedsazenou ¢asti ve funkci pristfeSku pro cestujici se
sedaky, klapramem a typovym ocelovym ko$sem na smésny odpad. Priichod do podchodu
je Sifky 2,5 m.

ZastfeSeni ramp je pfedsazeno o dvojici sloupkl na samostatnych zakladech, které
vytvafi pfesah, umoziujici cestujicim stani v zastfeSeném prostoru na rovné plose.

Ocelova konstrukce je ramova z profild HEB 140 v rozteci 3,2 a 3,4 m.

Je uvazovano s pultovym sklonem stfech o sklonu cca 5°.

BocCni stény jsou feSeny jako prosklené, z kaleného vrstveného skla, které presahuji
betonové zidky podchodu tak, aby dochazelo k odvodu destové vody mimo né. Vyska
zastfeSeni je cca 3,05 m nad plochou nastupisté.

ZastifeSeni je navrzeno ze sendviCovych panelu. Odkanalizovani destovych vod je
feSeno samostatnou ¢asti SO (ZTI), v€. osazeni lapacl stfeSnich splavenin. Zaskleni bude
opatfeno piskovanim jako ochrana proti narazu ptactva. Nad Zelezobetonovymi zidkami je
osazen pazdik za sklem ve vySce 1,1 m. Na konstrukci zastfeSeni je osazeno vnitfni i
venkovni osvétleni, reproduktory a orientacni s%/stém.

Celkova plocha zastfeSeni je cca 457 m“.

V ramci SO bude provedena demolice stavajiciho zastfeSeni na obou ostrovnich
nastupistich (ocelova konstrukce nesena ocelovymi sloupy 2x U300 s krytinou trapézovym
plechem typu vlastovka). Zaklady zastfeSeni budou odbourany v ramci SO nastupist.
Rozméry demolovaného zastfeSeni - 68,0 m x 7,5 m, plocha zastfeSeni 510 m2, celkové na
obou nastupistich 1020 m?.

E.2.4 Orientaéni systém

| SO 02-15-04 |Zst. Sklené nad Oslavou, orientani systém |

Stavajici stav:
Ve stanici se ve stavajicim stavu nachazi prvky orientaéniho systému na vypravni
budové a to oznaceni piktogramy a nazvy stanice.

Novy stav:
Soucasti orientacniho systému je zfizeni orientacnich prvk( v zst. Sklené nad

Oslavou, které slouzi k jednotné orientaci cestujicich. Prvky orientacniho systému byly
navrhovany s pfihlédnutim k vyznaceni bezbariérové pfistupové cesty na nastupisté a k
jednotné orientaci cestujicich a to v zavislosti na feSenych objektech nastupist a pfistupu na
nastupisté novym podchodem.
OrientacCni systém zahrnuje osazeni téchto prvku:

e Tabule s nazvem stanice
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Tabule s ukazatelem sméru jizdy viaku

Piktogramy (Cislo koleje, oznaCeni bezbariérového pfistupu. Oznaceni vychodu,
zakazu vstupu...)

Sektory nastupist a Cisla nastupnich hran

Hlasové majacky

U vstupu do vypravni budovy od obce se uvaZuje se zfizenim digitalniho hlasového
majacku pro nevidomé a slabozraké. DalSi DHM budou umistény pred vstupy do podchodu.

Orientadni systém je zpracovan v souladu se Smérnici SZDC &.118 ,Orientaéni a

informacni systém v Zel. stanicich a na Zel. zastavkach® a ,,Grafickym manualem jednotného
orientacniho a informaéniho systému SZDC, s.o0.”.

V ramci stavby ,Rekonstrukce a optimalizace budovy Zst. Sklené nad Oslavou®

budou osazeny prvky OS ve vefejnosti pfistupnych prostorach VB.

E.2.5 Demolice

SO 90-38-01 |Zst. Sklené nad Oslavou, kaceni a nahradni vysadba |

V souvislosti se stavbou dojde ke kaceni drevin rostoucich mimo les. Dendrologicky

pruzkum je soucasti dokumentace stavby a je aktualizovan o nové udaje o rozmérech
dfevin (vyplyvajici z jejich rustu, pfipadné probéhlych zasahl) a na zakladé upfesnéni
pozadavku jednotlivych profesi na kaceni.

Pfedmétem SO bude kaceni dfevin souvisejici s novou vystavbou, organu ochrany

pfirody byla predlozena zadost o zavazné stanovisko ke kaceni 8 ks stromu a zapojenych
porost(l dfevin na plose celkem 2 866 m?. Povoleni ke kaceni bylo vydano na 8 stromu a
zapojené porosty dievin na ploSe 2 514 m2. Pro kaceni zapojenych porostu do vyméry 40
m?, celkem na plo$e 352 m? se dle § 3 odst. 2 vyhlagky &. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin
a povolovani jejich kaceni, povoleni nevyzaduje, budou tedy skaceny bez povoleni.

Organ ochrany pfirody ulozil za skacené dreviny provedeni nahradnich vysadeb v

rozsahu 10 stromu - 4 ks druhu kastanovnik sety (Castanea sativa), 4 ks slivoi (Prunus
domestica) a 2 ks javor klen (Acer pseudoplatanus), na obecni pozemky.

Ocelova konstrukce zastfeSeni bude demolovana v ramci SO 02-15-03 ZastreSeni

vystupu z podchodu. Vytahova Sachta a konstrukce souvisejici s podchodem na nastupisté
budou demolovany v ramci SO 02-19-01 Podchod v km 68,596.

Demolice ve smyslu bourani pozemnich objektll zapsanych v katastru nemovitosti,

neni pfedmétem stavby.

E.3 Trakéni a energeticka zarizeni
E.3.1 Trakéni vedeni

SO 02-01-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, trakéni vedeni |

Stavajici stav:

Trakéni vedeni zst. Sklené nad Oslavou bylo vybudované a uvedené do provozu v

roce 1966. TV je elektrizovana stfidavou proudovou soustavou TN-C 25 kV, 50Hz napajené
Z TNS Cebin a TNS Ostrov nad Oslavou pres SpS Vikov.
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Novy stav:

Bude provedena kompletni nova stavebni a montazni ¢ast trakéniho vedeni -
kompletni vyména vSech zakladul, stozaru, vodiCl, sekénich déli€i a odpojovaciu. Nosné
lano hlavnich sestav bude dle poZzadavku provozovatele priifezu 70mm? Bz a trolejovy drat
bude priifezu 100mm? Cu. U vedlejSich sestav bude nosné lano priifezu 50mm? Bz a
trolejovy drat 80mm? Cu. Zavésy budou dle pozadavku provozovatele navrZzeny na $ikmych
izolovanych konzolach nebo svislych izolovanych konzolach SIK s pfidavnym lanem.
Kotveni hlavnich i vedlejSich sestav trakéniho vedeni bude provedeno pomoci kladkostroje
s pfevodem 1:2. Stanice bude napétové rozdélena na dveé sekce, koleje 1-3 a 2-4.

SO 02-01-03 | Zst. Sklené nad Oslavou, pfipojeni TR EOV 25/0,4kV na TV |

Vtomto SO dojde k pfipojeni transformatori, urenych k napajeni elektrického
ohfevu vymén, na trakéni vedeni. TR EOV budou umistény na trakCnich stozarech
uprostfed stanice v blizkosti technologické budovy a rozvody na obé zhlavi budou feSeny
kabelem nn.

Odpojovace 108A a 108B budou zapojeny tak aby bylo mozné napajet trafa EOV i
z liché sekce.

SO 02-01-04 | Zst. Sklené nad Oslavou, pfipojeni TR ZZ 25/0,4kV na TV |

Vtomto SO dojde k pfipojeni transformatoru, ur€eného k zaloznimu napajeni
zabezpecfovaciho zafizeni, na trakéni vedeni. TR ZZ bude umisténo na trakénim stoZaru
uprostied stanice v blizkosti technologické budovy. Odpojovace 108A a 108B budou
zapojeny tak aby bylo mozné napajet trafo ZZ i z liché sekce.

SO 02-01-05 | Zst. Sklené nad Oslavou, zavé$eni kabelu 22kV na trakéni podpéry |

Soucasti SO zavéSeni kabelu budou armatury pro zavéSeni, kotveni a svody kabeld
do zemni trasy. Kotevni svorky, zaveésy kabelu a samotny kabel, jsou soucasti
silnoproudych stavebnich objektl. Trasa zacina u stozaru ¢€.3 a pokracuje po liché strané
vné kolejisté ke stozaru 23, kde prejde po brané na sudou stranu a bude sveden do zemni
trasy. PokraCovani kabelu smér Ostrov nad Oslavou neni ve stavbé uvazovano, stoZary
budou dimenzovany tak, aby nasledné zavéseni kabelu bylo mozné.

SO 02-01-06 | Zst. Sklené nad Oslavou, pfevé$eni ZOK na nové trakéni podpéry |

Zaveésny opticky kabel je jiz nefunkéni, byl nahrazen kabelem v zemni trase. Naplni
SO bude pouze demontaz ZOK.

E.3.4 Ohrev vymén (elektricky - EOV)

SO 02-06-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, EQV

Stavajici stav:
Ve stanici je instalovano EOV, které je napojeno na rozvod nn.

Novy stav:
Stavajici EOV bude demontovano. V novém stavu bude na vyhybkach ¢€.1,2,3,4,5,6 a

8,9,10,11,12,13 umisténé nové EOV. Jednotlivé EOV budou nové napojeny do nejbliz§iho
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pilifového rozvadéce REOV (1, 2). Rozvadéce REOV budou umisténé v kolejisti na kazdém
zhlavi. Napajeni rozvadéci REOV bude v soustavé TT (2-fazové), které budou napajeny z
trakéniho vedeni pfes dva transformatory EOV (25/0,4kV), které fesi PS 02-13-02 a budou
umistény na trak¢nich sloupech uprostied stanice, u noveé technologické budovy. EOV bude
napojeno v rozvadécich REOV pfes proudové chraniCe. Kabely budou uloZeny v zemi v
kabelovych Zlabech nebo v chrani¢kach.

| SO 02-06-01.1 | Zst. Sklené nad Oslavou, EOV - kabelové lavky v km 69,154 |

Kabelové lavky slouzi pro pfevedeni kabell silnoproudych technologii pfes polni
cestu u mostu v km 69,154. Jsou navrzeny dvé oceloveé lavky, kazda pro dvé chranicky
PE 110. Nosné konstrukce jsou shodné, kazda je tvofena dvojici uhelnikli osazenych pres
patni plechy do kfidel mostu. Rozpéti konstrukce je cca 4,80 m.

E.3.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
| SO 02-04-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6kV

Stavajici stav:
Stavajici rozvod vn 6KV je provozovan kabelem v zemi.

Novy stav:
Nové bude kabel vn 6 kV zavéSen na trakéni stozary. Rozvod bude proveden

kabelem zavésnym samonosnym vn 22kV (AXCES-RW 3x95/25 12,7/22kV). Kabel nebude
obsahovat integrovanou trubicku pro opticky kabel. Kabel vn bude navazovat na kabel z SO
04-04-02 TU Kfizanov - Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV. Z trakéniho stozaru
bude kabel zatazen do rozvodny 6kV v Zst. Sklené nad Oslavou.

| SO 02-06-02 | Zst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvétleni nastupist |

Veskeré osvétleni v€etné napajecich pfivodl je navrhovano nové. Osvétleni krytych
pfistupl na nastupisté bude provedeno svitidly umisténymi na konstrukcich zastfesSeni.
Zbytek nastupist je osvétlen pomoci sklopnych stozarkll s LED svitidly. Nastupistni hrany
podél pfistfeSki budou osvétleny LED svitily umisténymi na konstrukcich zastfeSeni.
Osvétleni podchodu je umisténo pod Sikmymi kryty na styku strop-sténa. Soucasti osvétleni
je i osvétleni pfistupovych cest na nastupisté kolem vypravni budovy.

Napajeni osvétleni nastupisté bude provedeno z nového rozvadée RO a RO-ZS,
umisténych v rozvodné nn v novém technologickém objektu (STS).

Ovladani osvétleni bude mistné (fotoburika-astrohodiny) nebo dalkové (DDTS ZDC).
Osvétlovaci stozarky na nastupistich jsou navrzeny s upravou pro montaz sdélovaciho
zafizeni (rozhlas).

Kabely ulozené v zemi budou umistény v kabelovych Zlabech nebo v chraniCkach.
Soucasti tohoto SO neni osvétleni cekarny a prostort vypravni budovy.

| SO 02-06-03 | Zst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovniho osvétleni stanice |

Stavajici osvétleni na stozarech JZ bude demontovano véetné stozard a jejich
zakladu.
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Nové osvétleni je navrhovano na osmi 20m vysokych osvétlovacich vézich, péti 12m
vysokych sklopnych stozarech na Zdarském zhlavi a $esti svitidlech umisténych na
trakénich stozarech na Kfizanovském zhlavi. Svitidla jsou navrzena v technologii LED.
Osvétleni je chranéno systémem prepétové ochrany (celkova ochrana proti pfimému uderu
v&etné koncovych prvku / ochrana proti pfimému uderu jen rozvodl, nezasazenych vézi a
stozaru).

Napajeni osvétleni nastupisté bude provedeno z nového rozvadéce RO, umisténého
v rozvodné nn v novem technologickém objektu (STS). Ovladani osvétleni bude systémem
mistnim (fotoburika-astrohodiny) nebo dalkové (DDTS ZDC).

| SO 02-06-04 | Zst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelovych rozvodd |

Stavajici kabelové rozvody budou demontovany, véetné kabelovych skfini a
zasuvkovych stojanda.

Nové zasuvkoveé stojany nebudou slouZit jako pfedtapéci (nejsou pouzity oddélovaci
transformatory).

Kabely uloZzené v zemi budou umistény v kabelovych Zlabech, v chrani¢kach nebo v
kabelovodu.

Je navrzena pfivodka pro nahradni zdroj do mistnosti s pavodnim, v projektu
neobnovovanym nahradnim zdrojem. Obsahem feSeného projektu neni obnova nahradniho
zdroje ani investice s tim souvisejici !

SO 02-06-05 |Zst. Sklené nad Oslavou, prelozky silnoproudych rozvodu nn |

Stavaijici kabely nn, které budou muset byt zachovany a provozovany po dobu stavby
jsou navrzeny v misté pfedpokladané kolize prelozit do novych nekoliznich poloh. V ramci
SO je navrhovano i napojeni provizornich kontejnerovych stanovist zab. zaf. V ramci SO je
feSeno i napajeni budovy na pozemku €.p. 176 pomoci prelozek stavbou dotéenych mist.

SO 02-06-06 | Zst. Sklené nad Oslavou, DOUO |

Stavajici kabely DOUO budou zrudeny.

Na obé& zhlavi budou poloZeny nové kabely DOUO. Nové bude ovladaci panel DOUO
umistén do noveé rozvodny nn. V Zst. budou napojeny usekové odpojovace dle schématu v
dokumentaci trakce (SO 02-01-01). Kabely budou uloZeny v zemi v kabelovych Zlabech
nebo v chranickach.

SO 02-12-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, Uprava pfipojky vn |

Stavajici stav:
Stavajici napdjeni je zajisténo z venkovniho vedeni vn 22 kV E.ONu ukon&ené na
sloupové trafostanici 22/0,4kV pred vypravni budovou.

Novy stav:
Stavajici sloupova trafostanice bude demontovana a nahrazena novou kioskovou

trafostanici. Na podpérném sloupu po stozarové trafostanici bude po demontazi sloupové
trafostanice vybudovan odpojovac. Z odpojovace na podpérném sloupu bude kabelovy svod
vn kabelem. Kabel vn 22kV povede v zemi do nové kioskoveé trafostanice vedle vypravni
budovy (u nakladisté).
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SO 02-12-02 | Zst. Sklené nad Oslavou, pfipojka vn pro ZZ |

Stavajici stav:
Ve stavajicim stavu neni napajeni zabezpecovaciho zafizeni (ZZ) z trakéniho vedeni
ve stanici vybudovano.

Novy stav:
Nové se vybuduje napajeni z trakce pfes trakéni odpojova¢ novym kabelem vn do

nové sloupové trafostanice vn 25/0,4kV umisténé na trakéni podpéfe u nového
technologického objektu. Kabelem nn bude z transformatoru 25/0,4kV napojen rozvadé¢ ZZ
v rozvodné nn. Stavajici nahradni zdroj (dieselagregat-DA) bude zachovan.

SO 02-12-03 | Zst. Sklené nad Oslavou, ptipojka vn pro EOV |

Stavajici stav:
Ve stavajicim stavu nejsou rozvodny R-EQOV na zhlavich a rozvadé¢e R-EOV nejsou
napojeny z trakce.

Novy stav:
V zst. se budou osazovat nove trakéni stozary a dojde k umisténi novych trakénich

odpojovacl a sloupovych trafostanic 25/0,4kV pro napajeni novych R-EOV. Z nové
umisténych sloupovych transformatori budou svedeny nové kabely nn do novych
rozvadécu R-EOV na obou zhlavich.

E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 02-01-02 | Zst. Sklené nad Oslavou, ukolejnéni kovovych konstrukci |

Stavebni objekt ukolejnéni feSi ochranu pfed nebezpelnym dotykovym napétim
nezivych Casti trakéniho vedeni a kovovych konstrukci nachazejicich se v blizkosti Zivé
¢asti trakcniho vedeni (v POTV). V celém rozsahu stavby bude navrzeno nové ukolejnéni.
Predpoklada se individualni ukolejnéni pomoci opakovatelnych prirazek.

E.3.8 VnéjsSi uzemnéni

SO 02-06-07 | Zst. Sklené nad Oslavou, uzemnéni trafostanice 6/0,4 kV |

Bude se jednat pouze o opraveni. Kolem trafostanice bude vybudovano vnégjsi
uzemnéni, které bude provedeno zemnicim paskem FeZn v kombinaci se zemnicimi
tyCemi. Kolem trafostanice budou provedeny zemnicim paskem FeZn ekvipotencionalni
prahy. Rozsah a umisténi bude odpovidat aktualni situaci okolniho terénu a dal$im mistnim
vlivam.

SO 02-06-08 | Zst. Sklené nad Oslavou, uzemnéni trafostanice 22/0,4 kV |

Ve stavajicim stavu je okolo sloupové trafostanice vybudovano uzemnéni, které se
po jejim zruSeni odpoji. Kolem nové trafostanice bude vybudovano vnéjsi uzemnéni, které
bude provedeno zemnicim paskem FeZn v kombinaci se zemnicimi ty¢emi. Zemnicim
paskem FeZn budou provedeny ekvipotencionalni prahy. Rozsah a umisténi bude
odpovidat aktualni situaci okolniho terénu a dal$im mistnim vlivim. Bude vybudovano jedno
spole¢né vnéjsi uzemnéni budovy a rozvodi VN a NN. Z tohoto uzemnéni budou vyvedeny
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vyvody pro mozné napojeni (hromosvody, rozvadéce, trafostanice VN, NN &ast, rozvodny,
technologie,...).

SO 02-06-09 | Zst. Sklené nad Oslavou, uzemnéni TS 25/0,4 kV pro EOV |

Bude vybudovano samostatné oddalené uzemnéni pro transformatory 25/0,4kV pro
EOV. Zemnici soustava bude navrzena na hodnotu 2Q. Uzemnéni, které bude provedeno
zemnicim paskem FeZn v kombinaci se zemnicimi tyCemi. Zemnici soustava bude
umisténa minimalné 5m od elektrifikované koleje.

SO 02-06-10 | Zst. Sklené nad Oslavou, uzemnéni TS 25/0,4 kV pro ZZ |

Bude vybudovano samostatné oddalené uzemnéni pro transformatoru 25/0,4kV pro
ZZ. Zemnici soustava bude navrZzena na hodnotu 2Q. Uzemnéni, které bude provedeno
zemnicim paskem FeZn v kombinaci se zemnicimi tyéemi. Zemnici soustava bude
umisténa minimalné 5m od elektrifikované koleje.

E.3.9 Prelozky a Upravy silnoproudych zarizeni mimodraznich

SO 02-10-02 | Zst. Sklené nad Oslavou, pielozky a Upravy kabelli cizich spravcu |

Stavajici stav:
V obvodu stanice Sklené nad Oslavou kfizi Zelezni¢ni téleso stavajici trasy
metalickych kabell spole¢nosti CETIN. Tyto kabely jsou jiz dnes mimo provoz.

Majetkovy spravce : Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. ( CETIN )
OlSanska 2681/6
130 00 Praha 3

Oblastni spravce:  Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. ( CETIN )
Nam. Republiky 1488
591 01 Zdar nad Sazavou

Soucasné v soubehu s kolejemi je vedena stavajici kabelova trasa DOK 72 viaken
SM 9/125 spolecnosti CD-Telematika.

Majetkovy spravce : CD — Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Oblastni spravce: CD — Telematika a.s.
Nezamyslova 4374/20A
615 00 Brno

Novy stav:
Vzhledem ktomu, Ze stavajici kfizeni metalickych kabell spole¢nosti CETIN

zasahuje do oblasti, kde se budou provadét zemni prace na zeleznicnim spodku vcetné
nového odvodnéni, a kabely jsou jiz mimo provoz, z toho dlvodu se tyto kabely fiznou a
zaslepi — ukonci pomoci kabelové koncovky.

Proto budou neprovozované kabely spole¢nosti CETIN Fadné vytyCeny a na hranici
drazniho pozemku budou ukonCeny. Po skonCeni stavby, respektive po provedeni dané
upravy budou dotCené kabely pfedany zpét majetkovému spravci — spolecnosti CETIN a.s.
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Stavajici kabelova trasa DOK spole¢nosti CD-Telematika je v kolizi s vystavbou
novych trakénich stozard a jednak v kolizi s navrzenym provadénim zemnich praci na
zelezniénim spodku véetné nového odvodnéni . Z toho divodu bude nutné kabelovou trasu
DOK prelozit. Z dlvodu navrzenych stavebnich postupll a praci na rekonstrukci
Zeleznicniho mostu, zeleznicniho spodku a nového kabelovodu bude provedena jednak
provizorni prelozka kabelové trasy DOK , jednak definitivni pfelozka kabelové trasy DOK.
Pfelozky budou provedeny uloZzenim nového kabelu DOK do nové provizorni polohy a
nasledné do nové definitivni polohy. Pfelozky obou usekd do obou smérd budou provedeny
s vlozenim novych trubek a trubkovych spojek s tim Ze, se budou pfekladat kabelové useky
DOK od jedné optické spojky ke druhé.

Veskeré provizorni kabelové trasy musi zlUstat béhem stavby v provozu — bez
vypadku. PFepojovani jednotlivych vlaken kabelu DOK CD-T musi byt provedeno pouze
s vtefinovymi vypadky. Pfed a po ukonceni praci na upravach kabell DOK bude provedeno
odpovidajici optické méfeni.

Po skonCeni stavby, respektive po provedeni prelozek, budou dotCené optické kabely
predany zpét majetkovému spravci — spoleénosti CD-Telematika a.s.

Naklady na provedeni prelozek a uprav dotéenych sdélovacich kabell jsou rozdéleny

dle jednotlivych spravcu.

E.3.10 Prelozky a upravy sdélovacich vedeni

SO 02-10-01 | Zst. Sklené nad Oslavou, pFelozky a Upravy kabelt SZDC |

Stavajici stav:

Vystavbou trakénich stozarG a upravou zelezni¢niho spodku muze dojit k poruseni
stavajiciho sdélovacich kabeld TUDC. Podél traté Kfizanov — Sklené nad Oslavou — Ostrov
nad Oslavou je veden stavajici dalkovy kabel DK 44, TK 15XN 0,8, DOK 36vl., vyhledavaci
kabel 3XNO,8 a stavajici HDPE trubky v majetku SZDC TUDC.

Novy stav:
Stavajici kabelova trasa a podchody pod kolejemi budou fadné vytyCeny, budou

provedeny sondy na urCeni hloubky ulozeni. V misté nového ulozeni budou provedeny
protlaky pod trati pfed zahajenim praci na Zelezni¢nim spodku a kabely naspojkovany
v nezbytné nutném rozsahu. V misté sniZeni polohy kabelu bude dalkovy kabel fiznut a
vloZzena vsuvka v nezbytné nutném rozsahu stejného profilu a typu a novy kabel bude
naspojkovan na stavajici. Pro provizorni prelozky kabelové trasy budou v mistech kolize se
stavbou stavajici kabely odkopany a budou fiznuty a vloZena vsuvka pro provizorni
prelozku. V téchto mistech bude provizorni kabelova trasa vedena mimo stavebni prace.
VesSkeré stavajici kabelové trasy zustavaji béhem stavby v provozu. Stavajici kabelaze
v misté prelozek bude nahrazena novou kabelizaci v odpovidajici kapacité. U optickych
kabelti DOK SZDC nesmi byt pfi pfekladce navysen podet spojek. Prelozky DOK SZDC je
nutno provadét s vtefinovymi vypadky provozovanych okruhu. Pfed a po ukonc€eni praci na
upravach kabelu bude provedeno stejnosmérné a stfidavé méreni. V mistech, kde nedojde
k upravam na zelezni¢nim spodku nebo Zelezni¢ni trat je vedena na naspu a nedojde ke
kolizi kabelu se stavbou bude provedeno pouze vyty€eni kabelll, budou provedeny sondy
pro ovéfeni hloubky uloZeni, pfipadna ochrana kabelu. Pro pojizdéné kabely téZkou
mechanizaci budou pro jejich ochranu pouzity betonové silni¢ni panely.
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| SO 02-10-01.1 | Zst. Sklené nad Oslavou, prelozky a tpravy kabeltt SZDC - kabelové lavky v km 69,154

Kabelové lavky slouzi pro pfevedeni kabell sdélovaciho zafizeni pfes polni cestu u

mostu v km 69,154. Jsou navrzeny dvé ocelové lavky, kazda pro dvé chranicky PE 110.
Nosné konstrukce jsou shodné, kazda je tvofena dvojici uhelnikl osazenych pfes patni
plechy do kfidel mostu. Rozpéti konstrukce je cca 4,80 m.

B.4.e Vécné a €asové vazby stavby, souvisejici investice

Casové vazby

Stavba je dle rozhodnuti jejiho investora, kterym je Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.,
planovana v nasledujicich terminech vystavby:

Zacatek stavby: 11/2019
Konec stavby: 12/2020
Délka vystavby: cca 14 mésicu

V useku trati Kfizanov (vCetné)-Sklené nad Oslavou (vC€etné) jsou objednatelem

uvazovany nasledujici stavby:
1) Rekonstrukce Zst. Sklené nad Oslavou.
2) Rekonstrukce tratového useku Kfizanov - Sklené nad Oslavou (mimo).
3) Rekonstrukce vypravni budovy Zst. Sklené nad Oslavou.
4) Rekonstrukce vypravni budovy zst. Kfizanov.
Vychozi podminky pro tvorbu ¢asti projektu F. ZOV:

Stavby dle vySe uvedenych bodl 1), 2), 3) budou realizovany v soubéhu se
zahajenim v listopadu 2019, stavba dle bodu 4) bude zahajena v poloviné roku 2019.
Cast projektu F. ZOV jsou &asteéné pro stavby dle bodt 1) a 2) spoleéna, konkrétné
F.3aF.4.

Stavby dle bodu 1), 2) budou zahajeny v listopadu 2019 stavebnim postupem ¢€.0,
ktery bude slouzit pro pfipravné prace, kaceni a zahajeni tvorby realizaCni
dokumentace a vyroby komponentl stavby (zabezpelovaci zafizeni, silnoprouda
technologie, apod.) a ve kterém bude navrzena vylukova €innost pro pfipadnou
vystavbu podpér TV (hlavni prace na podpérach TV jsou uvazovany v pribéhu
nepretrzitych vyluk v roce 2020), pro pazeni v ose os (nickolejné provozy ve vhodné
dopravni pauze) a pro zfizeni pficného pfechodu kabelovodu pod sudou kolejovou
skupinou v ZST Kfizanov a ZST Sklené nad Oslavou.

Stavebni postupy, které se tykaji podchodl v obou Zelezni€nich stanicich budou
navrzeny v jedné stavebni sezoné.

Nepretrzita vyluka obou koleji v Useku Kfizanov-Sklené nad Oslavou v trvani 7 dnu
(nickolejny provoz) pro prace na mostnim objektu v km 62,843 bude realizovana
v bfeznu roku 2020.

Obsahem staveb dle bodu 1), 2) je rekonstrukce tratovych koleji ¢.1 a 2 v Useku

Kfizanov-Sklené nad Oslavou v€etné mostnich objektl, propustkl a jednoho Zelezni¢niho
prejezdu a pfilehlych Zelezniénich stanic. V ZST KFizanov a ZST Sklené nad Oslavou bude
provedena uprava kolejisté, nastupist, stavebni Uprava vypravni budovy a zpevnénych
ploch. V celém rekonstruovaném useku bude nové technologické zafizeni.

B. Souhrnna ¢ast

IC: 64610357, DIC: CZ64610357

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.; €.0.: 107-4045530257/0100

Spolecnost byla zapsana do Obchodniho rejstfiku, vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 1217, dne 30.1.1996.

Stranka56



| Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
tel. +420 585 570 444, IDS: kjee9md — TUV UV
b WWw.moravia.cz W W

projektova, inZenyrska a konzultaéni spolec¢nost
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. drzitel certifikatu 1SO 90071:2009 a OHSAS 18001:2008

Dokumentace pro stavebni povoleni "REKONSTRUKCE ZST. SKLENE NAD OSLAVOU"

Koncepce stavebnich postupl je navrzena s ohledem na skuteCnost, Zze jde o
dopravné =zatizeny dvoukolejny elektrizovany usek. Realizace stavby je uvazovana
v obdobi od listopadu 2019 do prosince 2020 a je rozvrzena do nasledujicich stavebnich
postupu.

Pfedpoklada se, Ze stavba bude zahajena 0-tym stavebnim postupem (pfipravné
prace) uz v listopadu roku 2019, vlastni stavebni prace budou pokraCovat naslednymi
stavebnimi postupy €.1, 2, 3, 4, 5, 6 od bfezna r.2020.

Stavebni postup €.0 predstavuje pfipravné prace, rekognoskaci pfedmétné lokality,
zajisténi zazemi stavby, pfedzasobeni stavby materialem, vytyCeni stavajicich inZzenyrskych
siti v dosahu stavby, provedeni potfebnych pfelozek inzenyrskych siti (mimo kolejisté nebo
pomoci protlaku), provedeni ochrany stavajicich kabell proti poSkozeni, prace na realizacni
a dilenské dokumentaci. Dale zfizeni Casti kabelovodu pod sudymi kolejovymi skupinami
v ZST Sklené nad Oslavou a ZST Kfizanov a &asti provizorniho pfechodu.

V tomto stavebnim postupu, pfesnéji jeho zaCatkem, bude zfizeno nové zazemi pro
Colky (vyhloubeni &tyf tini). Nasledné, bude proveden jejich transfer. Dobu mezi vytvofenim
tini a zahajenim vlastniho transferu vybranych ZivocichG urci pfisluSny organ ochrany
pfirody.

Stavebni postup €.1 pfedstavuje prace v koleji €.1 tratového useku Kfizanov-Sklené
nad Oslavou a v lichych kolejovych skupinach pfilehlych Zelezni¢nich stanic vyjma vyhybek
.13, 14, 15, 16 v ZST Sklené nad Oslavou. Vyhybka ¢.13 bude z diivodu praci na mostnim
objektu vkm 69,154 doCasné snesena (CasteCné nebo zcela) a nasledné provizorné
propojena s novou vyhybkou €.10. Z tohoto divodu probéhne v predstihu na ostrovském
zhlavi ZST Sklené nad Oslavou provizorni smérova a vyskova uprava.

Zagatkem tohoto stavebniho postupu bude provedena kanalizace v ZST Sklené nad
Oslavou pod kolejemi €.1, 2. Soucasti praci tohoto stavebniho postupu budou i prace na
trakénich podpérach, dale na mostnich objektech, v Zelezni¢nich stanicich na podchodech
a novych ostrovnich nastupistich. Kolejova spojka vyhybek ¢€.15, 16 v provozu pro
umoznéni dvoukolejného provozu v tratovém useku Sklené nad Oslavou-Ostrov nad

vvvvv

snesena vyhybka €.1 a poloZena nova stejného Cisla v samém zavéru stavebniho postupu.

Stavebni postup €.2 je navrzen pro vySkovou a smérovou Upravu vyhybek €.3, 4, 5, 6
v ZST Kfizanov.

Stavebni postup €.3 je navrzen pro prace v koleji €.2 tratového useku Kfizanov-
Sklené nad Oslavou a v sudych kolejovych skupinach pfilehlych Zelezni¢nich stanic vyjma
vyhybek &.13, 14, 15, 16 v ZST Sklené nad Oslavou. Budou provedeny prace na trakénich
podpérach, dale na pfislusnych Castech mostnich objektd, v Zelezni¢nich stanicich na
podchodech a novych ostrovnich nastupistich. Po dobu tohoto stavebniho postupu (132
dnt) bude v ZST Kfizanov a v ZST Sklené nad Oslavou funkéni provizorni pfechod pro
cestujici, pracovniky v pozici ,dozorct pfechodu“ zajisti zhotovitel. Tyto pfechody budou
pfevadét cestujici na nova nastupisté pres provozovanou kolej €.2.

Stavebni postupy 6.4 a 5 predstavuji postupné prace na ostrovském zhlavi ZST
Sklené nad Oslavou.

Stavebni postup €.6 je potom ur€en na aktivaci nového zabezpecCovaciho zafizeni.
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Rok 2019-2020, stavebni postupy / vyluky od dny do
Stavebni postup ¢€.0, ptipravné prace, podpéry TV 01.11.19| 122 | 01.03.20
Trat ovd kolej ¢.1 KiiZanov-Sklené nad Oslavou na 21x8 hod véetné 1511.19 | 19 103.12.19
vypnuti TV

Trat ovd kolej .2 KiiZanov-Sklené nad Oslavou na 21x8 hod véetné 0412.19| 19 1221219
vypnuti TV

Trat’ové koleje ¢.1 a 2 KiiZanov-Sklené nad Oslavou na 14x4 hod

véetné vypnuti TV (nickolejny provoz, paZeni v ose os ve vhodné 15.11.19| 14 |28.11.19
dopravni pauze)

ZST Sk{ene na’d Oslavou, suda kolejova skupina nepretrzité vietné 041219 10 113.12.19
vypnuti TV (vystavba kabelovodu)

ZS,T Krizanov, suda kolejova skupina nepretrzité véetné vypnuti TV 041219 10 113.12.19
(vystavba kabelovodu)

Trat'ové koleje ¢.1 a 2 KiiZanov-Sklené nad Oslavou na 10x4 hod

véetné vypnuti TV (nickolejny provoz, paeni v ose os ve vhodné 21.02.20| 10 |01.03.20
dopravni pauze, provizorni SVU)

Rok 2020, stavebni postupy / vyluky od dny do
Stavebni postup ¢.1+1Z.Z, kolej ¢.1 Ktizanov-Sklené n.O., licha

kolej.sk.zst.Ktizanov, licha kolej.sk.zst.Sklené n.O. vyjma vyhybek 01.03.20 | 142 | 20.07.20
ostrovského zhlavi

ZS’T Sklené nad Qslavou, koleje ¢.1, 2 nepretrzité véetné vypnuti TV 01.03.20| 10 110.03.20
(vystavba kanalizace)

Trat'ova kolej .2 Vikov u TisSnova-KiiZanov na I1x4 hod 01.03.20| 1 |01.03.20
Trat ovd kolej ¢.1 Kiizanov-Sklené nad Oslavou nepretriité véetné 11.03.20 | 132 120.07.20
vypnuti TV

Tratova kolej .2 KiiZanov-Sklené nad Oslavou nepietrfité véetné

vypnuti TV (nickolejny provoz z ditvodu praci na mostnim objektu v km |17.03.20| 7 |23.03.20
62,843)

Uplné uzavirka silnice I11/36051 v misté mostu v km 62,843 17.03.20| 7 |23.03.20
Castecnad uzavirka silnice I1I/36051 v misté mostu v km 62,843 24.03.20| 119 | 20.07.20
Trat ovd kole]’c.2 Krt'za'nov-Sklene nad Oslavou na 16x4 hod vietné 23.03.20| 16 |07.04.20
vypnuti TV (zdsobovani stavby)

78T K¥izanov, lichd kolejova skupina nepretrzité véetné vypnuti TV 11.03.20 | 132 | 20.07.20
Trat'ova kolej Velké Meziii¢i-KiiZanov nepietriité 02.07.20| 5 |06.07.20
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vypnuti TV, ywhybky ¢.15, 16 v provozu, vyhybka ¢.14 zamcena do 11.03.20 | 132 | 20.07.20
primého sméru

Stavebni postup ¢.2, smérova a vySkova uprava vyhybek v zst. Kfizanov |21.07.20| 1 |21.07.20
Trat'ova kolej ¢.2 Vikov u TisSnova-KiiZanov nepietrité 21.07.20| 1 |21.07.20
ZST Krizanov, kolej ¢.1 nepietrzité 21.07.20| 1 |21.07.20
Stavebni postup ¢.3+3ZZ, kolej ¢.2 Ktizanov-Sklené n.O., suda

kolej.sk.zst.Kiizanov, sudé kolej.sk.zst.Sklené n.O. vyjma vyhybek 22.07.20| 132 | 30.11.20
ostrovského zhlavi

Trat ova kolej ¢.2 KiiZanov-Sklené nad Oslavou nepretriité véetné 220720 | 128 | 26.11.20
vypnuti TV

Uplnd uzavirka silnice 11I/36051 v misté mostu v km 62,843 22.07.20| 35 [25.08.20
Trat ova koleJ'c.I Krt,za’nov-Sklene nad Oslavou na 14x4 hod véetné 2907.20| 14 11.08.20
vypnuti TV (zdsobovani stavby)

ZST K¥izanov, sudd kolejova skupina nepretrzité véetné vypnuti TV 22.07.20| 128 | 26.11.20
ZSTKr’izanov, koleje ¢.10, 10a (ucelové koleje SZDC) nepretrzité véetné 0911201 2 1101120
vypnuti TV

ZST Sklené nad Oslavou, suda kolejova skupina nepretrzité véetné

vypnuti TV, vyhybky ¢.13, 14, 15, 16 v provozu 22.07.20| 128 | 26.11.20
Uplnd uzavirka silnice I1I/36051 v misté mostu v km 62,843 17.10.20| 2 |18.10.20
Uplnd uzavirka silnice I1I/36051 v misté mostu v km 62,843 24.10.20| 2 |25.10.20
Trat ovd kolej ¢.1 Kiizanov-Sklené nad Oslavou nepretriité véetné 2711.20! 4 1301120
vypnuti TV

Stavebni postup &4, ZST Sklené n.O. vyh.¢.11X, 12X 01.12.20| 8 [08.12.20
T t‘at ovd kole]'c.l Sklené nad Oslavou-Ostrov nad Oslavou nepretriité 01.12.20! 8 1081220
véetné vypnuti TV

ZST Sk,lene nad Oslavou, licha kolejova skupina nepretrzité véetne 01.1220! 8 1081220
vypnuti TV

Tt‘at ovd kole],c.Z Skl'ene na'd (,)slavou-OstI’OV nad Oslavou na 5x3 hod 031220 5 |07.12.20
véetné vypnuti TV (zdsobovdni stavby)

Stavebni postup &5, ZST Sklené n.O. vyh.¢.13X 09.12.20| 6 [14.12.20
T t‘at ovd kole],c.Z Sklené nad Oslavou-Ostrov nad Oslavou nepietrité 091220 6 [14.12.20
véetné vypnuti TV

ZST Sk,lene nad Oslavou, sudda kolejova skupina nepretrzité vietné 091220! 6 114.12.20
vypnuti TV
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Trat’ova kolej ¢é.1 Sklené nad Oslavou-Ostrov nad Oslavou na 5x3 hod

véetné vypnuti TV (zdsobovdni stavby) 101220\ 5 114.12.20

Stavebni postup ¢€.6, aktivace zabezpecovaciho zatizeni 15.12.20| 7 |21.12.20
Rok 2021, stavebni postupy / vyluky od dny do
Dokoncovaci prace 01.03.21| 61 |30.04.21

Recyklaéni zakladna je uvazovana na pozemku parc.€.1143/1 (vlastnické pravo
Ceské drahy a.s., k.0. Sklené nad Oslavou, LV &.11, zpGsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha).

Deponie sypkych materiall je také uvazovana v prostoru ZST Ostrov nad Oslavou
na pozemcich parc.£.2239/3 a parc.6.2239/11 (vlastnické pravo Ceské drahy a.s., k.u.
Ostrov nad Oslavou, LV ¢€.592, zpUsob vyuziti draha, druh pozemku ostatni plocha).

Montazni a demontazni zakladna jsou navrzeny po dobu trvani stavby na
zpevnénych plochach ZST Kfizanov. Pfed ukonéenim realizace stavby budou tyto plochy
vyklizeny a po ukonleni stavby uvedeny do pulvodniho stavu. Projekt predpoklada,
Ze béhem stavby budou puvodni kolejova pole pribézné demontovana pro efektivnéjsi
vyuziti ploch zafizeni stavenisté, jejich deponie bude pouze po dobu nezbytné nutnou.

Stavebni postupy a navrzena organizace vystavby jsou podrobné popsany v Casti F.
Zasady organizace vystavby, F.3. Casovy postup praci.

B.4.f Pripojeni na technickou infrastrukturu

Dokumentace feSi liniovou Zelezni¢ni dopravni stavbu. Technologicka zafizeni jsou
popsana podrobné vySe v Castech D.1, D.2 a D.3, které feSi zelezni¢ni zabezpecovaci,
Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni a silnoproudou technologii.

Z duavodu charakteru stavby a jejiho provozu nejsou potieba dalSi média.
Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Silnoproud
Stanice bude napojena na distribu¢ni soustavu E.ON Distribuce, a.s. 22kV. Napojeni

na distribuCni soustavu bude provedeno pres transformacni stanici 22/0,4 kV, ktera bude
v majetku SZDC. Kabelova pripojka 22kV v¢. usekového odpojovace na koncovém stozaru
VN bude soucasti stavby SZDC a bude v majetku SZDC.

Slaboproud
Technologie zabezpefovaciho zafizeni bude napojena na NN rozvody zst. Sklené nad

Oslavou.

Voda

Stavajici vypravni budova je napojena jak na stavajici pfivod vody (vodovod), tak na
kanaliza¢ni sit obce.

V ramci "Rekonstrukce Zst. Sklené nad Oslavou" nedojde k upravé a dotCeni
pripojnych bodl. Novy pozemni objekt trafostanice nebude napojen na rozvod vody.
Plyn

Stavajici vypravni budova je napojena na rozvod plynu.

V ramci "Rekonstrukce Zst. Sklené nad Oslavou" nedojde k upravé a dotCeni
pFipojnych bodu.
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Kanalizace

Stavajici vypravni budova je napojena jak na stavajici pfivod vody (vodovod), tak na
kanalizacni sit obce.

V ramci "Rekonstrukce zst. Sklené nad Oslavou" nedojde k upravé pfipojnych bodu.

Novy pozemni objekt trafostanice nebude napojen na splaskovou kanaliza¢ni sit.
Destova voda ze stfechy objektu trafostanice bude svedena pomoci okapu a svodld do nové
lezaté destoveé kanalizace napojené na rekonstruovanou kanalizacni sit.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Silnoproud

Pfipojeni na distribu¢ni sit 22kV bude provedeno pies transformacni stanici
22/0,4kV. Instalovany pfikon trafostanice je 120kVA. Predpokladany soudoby €inny pfikon
stanice je 120kW.

Voda
Bez dotéeni a upravy. Nedojde k narlstu vykonovych kapacit.
Kanalizace dest'ova

Stavajici destova kanalizace situovana v kolejisti, bude rekonstruovana a budou do
ni napojeny trativody odvodnujici kolejisté, zastfeSeni vystupl z podchodu a stfeSni svody
Z nového objektu trafostanice.

Kanalizace splaskova
Bez dotceni a upravy. Nedojde k narlistu vykonovych kapacit.

Zasady hospodareni s energiemi

Tato problematika se fidi ustanovenimi Zakona 406/2006 Sb. o hospodareni energii.

Pozemni objekty vypravni a provozni budovy, v nichz jsou provadény dispozi¢ni
upravy a zmeény, jsou feSeny v ramci dokumentace k uzemnimu fizeni jako stavby na draze.
Podle ustanoveni § 2 odst. 1 stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. ve znéni zakona €.
350/2012 Sb. je tento typ stavby chapan jako stavba dopravni infrastruktury.

U technologického objektu (TO) se jedna o novy nepodsklepeny jednopodlazni
objekt s plochou stfechou, sestaveny z prefabrikovanych prostorovych zelezobetonovych
bunék o pudorysnych rozmérech 6,38 x 11,22 m, zatepleny komplexnim zateplovacim
systémem (tepelné izolace jsou uvazovany u obvodovych stén a stropu). V TO bude
umisténa nova trafostanice 22/0,4kV, rozvodna VN, rozvodna NN a technologické zafizeni.
Pfedmétem feSeni TO je také vytapéni, vétrani, vzduchotechnika a klimatizace, ktera
souCasné zajisti odvedeni zbytkového tepla od technologie v rozvodnach. Objekt bude
temperovan na vnitfni min. teplotu 5°C pomoci elektrického pfimotopného vytapéni
(temperovany budou mistnosti rozvodny VN, NN). Podle § 7, odst.5 Zakona 406/2000 Sb.
nemusi byt poZzadavky na energetickou narocnost TO splnény a podle § 7a, odst.5 nemusi
byt také opatien priikaz energetické narocnosti.

Stavba tedy neobsahuje zadny objekt, pro ktery by bylo nutné zpracovavat
hodnoceni z hlediska tepelné technického kritéria.
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B.4.g Odvedeni povrchovych vod, napojeni na kanalizaci

Odvodnéni stanice je navrzeno systémem trativodl a svodného potrubi zausténych
pfevazné do nové budované patefni kanalizace, ktera bude zfizena v ramci SO 02-27-01
,Zst. Sklené nad Oslavou, kanalizace*. Od km 68,200 po km 68,350 je Zelezniéni spodek
odvodnén po sklonéné zemni plani do odvodriovacich pfikopl vné hlavnich koleji. Obdobné
je do prikopu odvodnéna krajni kolej ¢.3, od km cca 68,8 je zemni plan vyusténa na
nasypové téleso, pod kterym je dale vedena pfikopa. Trativody jsou situovany mezi
hlavnimi kolejemi, ve sméru od Kfizanova mezi kol.€.2 a 4, od km 68,542 vné kol¢.4 a dale,
az do km 68,993, mezi kol.&.4 a 6. Na zhlavi smér Zdar nad Sazavou, od km 68,993 do km
69,092 je trativod situovan vné kol.€.6. Centralni ¢ast stani¢niho kolejisté je odvodnéna do
rekonstruované stavajici kanalizace, svedené v km 68,760 pficnym svodem vné kolejisté
(za kolej €.3) a nasledné vyusténé do terénu. V druhé poloviné stanice jsou trativody
odvedeny svodnymi potrubimi s vyusténim na téleso nasypu v km 68,906 a v km 69,092.
Od mostniho objektu v km 69,154 je zemni plan svedena a vyusténa na nasypové téleso.

B.4.h Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Specialni uzemné technické podminky nejsou pro tuto stavbu vydefinovany. Stavba
je jiz vdnesnim stavu pevné zakomponovana do uzemi i odpovidajici platné uzemné
planovaci dokumentace.

Nové feSeni stani¢niho kolejisté bylo optimalizovano dle aktualnich dopravné
technologickych potfeb Zelezni¢niho provozu stanice.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni Zeleznicni stanice Sklené nad Oslavou na sousedni tratové Useky zlstava
beze zmény.

Zel. stanice lezi na celostatni trati Havlikav Brod — Brno.

Ve svém pfednadrazi je stanice napojena na silni¢ni sit obce a navazné na silni¢ni
sit Ceské republiky.

Doprava v klidu

Doprava Vv klidu vyplyva z pozadavk MDCR, KU Kraje Vysoé&ina a dopravcu. Z jejich
vyjadfeni je zfejmé, ze v ramci dalkové dopravy nedojde v kratkodobém, stfednédobém a
dlouhodobém horizontu k zasadnim zménam co do poctu odstavovani vozidel.

V ramci regionalni osobni dopravy pocita objednavatel s mirné navySenym poctem
vlakt osobni dopravy, které véak nebudou v ZST Sklené nad Oslavou odstavovany.

S odstavovanim elektrickych souprav a vozidel se nepocCitd, proto nejsou
pozadovany a navrzeny stojany elektrického predtapéciho zafizeni. Ani pro motorovou
trakci nejsou zfizovany zasuvkové stojany.

V ramci stavby nedojde k dot&eni prednadrazniho prostoru ZST Sklené nad Oslavou
se stavajicimi parkovacimi plochami.

Pred zahajenim projektovych praci si projektant zajistil udaje o orientacni poloze
stavajicich inzenyrskych siti. Dale pak bylo provedeno geodetické doméreni dotéeného
uzemi stavby a byla zajiSténa aktualni katastralni mapa. Tyto podklady, spole¢né
s podminkami, které jsou specifikovany dotCenymi organy nebo spravci a majiteli
inzenyrskych siti, tvofi zakladni uzemné-technické podminky.
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Napojeni na el. energii

Stanice bude napojena na distribu¢ni soustavu E.ON Distribuce, a.s. 22 kV. Napojeni
na distribu¢ni soustavu bude provedeno pres transformaéni stanici 22/0,4 kV, ktera bude
v majetku SZDC.

Rezervovany pfikon u distributora elektrické energie bude 120kW.

Napojeni na rozvody plynu

V ramci stavby neni zasahovano do rozvodl a pfipojky plynu. Stavajici vypravni
budova je napojena na plynovodni pfipojku a v ramci souvisejici stavby ,Rekonstrukce a
optimalizace budovy zst. Sklené nad Oslavou“ budou provedeny nové rozvody plynu.

Napojeni na rozvody vody a kanalizaéni sit’

Stavaijici vypravni budova je napojena jak na stavajici pfivod vody (vodovod), tak na
kanaliza¢ni sit obce.

V ramci "Rekonstrukce Zst. Sklené nad Oslavou" nedojde k upravé pfipojnych bodu.
Upravy vnitfnich instalaci a rozvodd vody a kanalizace ve vypravni budové budou
provadény v ramci souvisejici stavby ,Rekonstrukce a optimalizace budovy Zst. Sklené nad
Oslavou®.

Novy pozemni objekt trafostanice nebude napojen na rozvod vody. Destova voda ze
stfechy objektu trafostanice bude svedena do nové destové kanalizace, do které je svedeno
odvodnéni kolejisté a vyusténé do prikopu vedle koleje €.3.

V ramci pfedmétné stavby jsou navrZzeny prelozky a upravy stavajiciho vedeni
kanalizace a jinych inz. siti, dot€enych navrhovanymi stavebnimi upravami, pfedevsim
budovanim Zel. spodku a odvodnéni kolejisté.

B.4.i Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace je soubor opatfeni, slouzicich k ozdraveni Zivotniho prostfedi, at uz v
pfirodé nebo ve mésté, kde ma za cil zlepSeni hygienickych podminek. V souvislosti
s predmétnou stavbou nebude provadéna asanace objektu.

Pfi stavbé dojde k ploSnému sneseni starého kolejového rostu véetné Zelezni¢niho
spodku. Dle nového navrhu peronizace stanice budou snesena stara nevyhovujici
nastupisté (kompletni konstrukce).

V ramci pozemnich objektd dojde ke sneseni zastfeSeni nastupist.

V souvislosti s realizaci stavebniho zaméru vyvstaly poZadavky na kaceni drevin
rostoucich mimo les.

Soucasné bude tfeba realizovat kaceni zejména naletovych strom( a dfevin na
pozemku drahy, které jsou také kaceny v ramci pravidelné udrzby spravce drahy. Celkem je
navrzeno k odstranéni 8 stroml a 2 866 m? zapojenych porostll dfevin, prevazné kefd.
Nahradni vysadba byla stanovena organem ochrany pfirody v ramci procesu povolovani
kaceni v poc¢tu 10 ks stromU. Celkova Ekologicka ujma ma hodnotu 52 730,- K&.

Dendrologicky pruzkum mapujici podrobné potfebu kaceni dfevin v prabéhu
realizace zaméru je soucasti dokumentace ¢ast B.10.7.

Vlastni popis rozsahu demontovanych zafizeni je soucasti jednotlivych stavebnich
objektu. V Casti B.10.2, feSici problematiku Odpadového hospodarstvi, je sumarizovan
objem materialll, ktery bude likvidovan, v€éetné popisu jeho likvidace.
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B.4.] Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena zejména s ohledem na zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy.

Pfi navrhu byly respektovany zakony, vyhlasky a technické normy, tykajici se
zajisSténi bezpecCnosti drazniho provozu a bezpeCnosti provozu souvisejicich staveb,
zejména inzenyrskych siti.

BezpecCnost provozu inzenyrskych siti v pfipadech, kdy budou tyto sité stavbou
dotéeny, je feSena samostatnymi vyjadienimi spravcu a provozovatell téchto siti, ktefi v
téchto vyjadfenich stanovili podminky pro zajisténi bezpecnosti provozu.

Pfi provadéni a uzivani stavby budou dodrzovany platné pravni pfedpisy zejmeéna:
- Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP v platném znéni,
- Narizeni vlady ¢.591/2006 Sb., O blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenisti a jeho provadécimi pravnimi predpisy,
- Zakon €.262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Jelikoz se stavba nachazi na pozemku drahy, je nutno dodrzovat rovnéz predpisy:

- SZDC - Bp 1 - Piedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

- SZDC Ob1 dil Il - Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
Prukaz pro cizi subjekt,

- Vyhlasku MD &.101/1995 Sb., Rad pro zdravotni zpGsobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

Je povinnosti provozovatele vypravni i provozni budovy zajistit jejich bezpe€nost pfi
uzivani; tj. zajistit veSkeré doklady a revize potfebné pro fadné a bezpecné uzivani, v€etné
provozniho fadu.

O revizi vSech zafizeni se vede protokol. Pravidelnou revizi provadi odbornik s
prisluSnou kvalifikaci. Vykresova dokumentace (realizani) musi byt spolehlivé ulozena a
doplriovana podle skute¢ného stavu.

Pfed uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt na zafizeni provedena vychozi revize v¢.
zpravy. SoucCasné je montazni organizace povinna pfi pfedani objektu zajistit proskoleni
uzivatele o obsluze el. zafizeni.

B.4k Posouzeni stavby z hlediska technickych pozadavki na uzivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

V ramci této investice dojde k rekonstrukci stani¢niho kolejisté vCetné rekonstrukce
zafizeni pro pfepravu osob a zavazadel, tj. bude provedena peronizace stanice
S mimourovnovym pfistupem cestujicich.

Rozhodujicim pravnim pfedpisem pro navrhovani bezbariérového uzivani staveb je
v tomto pfipadé zejména Nafizeni Komise (EU) €. 1300/2014 o technickych specifikacich
pro interoperabilitu tykajici se pFistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vyhlaska
MMR ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich, zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb stanovi obecné technické pozadavky na stavby a jejich Casti tak, aby bylo
zabezpec€eno jejich uzivani osobami s pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentalnim
postizenim, osobami pokrocCilého véku, téhotnymi zenami, osobami doprovazejicimi dité v
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koCarku nebo dité do tfi let (dale jen "osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace®).

Dokumentace je sou€asné zpracovana v souladu s pozadavky pfedpisu pro Dalkové
ovladana informacni zafizeni pro nevidomé a slabozrakeé dle vyhlasky ministerstva dopravy
€. 577/2004 Sb., kterou se méni vyhlaska ministerstva dopravy €. 177/1995 Sb.

Stavba je v této oblasti feSena nasledovné:

% Nastupisté a zpevnéné plochy

Uprava povrchii novych nastupist a zpevnénych ploch byla zvolena mj. také
s ohledem na poZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., jejiz podminky jsou implementovany do
platné legislativy, dle které se fidi projektovani nastupist, t. CSN 73 4959 Nastupisté a
nastupistni pfistfreSky na drahach celostatnich, regionalnich a vleCkach a vzorovy list
Zelezniéniho spodku Z 8 Nastupisté na drahach celostatnich, regionalnich a vleékach, ktery
byl doplnén Zménou &. 2, s uginnosti od 1.6.2010 &asti Z 8.7 Bezpeénostni a orientaéni
pasy na nastupistich.

Ostrovni nastupisté €. 1, 2 — nastupiStni hrana bude vytvofena z prefabrikatl tv.L
s nastupistni predsunutou hranou s rozSifenou naslapnou plochou $.250 mm. U nastup.
hrany budou ulozeny nastupistni dlaZzebni desky VLsVP s vytvofenou vodici linii s funkci
varovného pasu a optickym zlutym znacenim varovného pasu v $.150 mm. Podél dlazeb.
desek bude poloZena hladka dlazba 200/200 mm v pasu min. §.400 mm. Mezi témito pasy,
uprostied nastupisté, bude polozena zamkova bet. dlazba 200/200 mm.

Navrhovany typ dlazby musi vyhovovat pozadavku na min. smykoveé tfeni.

Obé nastupisté jsou pfistupna nové budovanym podchodem s vystupem na
nastupisté po schodisti a Sikmém pristupovém chodniku, ktery zabezpe€i mimouroviovy
bezbariérovy pfistup na ostrovni nastupisté i osobam s omezenou pohyblivosti,
slabozrakym a nevidomym. Taktéz z prostoru od vypravni budovy je pro vstup do podchodu
navrzen Sikmy pfistupovy chodnik a do VB je zachovano stavajici schodisté.

Na obou koncich budou nastupisté ukonéena zidkou se zabradlim.

0,

% Varovné pasy a vodici linie
Zpevnéné plochy a nastupisté, budou vybaveny varovnymi a vodicimi liniemi,
umoznujici bezbariérovy a bezpecny pohyb mezi nastupisti a pfistup k vypravni budové.

s Rampy na vstupu do vypravni budovy
Pro bezbariérovy vstup do prostoru VB ze strany od pfednadrazi bude vstup dopinén
rampou — feSi soubézna stavba ,Rekonstrukce a optimalizace budovy Zst. Sklené nad
Oslavou®.

s Manipulacni plochy a prostory

V okoli vystupl z budovy smérem ke kolejisti i na nastupistich jsou zachovany
dostatec¢né manipulaéni prostory pro pohyb invalidnich osob na voziku.

Sitka vefejnosti pfistupné &asti nastupisté je takova, Ze mimo bezp. pasy jsou na
nastupisti zachovany min. dva pési prichody Sitky 800 mm. Konstrukce na nastupistich
jsou vzdaleny nejméné 2000 mm od nastupni hrany pfi délce prekazky do 10 m (zidky
schodist a zastfeSeni vystupl z podchodu) a je tedy zachovan pruachod Sitky 800 mm.
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Vzdalenost mezi hranou nastupisté a okrajem prekazky delSi nez 10 m (zidky pfFistup.
chodniku a jeho zastfeSeni) je navrzena min. 2 400 mm.

R/

% Informacni zafizeni, akustické navadéci systémy, orientacni majacky

Stanice Sklené nad Oslavou bude osazena digitalnimi hlasovymi majacky,
umisténymi jak na vstupu do vypravni budovy ze strany od obce, tak i na vstupech do
podchodu ve VB a na nastupistich. Pro informovani cestujicich o Zelezni¢ni dopravé
(pFijezdy a odjezdy vlakl) jsou navrzeny LCD informacni tabule s podsvicenym displejem
(vizualni informace) a automatické hlasSeni rozhlasového zafizeni (hlasové informace). Ve
vypravni budové jsou navrzeny nové odjezdové LCD monitory s hodinami a hlaSenim pro
nevidomé — jeden bude umistén v ¢ekarné a jeden v pruchozim vestibulu haly. Na
nastupistich budou umistény oboustranné dvouradkové nastupistni LCD tabule - ke kazdé
nastupistni hrané dvé tabule (u kazdého vystupu z podchodu). Na jednom nastupisti bude
jedna dvojice s hodinami a druha bez hodin. Tabule budou mit hlaseni pro nevidomé.

V podchodu je uvazovano se dvémi podchodovymi tabulemi jednostrannymi, LCD

monitory v antivandal provedeni, umisténymi u vystupu z podchodu.

B.4.| Podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pfipravovana stavba byla od zaCatku zpracovani pfipravné dokumentace a také v
projektu koordinovana se vSemi pfimo C€i potencialné souvisejicimi investi¢nimi akcemi,
které jsou planovany realizovat v regionu stavby a o nichzZ byl projektant informovan.

A) Investi¢éni akce SZDC, s.0, nebo €D, a.s.

V nasledujicim pfehledu je uveden jmenny soupis souvisejicich investic, jejichz
investorem je Sprava Zelezniéni dopravni cesty, s.o., resp. CD, a.s., s nimiz bylo pfi
zpracovani PD koordinovano technické rfeseni:

» Rekonstrukce tratového useku Krizanov — Sklené nad Oslavou (mimo),
zpracovatel EXprojekt s.r.0., soubézné zpracovani dokumentace pro stavebni
povoleni - 07/2019.

» Rekonstrukce a optimalizace budovy Zst. Sklené nad Oslavou, dokumentace
pro stavebni povoleni, realizace bude provadéna souCasné se stavbou
.Rekonstrukce Zst. Sklené nad oslavou*

» Navrh POV je koordinovan s pfipravovanymi stavbami BC Chocern — Uhersko,
Usti n. O. — Brandys n. O., Adamov — Blansko, Brno — Malomérice St. 6 —
Adamov

Jiz realizované stavby:
> Rekonstrukce koleje ¢.1 a 2 Sklené nad Oslavou — Ostrov nad Oslavou
» GSM-R Kolin-Havli¢kiv Brod-Krizanov-Brno

B) Investic¢ni akce nedraznich stavebnikul
JiZ realizovana stavba:
> 1I/37 Sklené nad Oslavou obchvat, investor RSD
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B.4.m Statické vypocty

Statické vypocty prokazujici, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici
v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek poskozeni (zficeni) stavby nebo jeji ¢asti,
vétSi stupen nepfipustného pretvoreni, jsou obsazeny v pfislusnych ¢astech dokumentace.
Jedna se o tyto SO: SO 02-19-01 podchod v km 68,596, SO 02-19-02 most v km 69,154,
SO 02-15-01 stavebni upravy ve VB, SO 02-15-03 zastfeSeni vystupu z podchodu, SO 02-
06-03 rekonstrukce venkovniho osvétleni stanice, SO 02-06-01.1 a SO 02-10-01.1
kabelové lavky v km 69,154,

B.5 Udaje o splnéni stanovenych podminek

a) podminky rozhodnuti o umisténi stavby

Stavba je v souladu se zajmy Kraje Vysoclina. Dokumentace byla projednana se
zastupci obce. Do dokumentace byly zohlednény poZzadavky vyplyvajici z UP.
Stavbou se vyznamné neméni charakter uzemi, trat je vedena ve stavajici trase (koridoru
drahy vymezeném v pfislusné UPD). Stavba je umistovana na pozemky drahy a je
v souladu s draznim zakonem €.266/1994 Sb. vefejné prospésna.
Uzemni rozhodnuti bylo vydano Odborem vystavby a regionainiho rozvoje, M&U Velké

13.7.2017.
Pozemky vyjmenované v rozhodnuti o umisténi stavby jsou respektovany a dodrzeny.
Podminky pro umisténi stavby a pozadavky z vyjadfeni a zavaznych stanovisek dotéenych
organu a spravcu siti jsou respektovany.

b) podminky posuzovani viivi na Zivotni prostredi

Na zakladé rozhodnuti Krajského ufadu Kraje Vysoc€ina (ze dne 29.11.2016, C.j.:
KUJI 89827/2016 OZPZ 2835/2016 Ca) o zavérech zjistovaciho Fizeni, zamér nenaplfiuje
svym charakterem a rozsahem ustanoveni § 4 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na zivotni prostfedi, a proto nepodléha posuzovani vlivll na zivotni prostredi.

Krajskym ufadem Kraje Vysocina, Odborem zivotniho prostfedi a zemédélstvi byla,
pod ¢j. KUJI 7 17694/2017, povolena vyjimka dle ust. §56 odst.1 a odst.2 pism. C) zédkona o
ochrané pfirody ze zakazanych &innosti uvedenych v §50 odst.2 zakona o ochrané pfirody
a to konkrétné zasahu do pfirozeného vyvoje silné ohrozenych druh( obojzivelnika. Pri
stavebnich pracich budou respektovany podminky udélené vyjimky ze zakazl u zvlasté
chranénych druhu, pfedevSim nutnost provést pred zahajenim praci na odvodhovacich
prikopech v zafezech operativni prizkum a pfipadny zachranny transfer snisek, larvalnich
stadii nebo i dospélct obojzivelnika.

c) dodrZeni kapacitnich a dalSich stanovenych udaju a zddavodnéni pripadnych
navrzenych zmén oproti pfedchazejicimu stupni dokumentace

Kapacitni udaje stanovené dokumentaci pro uzemni rozhodnuti jsou
dokumentaci pro stavebni povoleni dodrzeny a oproti predchozimu stupni
dokumentace nedosSlo ke zménam, které by byly vrozporu s vydanym Gzemnim
rozhodnutim.

V ramci navrhu technologie napajeni doslo jen k upfesnéni a zméné napajeni EOV,
ktera souvisi s technologii napajeni z trakéniho vedeni a upfesnéni ukonceni zpevnéné
plochy u vypravni budovy smérem ke kolejisti, souvisejici se zkracenim koleje C.6.
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B.6 Priprava pro vystavbu

Pripravna dokumentace stavby byla a projekt stavby je od svého prvopocatku
navrhovan tak, aby vliv stavby na okolni stavby a pozemky byl minimalizovan.

V obdobi vystavby bude dotéené uzemi (stavenisté, pfijezdové komunikace, samotna
trat) nepfiznivé ovlivnéno hutnénim a naruSenim struktury vlivem pohybu tézkych
stavebnich mechanisma, ruderalizaci odkrytého puUdniho povrchu ¢&i deponii zemin a
v neposledni fadé i zvySenym rizikem kontaminace v dusledku havarie.

Vlivem vystavby dojde k doCasnému ovlivnéni kvality ovzdusi, na kterém se bude
podilet automobilova doprava (transport materialu, stavebni mechanismy), ale i vlastni
plocha stavenist a samotné stavebni prace (zvySeni prasnosti v okoli stavebnich praci a
pfijezdovych komunikaci). Rozsah této zatéZze zavisi na technologické kazni dodavatell
stavby a na zvolené technologii stavby. ZneciSténi z dopravy se vyrazné projevuje
predevsim v blizkém okoli komunikaci. Pfiblizné 5 - 10 m od zdroje dochazi k prudkém
poklesu koncentraci imisi jednotlivych znecistujicich latek.

Provoz dieselovych lokomotiv na trati zplsobuje v souasnosti urcité imisni zatizeni
obytné zastavby okolo trati, které se vlivem rekonstrukce nijak vyrazné nezméni. Vzhledem
k zachovani intenzit dopravy neoCekavame prirlstek emisi ve vyhledovém stavu oproti
soucasnosti a ani prekracovani platnych imisnich limitd.

Odpady budou vznikat pfedevSim ve fazi vystavby. Odpady, které vzniknou
v prubéhu stavebnich praci, budou odvazeny a likvidovany mimo stavenisté v souladu se
zadkonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni. Tato €innost bude zajisténa dodavatelem
stavebnich praci, popf. odbornou firmou. Bude-li s odpady nakladano v souladu s platnou
legislativou na uUseku odpadového hospodarstvi, nepfedpokladame Z2Zadné negativni
ovlivnéni zivotniho prostiedi v disledku produkce odpadl. S odpady, které vzniknou béhem
provozu zeleznicni trati, bude nakladano v souladu s platnou legislativou.

V ramci faze provozu bude produkce odpadi minimaini.

Zména odtokovych poméru byva nejCastéji spojena s nevhodnym situovanim deponii
materiald &i skryvkovych zemin, které zabrani odtoku vod. Ve spojeni se zhutnénim pudy
v mistech pfistupovych komunikaci €i okoli stavenist pak dochazi k podmaceni pozemki
a v nékterych pfipadech i ke stagnaci vody na jejich povrchu. Pidni povrch je rovnéz
degradovan pohybem mechanizace a nakladnich automobill. V etapé provozu nedojde ke
zméné odtokovych poméru, jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici Zelezni¢ni stanice
(pfipadné pokladku kabelaze) a funkce vSech stavajicich mostl a propustkl zlstane
zachovana.

Pfi provozu trati mUze byt puda v jejim bezprostiednim okoli kontaminovana
nékterymi Skodlivinami emitovanymi ze spalovacich motoru. VSechny tyto vlivy se omezuji
na bezprostfedni okoli téchto ploch (pfiblizné do vzdalenosti 5 m od zdroje).

Negativni vlivy mohou byt spojeny s havarijnimi stavy, souvisejicimi se samotnou
rekonstrukci (Unik napf. pohonnych latek nebo stavebnich materiall do puady, resp.
povrchové Ci podzemni vody). K prevenci téchto havarii byla navrzena opatfeni (viz. ¢ast
F.6 Havarijni plan stavby), pfi jejichZ dodrzeni a pfi dodrzeni platnych legislativnich opatfeni
bude snizeno riziko mozné havarie na minimum a neni dan predpoklad negativniho
ovlivnéni vodnich tokd, vodnich ploch ani vodnich zdroju.
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Uvolnéni stavenisté

Plochy stavenisté véetné ploch pro zafizeni staveni§té na pozemcich drahy (SZDC i
CD a.s.) budou ze strany spravce SZDC OR Brno a CD RSM a.s. uvolnény pred zahajenim
stavebnich praci podle harmonogramu vystavby.

Docasné vyuziti stavajicich objektt po dobu vystavby

Pro zhotovitele stavby

V ramci zpracovani dokumentace nebylo feSeno vyuziti dosavadnich objektd pro
potfeby budouciho zhotovitele stavby. Zhotovitel si zabezpeli a dohodne moznost vyuziti
objekttl SZDC v ramci své predvyrobni ptipravy dle své potieby a rozsahu.

Pro rizeni dopravy

Po dobu stavby (zejména v souvislosti s rekonstrukci vypravni budovy), bude tfeba
zajistit doCasné prostory pro fizeni dopravy (dopravni kancelaf). Je uvazovano
s pfemisténim provizorni DK do jiné mistnosti ve VB a nasledné&, po provedeni stavebnich
uprav a instalaci technologického zafizeni v definitivni DK, jeji zruSeni a zprovoznéni nove
DK. Stavebni prace a postup vystavby bude nutno koordinovat se stavbou ,Rekonstrukce a
optimalizace vypravni budovy Zst. Sklené nad Oslavou®.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod.) a dale zasady rfeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

V ramci stavebnich udprav ve vypravni budové jsou navrzeny dispozi¢ni upravy
provoznich mistnosti, které respektuji sou€asné hygienické pozadavky na stavby.

V8echny pobytové mistnosti jsou pfirozené odvétrany, nepobytové prostory jsou
vétrany nucené. Normova vyména vzduchu pro pobyt a provoz je dodrzena.

VSechny pobytové prostory vyhovuji pro pfedepsané denni osvétleni. Ostatni
prostory jsou uméle osvétleny podle normy.

Neni uvazovano s novymi napojenimi na vefejné fady vodovodni, plynovodni a
kanalizacni.

Na zakladé posouzeni zpracovatele hlukové studie nebudou navrhovana v zst.
Sklené nad Oslavou protihlukova opatfeni (Proti Hlukové Stény). Pro navrhovany rozsah
rekonstrukce je splnéna podminka pro uznani korekce pro starou hlukovou zatéz (plati tak
hygienické limitni hodnoty 70 dB pro denni dobu a 65 dB pro noéni dobu) a hladiny
akustického tlaku v Zzadném vySetfovaném chranéném venkovnim prostoru staveb limitni
hodnotu neprekracuiji.

NavySeni rychlosti souvisejici s rekonstrukci se v okoli zst. Sklené nad Oslavou projevi
pouze minimalné.

U hlukem nejzatizenéjSich objektl, kde se hladiny akustického tlaku pohybuji v no¢ni dobé
nad hodnotou 60,0 dB, je splnéna podminka nepfekrocCeni hygienického limitu pro venkovni
chranény prostor staveb, ale nelze jednoznacné konstatovat, Ze nedochazi k prekroceni
hygienického limitu pro vnitfni chranény prostor staveb (limit 35 dB v ochranném pasmu
drahy). Proto je u objektu Sklené nad Oslavou €.p. 87 (vypravni budova) navrhovano
méfeni hluku ve vnitinim chranéném prostoru staveb béhem zkuSebniho provozu. Vypravni
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budova je zahrnuta do provéfeni z ddvodu hlukd, které nemuseji byt ve vypoctovém modelu
spravné zohlednény (hluk zplUsobeny cestujicimi, vystrazné signaly). U zadného z objektd
se nepredpoklada prekroCeni hygienického limitu v chranéném venkovnim prostoru stavby,
proto se timto povazuje za splnénou také povinnost k ochrané pfed hlukem v chranéném
vnitfnim prostoru staveb.

Obvodové konstrukce budov jsou zdéné a maji dostateCny index zvukové
nepruzvucnosti pro ochranu kancelafskych mistnosti v souladu s NV &. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Ke zhorSeni kvality ovzdusSi dojde pouze kratkodobé béhem realizace stavby, a to
predevS§im emisemi ztézké automobilové dopravy vramci prfesunl materialu a pfi
rekonstrukci stérkového loze trati (zvySena prasnost v trase trati).

V souvislosti s ochranou okoli pfed nepfiznivymi vlivy stavby budou pfijata
nasledujici opatfeni:

o Bude zpracovan harmonogram vystavby tak, aby v maximalni mozné mife eliminoval

nepfiznivé dopady na vefejné zdravi obyvatelstva a jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi.

o Béhem stavby budou dodrZzovany podminky na ochranu zivotniho prostfedi a jeho
jednotlivych slozek, bezpeCnosti prace, pozarniho zabezpeCeni a ochrany zdravi
a zdravych zivotnich podminek pfi vystavbé, dle platnych pravnich pfredpisl, smérnic
a platnych technickych norem.

o Zarizeni, vydavajici hluk (napf. kompresory), ktera budou pouzita béhem vystavby
v blizkosti obytné zastavby, budou stinéna mobilnimi akustickymi zasténami.

o Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim
vyuzivanych pfistupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich
praci. Pouzivané komunikace a zafizeni staveni$té budou pravidelné skrapény a
stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou dUsledné
cistény.

o Na zafizenich stavenisté budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materiall
a ostatnich potencialnich zdroju prasnosti; vlastni zemni prace budou provadény po
etapach vzdy v rozsahu nezbytné nutném. Zafizeni stavenisté a pfipadné sklady
sypkych hmot je tfeba umistit mimo obytnou zastavbu.

o Stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou dUsledné
cistény.

o Na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanismu s vyjimkou bézné denni udrzby.

o Nakladni automobily pfevazejici zeminu a stavebni material budou fadné zaplachtovany.

o Pfi manipulaci s odpadem obsahujicim azbest bude postupovano v souladu s §35
zakona 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni. Pfi pracich s odpady s obsahem
azbestu bude strikiné postupovano podle technologickych postupl projednanych
S mistné pfisluSnym organem ochrany verejného zdravi.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi
Zst. Sklené nad Oslavou se nachazi na Ceskomoravské vrchoving, v kopcovitém
terénu. Kvartérni pokryv je tvofen zvétralinovym horninovym plastém — slidnaté, silné ulehlé
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az stmelené horniny s obsahem velmi silné zvétralé az drobivé ruly. Navazky se vyskytuji
v naspech Zeleznicni trati. V zajmové oblasti nejsou evidovany zadné svahové deformace a
neni tedy ohroZzovana sesuvy pudy nebo nestabilnimi svahy.

Podle tektonickych map se v uzemi neprfedpoklada vyskyt tektonickych linii nebo
vyraznéjSich zloma. S ucinky zemétfeseni neni potfeba uvazovat, protoZe zde v historické
dobé nebylo prokazané zemétieseni s intenzitou nejméné 6°M.C.S.

Dle Geofondu CR zde nejsou evidovana zadna poddolovana Gzemi ani ddini dila.
Zajmova lokalita nezasahuje do zaplavového uzemi.

V ramci realizace stavby nebudou provozovany zadné trvalé zdroje ionizujiciho
zareni ve smyslu zakona €. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujici
zareni (atomovy zakon), v platném znéni. Vlivem posuzovaného zaméru nebudou
emitovana radioaktivni nebo elektromagnetické zarfeni. Rovnéz nebudou pouzity materialy,
které jsou zdrojem radioaktivniho zareni.

Upravy stavajicich pozemnich objekt(i jsou pouze malého rozsahu, pfipadné méfeni
vnitfniho radonu bude provedeno v dalSim stupni projektové dokumentace. Dle odvozené
mapy radonového rizika CR leZi tato lokalita v izemi, které je Fazeno do kategorie s nizkym
radonovym indexem.

Uzemi stavby rovnéz neni ohrozeno Gginky byvalé nebo souéasné dini ginnosti.

V souvislosti s ochranou stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi jsou
navrzena nasledujici opatfeni:

o Béhem stavby budou dodrZzovany podminky na ochranu zivotniho prostfedi a jeho
jednotlivych slozek, bezpecCnosti prace, pozarniho zabezpeCeni a ochrany zdravi
a zdravych zivotnich podminek pfi vystavbé, dle platnych pravnich pfredpisl, smérnic
a platnych technickych norem.

o Pokud bude pfi vystavbé zachazeno s latkami zavadnymi vodam ve vétSim rozsahu
nebo kdyZ bude zachazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpeCim pro povrchové
nebo podzemni vody, je tfeba pro obdobi vystavby zpracovat plan opatfeni pro pfipad
havarie (havarijni plan) a tento schvalit mistné a vécné pfislusnym vodopravnim
uradem.

o Na plochach stavenisté nebudou skladovany latky zavadné vodam ani pohonné hmoty
s vyjimkou mnozstvi pro jednodenni potfebu, at jiz z ddvodu pouziti latek pro vystavbu &i
jako PHM do ru¢niho naradi (motorové pily, apod.). Na stavbé& nebude probihat Cerpani
pohonnych hmot. V pfipadé pInéni nadrzi ruéniho naradi nebo kompresort bude pouzito
nalevky a zachytné vany.

Zarizeni stavenisté bude situovano pfednostné mimo stanovena zaplavova uzemi.

VS8echny mechanismy, které se budou pohybovat v blizkosti vodnich tokd a na
zafizenich stavenist v bezprostfednim okoli vodoteci, musi byt v dokonalém technickém
stavu. Bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska moznych ukapud ropnych latek -
kontrola bude provadéna pravidelné, vzdy pfed zahajenim praci v téchto uzemich.

o V pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina
neprodlené odtézena a ulozena na lokalité uréené k témto ucellim.
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o Pfi stavbé je tfeba dodrzet opatfeni na ochranu dfevin vychazejici z normy CSN
83 9061. K ochrané pfed mechanickym poSkozenim dfevin je nutné stromy chranit
plotem, ktery by mél obklopovat celou kofenovou zonu, ve vyjimecnych pfipadech opatfit
kmen pomoci vypolstafovaného bednéni z foSen vysokym nejméné 2 m. Pfi zasahu do
kofenové zony stromu (napf. hloubeni jam, vykopu) bude vykop proveden ru¢né. Dale je
nutné zabranit tomu, aby v blizkosti dfeviny nebyla puda zhuthovana napf. pojezdy
stavebni techniky nebo vykopovym materialem! Je tfeba zabranit jakymkoli
mechanickym, pfip. chemickym poskozenim dfevin a padniho prostoru!

o Dojde-li v pribéhu stavebnich praci k poranéni kofenovych nabéhu, kmene &i vétvi, je
nutné provest adekvatni oSetfeni stromul!

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V souvislosti s pozadavky na kaceni bylo zazadano u pfislusného organu ochrany
pfirody o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou €. 189/2013
Sb. Organ ochrany pfirody uloZil za skacené dfeviny provedeni nahradnich vysadeb.

Pozadavek na provedeni nahradnich vysadeb feSi SO 90-38-01, projekt nahradnich
vysadeb. Naklady s provedenim nahradnich vysadeb hradi investor stavby.

Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Nize je struéné uvedena problematika ochrany Zivotniho prostfedi. Podrobnéjsi
informace jsou uvedeny v samostatné ¢asti dokumentace B.10.1 (Vliv stavby na zivotni
prostfedi), resp. B.10.2 (Odpadové hospodafrstvi).
Ovzdusi

Vliv stavby na ovzdusi Ize rozdélit na vlivy v obdobi vystavby a v obdobi provozu.

V obdobi vystavby bude znecisténi ovzdusi vyznamnéjsi, jelikoz bude dochazet
k emisim tuhych znecistujicich latek ze stavby (pojizdky stavebnich mechanism, stavebni
prace atd.). VyznamnéjSim zdrojem znecisténi bude provoz recyklacni linky, ktera bude
umisténa v arealu Zst. Sklené nad Oslavou. Znecisténi ovzdusi v obdobi vystavby bude
kratkodobé, Casové omezené a plné reverzibilni. K ochrané ovzdusi pfed nepfiznivymi
ucinky stavby je navrZzena fada opatfeni (Cast dokumentace B.10).

V obdobi provozu nedojde k navyS$eni emisi znecistujicich latek oproti sou€asnému
stavu. Nebude rovnéz instalovan zadny vyjmenovany zdroj dle pfilohy ¢&. 2 zakona C.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Hluk

Posuzovana stavba vyvola hlukovou zatéz jak v obdobi vlastni realizace stavebnich
praci, tak v obdobi provozu.

V obdobi vystavby budou zdrojem hluku stavebni mechanismy, nasazené v prubéhu
stavebnich praci a doprava materialu na stavenisté a odvoz odpadu. Hluk z vystavby bude
v Case proménlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a
stavu stavebnich stroju, pocCtu pracovnikll a organizaci prace. Hlukové plsobeni bude
maximalné redukovano organizaci vystavby, bude C{asové omezeno a bude plné
reverzibilni.
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Obdobi provozu bylo modelovano hlukovou studii, ktera je samostatnou soucasti
dokumentace pod Ccislem B.10.5. Vypoltovy model prokazuje, Ze porovnanim
ekvivalentnich hladin akustického tlaku z roku 2000 (pfed rekonstrukci) a po provedeni
rekonstrukce, je mozné pouzit hygienického limitu s korekci pro starou hlukovou zatéz. Dle
vyslednych hodnot ve vypoctovych bodech je ziejmé, Ze se hladiny akustického tlaku v
nocni dobé& pohybuji u neblizSich objektd pod hranici hygienického limitu. Pokles hladin
hluku vlivem rekonstrukce Zelezni¢niho svrSku a sanaci Zelezni¢niho spodku bude az 5 dB
v zavislosti na technickém stavu dosluhujicich koleji. Tento pokles hladin akustického tlaku
je kompenzovan navySenim intenzit dopravy ve vyhledovém stavu. NavySeni rychlosti
souvisejici s rekonstrukci se v okoli Zst. Sklené nad Oslavou projevi pouze minimalné.
V ramci stavby ,Pfelozka silnice 1/37 Sklené nad Oslavou - obchvat®, ktera je situovana
mezi obci a Zel. drahou, byly vybudovany také PHS, které brani Sifeni hluku od silni¢ni
dopravy. Tyto PHS odhluéni sou€asné také Zelezni¢ni provoz.

Voda

Odbér vody Ize predpokladat pouze ve fazi vystavby (vlastni stavba, zkrapéni
stavenisté apod.).

Posuzovany stavebni zamér neprotina v k.u. Sklené nad Oslavou Zzadny vodni tok.

Zajmova lokalita se nenachazi v blizkosti zaplavového uzemi.

Stavebni zamér nezasahuje do ochranného pasma vodniho zdroje.

Negativni vlivy mohou byt spojeny pouze s havarijnimi stavy souvisejicimi se
samotnou rekonstrukci (napf. unik pohonnych latek nebo stavebnich materiald do pudy,
resp. povrchové Ci podzemni vody). Pfi dodrzeni platnych legislativnich pozadavkd bude
snizeno riziko mozné havarie na minimum a neni tak dan predpoklad negativniho ovlivnéni
vodnich toku, vodnich ploch ani vodnich zdroja. Stavebni zamér nebude mit vliv na
odtokové poméry uzemi, jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici Zelezniéni stanice
(pfipadné pokladku kabelaze) a funkce vSech mostl a propustkl zUstane zachovana.
Odpady

Pfi realizaci stavby, jejim provozu a pfipadném odstranéni budou vznikat odpady
riznych skupin a druhd. Bude se jednat jak o odpady kategorie ,ostatni“ (O), tak o odpady
kategorie ,nebezpeCny“ odpad (N). Puavodce odpadu bude postupovat pfi veSkerém
nakladani s témito odpady dle pfislusnych platnych legislativnich opatfeni. Nakladani
s odpady se v Ceské republice fidi ustanovenim zakona é&. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych zakonl (zakon o odpadech), v platném znéni. Zakon upravuje
nakladani s odpady po celou dobu Zivotniho cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku az po jeho
vyuziti i odstranéni.

Podrobné se problematice odpadu vénuje samostatna ¢ast dokumentace Odpadové
hospodarstvi (Cislo B.10.2), kde jsou podrobné specifikovany jednotlivé druhy odpadi
vznikajicich pfi stavbé, v€etné jejich pfedpokladaného mnozstvi.

Bude-li s odpady v pribéhu vystavby nakladano v souladu s platnou legislativou na
useku odpadového hospodarstvi, nepfedpokladame zadné negativni ovlivnéni zivotniho
prostfedi v dusledku produkce odpadd.
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Pida

Riziko pro pudy mohou pfedstavovat pouze mozné havarie pfi realizaci stavby. Pfi
dodrzeni béznych opatfeni na ochranu pud v souvislosti s prevenci proti havariim a
vzhledem k tomu, Zze se jedna o rekonstrukci stavajici Zeleznini stanice a souvisejicich
provoznich soubort a stavebnich objektu, nepfedpokladame negativni vlivy tohoto zaméru
na pudy.

Vliv na pfrirodu a krajinu, zachovani ekolog. funkci a vazeb v krajiné
Ochrana drevin

V souvislosti s realizaci zaméru nebudou dotéeny lesni pozemky — pozemky uréené

k pInéni funkce lesa (PUPFL).

Zamér se dotkne pouze dfevin rostoucich mimo les. Dendrologicky prazkum,
mapujici podrobné potiebu kaceni dfevin v pribéhu realizace zaméru je soucasti
dokumentace €. B.10.7.

Opatfeni na ochranu stavajicich dfevin pfed nepfiznivymi uc€inky stavby jsou uvedeny
v samostatné ¢asti dokumentace Vliv stavby na Zivotni prostfedi (B.10.1).

Ochrana rostlin

V lokalit¢ byl proveden botanicky prizkum uUzemi posuzovaného zaméru se
zaméfenim na zvlasté chranéné a ohrozené druhy rostlin. BEéhem terénnich prazkuma
nebyly v okoli Zelezniéni trati zaznamenany druhy zvlasté chranéné dle Vyhlasky C.
395/1992 Sh., v platném znéni. Na naspech Zeleznice se roztrouSené vyskytuje konopice
uzkolista (Galeopsis angustifolia). Zelezniéni trati, jejich naspy a vlakova nadrazi jsou bézné
doprovazeny celou fadou nepuavodnich, v uzemi €asto invaznich druhu, které vyuzivaji
koridory liniovych staveb a jejich naruSované okoli ke svému Sifeni krajinou. Dale byly
zaznamenany zejmeéna druhy ruderalni, vazané na obdobna stanovisté. Podrobné vysledky
botanického prizkumu jsou uvedeny v samostatné ¢asti dokumentace B.10.6. Biologicky
pruzkum uzemi stavby.

Realizace zaméru nevyvola zasah do lesnich pozemka.

Posuzovany zamér si vyzada potiebu kaceni dfevin rostoucich mimo les. Rozsah
kaceni je uveden v samostatné ¢asti dokumentace B.10.7 — Dendrologicky prazkum.

Vzhledem k charakteru zaméru a okolnich biotopd muzeme oznadit vliv

posuzovaného zaméru na fléru jako akceptovatelny.
Ochrana zivoéicht

Vysledky zoologického prizkumu jsou uvedeny v samostatné Casti dokumentace
Biologicky prizkum.

Z hlediska ochrany obratlovcl Ize povazovat rekonstrukci ve sledovaném uzemi za
pfijatelnou. Nepfedpokladd se vyznamné zvySeni negativniho vlivu dopravy oproti
souCasnému stavu. V okoli zaméru se nachazi vhodné biotopy pro obojzivelniky.
Pfedbézné budou zamérem dotleny zvlasté chranéné druhy colka obecného, colka
horského, kurfika ohniva, skokan zeleny. Krajskym ufadem Kraje Vysoc€ina, Odborem
zivotniho prostfedi a zemédélstvi byla, pod ¢j. KUJI 7 17694/2017, povolena vyjimka dle
ust. §56 odst.1 a odst.2 pism. C) zakona o ochrané pfirody ze zakazanych cinnosti
uvedenych v §50 odst.2 zdkona o ochrané pfirody a to konkrétné zasahu do pfirozeného
vyvoje silné ohrozenych druhl obojzivelnikd. PFi stavebnich pracich budou respektovany
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podminky udélené vyjimky ze zdkazl u zvlasté chranénych druhl, pfedevsim nutnost
provést pfed zahajenim praci na odvodnovacich pfikopech v zafezech operativni prizkum a
pfipadny zachranny transfer snusek, larvalnich stadii nebo i dospélct obojzivelniku.
Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Zamér nebude zasahovat do nadregionalnich a regionalnich prvkd uUzemniho
systému ekologické stability (USES). Negativni dotéeni jakéhokoliv prvku USES stavbou
neni predpokladano.

Do zadného zvlasté chranéného uzemi nebude stavbou zasahovano.

Pfi stavebnich pracich se neoCekava ovlivnéni nékterého z vyznamnych krajinnych
prvkd (VKP).

Stavebni zamér nezasahne na uzemi pfirodniho parku.

Podrobnéjsi informace jsou uvedené v samostatné ¢asti dokumentace Vliv stavby na
Zivotni prostfedi pod Cislem B.10.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

V blizkosti stavebniho zaméru se nenachazi evropsky vyznamna lokalita (EVL).
Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru (rekonstrukce ZelezniCni stanice a pokladka
kabelll sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni), |ze konstatovat, Ze stavebni zamér
nebude mit vliv na lokality sité Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'. fizeni nebo stanoviska EIA
Na zakladé rozhodnuti Krajského ufadu Kraje Vysocina (ze dne 29.11.2016, ¢.j.: KUJI
89827/2016 OZPZ 2835/2016 Ca) o zavérech zjistovaciho fizeni, zamér nenapliiuje
svym charakterem a rozsahem ustanoveni § 4 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivd na zivotni prostfedi, a proto nepodléha posuzovani vlivi na zivotni prostredi.
Z hlediska zakonnych ustanoveni vySe uvedené rozhodnuti nemize obsahovat zadné
podminky.

Zasady organizace vystavby

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba rekonstrukce traté ovlivni kromé ob&anu pouzivajicich pravidelné zelezniéni
dopravu i ty, ktefi se setkavaji se zafizenimi SZDC, aniZ by je vyuZivali. O zménéach
provozu na trati nebo v jeji blizkosti, o pfipadnych uzavirkach a silni¢nich objizdkach, atd.,
bude vefejnost po dobu realizace stavby pribézné informovana.

Napojeni rekonstruované Zelezniéni stanice na dopravni Zel. sit CR zUstava beze
zmény. To opét plyne z charakteru stavby - tj. rekonstrukce.

Pfistup na stavenisté pro stavenistni dopravu bude zajistén stavajici silniéni siti, tedy
silnice I. az Ill. tfidy, dale po mistnich a ucelovych komunikacich, ¢astecné pojezdem po
upraveném stavajicim Stérkovém lozi, po plani a po nové zfizenych nebo zpevnénych
pfistupovych cestach. Zpevnéni nebo zfizeni pfistupovych cest bude provedeno pomoci
Stérku nebo panell. Verejné komunikace mistni, méstské, ucelové a silnice I., Il. a lll. tfidy
budou po ukon&eni stavby uvedeny do pavodniho stavu a v mife poSkozeni vyspraveny na
naklady stavby. Ktomu provede zhotovitel stavby spolu s majiteli (spravci) téchto
komunikaci mistni Setfeni ke zjiSténi stavu pred jejich vyuzivanim a po ukonceni vyuzivani.

UvaZzované pfistupové cesty byly projednany s pfislusnymi organy CD, a.s., statni
spravy a samospravy.
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Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Zafizeni staveniSté musi byt feSeno s ohledem na minimalni zasah do pfirody a
stavajici zelené. OznacCené vzrostlé stromy (kmeny a vétve) na trasach v bezprostredni
blizkosti provizornich pfistupovych cest, pfipadné na plochach ZS, které nebudou kaceny,
musi byt pfedem ochranény proti pfipadnému poskozeni pfi prijezdech stavebni techniky.

Béhem provadéni praci, napf. vykopu v blizkosti zakladovych konstrukci ostatnich
budov nebo konstrukci, nesmi byt zaklady naruseny, podkopany apod. V opacném pfipadé
je zhotovitel povinen neprodlené volat autorizovaného statika.

VZdy je tfeba rovnéz zabranit sesuvim zeminy provizornim pazenim. V pfipadé
jejich vyskytu je nutno neprodlené volat autorizovaného statika.

Vzdy bude zabezpeCeno odvodnéni stavby do odvodriovaciho systému, a to jak
v novém stavu, tak v provizornim pomoci Cerpani nebo provizornich potrubi. K podmaceni
okolni zastavby vlivem stavebnich praci nesmi dochazet. Stavba bude - dle moznosti -
oplocena (jde o liniovou stavbu).

V souvislosti s realizaci stavebniho zaméru vyvstaly pozadavky na kaceni drevin
rostoucich mimo les — jednak v souvislosti s budovanim odvodnéni Zel. spodku, vystavbou
trakéniho vedeni, sumisténim nového objektu trafostanice, pokladkou kabelaze
silnoproudého, sdélovaciho a zabezpecfovaciho zafizeni apod.

Dendrologicky prizkum je samostatnou pfilohou Souhrnné &asti pod cislem B.10.7.
Z jeho vysledku vyplyva, Zze zamér vyvola potfebu kaceni dfevin s parametry danymi
vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb. — tedy o obvodu pfesahujicim 80 cm (méfeno ve vyCetni vySce
130 cm nad zemi) a plo$e zapojenych porostti nad 40 m? — jedna se o 8 dfevin rostoucich
mimo les na pozemcich ve spravé SZDC a CD a, v malé mife, na soukromych pozemcich
a dale o celkem 2 514 m? zapojenych porostu.

Z vétsi miry je drazni téleso doprovazeno naletovymi dfevinami a kefovymi porosty.
Pro kaceni jednotlivych stroml a zapojenych porost(i dievin s rozlohou nad 40 m? je také
vydano zavazné stanovisko ke kaceni od organu ochrany pfirody (Obecni ufad Sklené nad
Oslavou). Zamér se nedotkne pamatnych stromu ani jinak chranénych drevin.

Kaceni je nutné provést v obdobi vegetaéniho klidu, i s ohledem na ochranu
ostatnich skupin organismu.

Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Docasné zabory predstavuji zejména pfedpokladané plochy zafizeni stavenisté. Tyto
jsou u této stavby navrzeny jen v nezbytné nutné mife a na pozemcich SZDC, s.o. a CD,
a.s. Dale potom pfijezdné komunikace po obecnich nebo soukromych pozemcich.

Trvalé zabory pozemku nejsou pro realizaci stavby nutné.

Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Rozhodujici objem zemnich praci v kolejisti maji sanacni prace na ZelezniCnim
spodku a svrsku, v€etné vystavby nebo obnoveni odvodiovacich zafizeni. Podstatnou ¢ast
téchto zemnich praci tvofi vykopy.

VytéZzeny material bude vyuzit ve stavbé nebo se bude odvazet na lokality trvalych skladek.
Je uvazovano se zfizenim recyklacni zakladny na manipulaéni ploSe u kol.C.6.
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S pfihlédnutim k navrhované technologii téZeni materialu Zelezni¢niho spodku bude
na mista skladek volena pfeprava pouze po silnici, pfip. kombinovana doprava po Zeleznici
s prekladkou na auta a dale silnicni dopravou.

V obvodu hranice zafizeni stavenist€é se vramci stavby neuvazZuje zfizovat
mezideponie vytézené zeminy vétSich objem, pfipadné zemniky.

Vyluka a omezeni dopravy

Koncepce stavebnich postupu je navrzena dle skute¢nosti, Ze stavba ,Rekonstrukce
zst. Sklené nad Oslavou® bude realizovana v soubéhu se souvisejici stavbou ,Rekonstrukce
tratového useku Kfizanov — Sklené nad Oslavou (mimo)‘, tedy stavebni postupy jsou
navrzeny pro obé stavby spolecné, jako jeden celek.

Pfi tvorbé harmonogramu vyluk a celkové koncepce stavebnich postupl byl bran
ohled na co nejmensi dopad vylouCeni dopravy na organizaci jak osobni, tak i nakladni
drazni dopravy.

e V prubéhu stavby dojde k nepretrzitym vylukam.

e Dopravni opatfeni jsou navrhovana na JR 2018/2019, je nutno je brat orientaéné a
pro obdobi vlastni stavby pfizpasobit skute€nému GVD.

¢ Nutnou podminkou navrzené etapizace stavby je dusledné dodrzovani GVD, tak aby
nedochazelo ke zpozdovani vlaku .

e Cilem opatfeni DT je omezit provoz ve stanicich, i tratovych usecich, béhem stavby
co nejméné. Prace, které je mozné konat v noCnich hodinach, budou proto takto
konany.

e Po dobu realizace stavby bude nutné zavadét nahradni autobusovou dopravu,

realizace stavby si tak vyZzada vylou€eni provozu osobni drazni dopravy.
(Nahradni autobusova doprava je tak vyuZivana okrajové vramci stavebniho
postupu €. 0, predevSim pak vramci stavebniho postupu €. 1. Vést nahradni
autobusovou dopravu za vlaky dalkové osobni dopravy se doporuCuje v useku
Kfizanov — Zdar nad Sazavou, za vlaky regionalni osobni dopravy v useku Kfizanov
— Ostrov nad Oslavou.)

e Ve vsech stavebnich postupech je dodrzena zasada provozuschopnosti dvou
nastupnich hran v ZST Kfizanov i ZST Sklené nad Oslavou, at' uz stavajicich nebo
nové vybudovanych. Provizorni nastupisté navrhovany nejsou.

e DilCi upfesnéni dopravnich opatfeni béhem realizace stavby bude provedeno ve
vydavanych konkrétnich vylukovych rozkazech.

K omezeni silniéni dopravy v souvislosti s realizaci stavby nedojde.
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B.7 Vykup pozemku a staveb nebo jejich ¢asti
Stavba ,Rekonstrukce Zst. Sklené nad Oslavou® nevyvolava potfebu na vykup nebo

trvaly zabor pozemkad.

Pozadavky na doCasny zabor pozemkul jsou vyvolany pouze vyuzitim stavajicich
pFijezdnych komunikaci nebo zfizenim pfijezdd na stavbu a ploch zafizeni stavenisté.

Seznam pozemku a staveb dotéenych realizaci stavby

737496 k.u. Radenice (Obec: Radenice 596515)

Parcela | Vyméra Druh/ vyuziti . Druh
KN (mz) LV pozemku Vlastnik, adresa z4boru
Pozemky a stavby drazni - dotéené realizaci stavby
Katastralni Uzemi: Radenice
SZDC,a.s.
ostatni olocha/ CR, Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni
716/1 |122709| 40 dré%a organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové mésto, 110 00 Praha 1
748269 k.u. Sklené nad Oslavou (Obec: Sklené nad Oslavou 596744)
Parcela | Vyméra Drub/ vyuziti , Druh
KN (mg) LV pozemku Vlastnik, adresa Z4boru
Pozemky a stavby drazni - dotéené realizaci stavby
Katastralni izemi : Sklené nad Oslavou
SZDC,a.s.
ostatni CR, Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni
1143/3 | 7028 | 265 plocha/draha o organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové mésto, 110 00 Praha 1
ostatni plocha/ CR, Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni
1144/1 | 30508 | 265 drérl)wa organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové mésto, 110 00 Praha 1
ostatni olocha/ CR, Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni
1144/2 | 5629 | 265 dré‘;’]a organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové mésto, 110 00 Praha 1
zastavéna
st. 153 461 plocha a CR, Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni
265 nadvofi/ organizace,
stavba €.p.87 na stavba pro Dlazdéna 1003/7, Nové mésto, 110 00 Praha 1
parcele st.153 dopravu
CD,a.s.
. Ceské drahy, a.s., C
1143/1 | 57051 | 11 ostatni nabiezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 110 | docasny/
plocha/draha bud.vi.SZDC
00 Praha 1
ostatni . ) Ceské dréhy, a.s., ) 3 (’10(:‘68/’))7
1143/10| 641 11 locha/draha nabFeZi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 110 | zabor do 1
P 00 Praha 1 roku
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Pozemky a stavby mimodrazni - dotéené realizaci stavby

ostatni Obec Sklené nad Oslavou dodasny
1143/2 | 1281 1 plocha/ostatni Sklené nad Oslavou &. p. 85, 591 01 Sklené nad zébor do 1
komunikace Oslavou roku
. docasny
ostat. plocha/ Obec Sklené nad Oslavou zabor do 1
1148/3 316 1 ostatni Sklené nad Oslavou ¢&. p. 85, 591 01 Sklené nad roku,
komunikace Oslavou vecne
bremeno
- ZEMAS AG, a.s., docasny
46071 | 7463 | 270 | ornapuda Martinice &.p. 87, 594 01 Martinice zébor
381/4 | 2149 | 78 | ornaplda Hedbavna Marie, Sklené nad Oslavou 28, 59101 d‘;g‘zz’:y
trvaly travni Jerabek Zbynek docasny
399 4759 76 Sklené nad Oslavou &. p. 78, 591 01 Sklené nad i
porost (ZPF) zabor
Oslavou
Pozemky dotéené pristupovymi komunikacemi (doCasny zabor do 1 roku)
737496 k.u. Radenice (Obec: Radenice 596515)
Parcela | Vyméra Druh/ vyuziti , Druh
KN (mz) LV pozemku Vlastnik, adresa ZAboru
Pozemky dotéené pristupovymi komunikacemi
Katastralni izemi: Radenice
Pozemky mimodrazni
ostat. plocha/ docasny
702 12712 1 ostatni Obec Radenice, €.p.32, 591 01 Radenice zabor do 1
komunikace roku
docasny
243 960 212 orna plida Novak Vaclav Ing., €.p.8, 594 51 Jivovi zébor do 1
roku
748269 k.u. Sklené nad Oslavou (Obec: Sklené nad Oslavou 596744)
Parcela | Vyméra Druh / vyuziti , Druh
KN (m?) LV pozemku Vlastnik, adresa Ziboru
Pozemky dotéené pristupovymi komunikacemi
Katastralni izemi : Sklené nad Oslavou
Pozemky mimodrazni
BartoSkova Marie PhDr., Sklené nad Oslavou 90, dosasny
. 59101 (9/20) Jocasny
464 | 1378 | 14 | omapuda | o400 Antonin JUDr., Na Bezing 313, Rozdrojovice, | 222
66434 (11/20)
. ZEMAS AG, ass., docasny
465/1 | 1958 | 270 |  orna puda Martinice &p. 87, 594 01 Martinice zabor do 1
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ostat. plocha/ . . . docasny
1146/1 | 1079 1 ostatni Obec Sklené nad Oslavou €. p. 85, 591 01 Sklené nad Z8bor do 1
; Oslavou roku
komunikace
ostat. plocha/ . « : docasny
1146/2 210 1 ostatni Obec Sklené nad Oslavou €. p. 85, 591 01 Sklené nad Zabor do 1
. Oslavou roku
komunikace
ostatni CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR, docasny
1143/5 | 144 | 267 | \ocha/draha Na Pankraci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 zébor do 1
ostat. plocha/ ) . . docasny
1147/1 | 1078 1 ostatni Obec Sklené nad Oslavou €. p. 85, 591 01 Sklené nad Zabor da 1
: Oslavou roku
komunikace
ostat. plocha/ docasny
1147/2 149 184 ostatni Musilova Jana, ¢€.p.4, 582 22 OleSenka zébor do 1
komunikace roku
ostat. plocha/ docasny
1147/3 242 184 ostatni Musilova Jana, ¢.p.4, 582 22 OleSenka z4bor do 1
komunikace roku
ostat. plocha/ . . . docasny
1147/4 | 2161 1 ostatni Obec Sklené nad Oslavou €. p. 85, 591 01 Sklené nad Zabor do 1
. Oslavou roku
komunikace
ostatni CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR, docasny
11621 | 431 | 267 | hhcha/draha Na Pankraci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 zdbor do 1
. CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR, docasny
1162/2 | 355 | 267 |  oma puda Na Pankraci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 zdbor do 1
. CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR, docasny
1162/5 | 100 | 267 |  oma puda Na Pankraci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 zdbor do 1
. CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR, docasny
1162/8 | 710 | 267 | omapuda Na Pankraci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 zdbor do 1
ostat. plocha/ . < . dodasny
1162/9 94 1 ostatni Obec Sklené nad Oslavou €. p. 85, 591 01 Sklené nad Z8bor do 1
) Oslavou K
komunikace roku
L CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR, docasny
1162/10| 148 | 267 |  oma puda Na Pankréci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 zdbor do 1
ostat. plocha/ . Y . docasny
1162/11 | 141 1 ostatni Obec Sklené nad Oslavou €. p. 85, 591 01 Sklené nad Zabor da 1
: Oslavou rok
komunikace Y
pstat. plocha/ . . . docasny
1148/4 32 1 ostatni Obec Sklené nad Oslavou €. p. 85, 591 01 Sklené nad Z8bor do 1
: Oslavou rok
komunikace Y
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B.8 Vyjimky z predpist

Technicka feSeni navrzena v pfedmétné projektové dokumentaci jsou zpracovana
v souladu s platnymi CSN a predpisy SZDC a nevyzaduji udéleni vyjimky nebo ulevovych
feSeni z predpisu.

B.9 Provozni a dopravni technologie
Popis dopravniho reseni

ZST Sklené nad Oslavou se nachazi v km 68,621 celostatni dvoukolejné trati Odb.
Brno-Zidenice — HavlikGv Brod. Stanice je ve stavajicim stavu nepfetrzité obsazena
vypravéim, a z pohledu SZDC organizaéné spada pod OR Brno, ST Jihlava, TO Kfizanov.
Stanice je vybavena celkem ctyfmi dopravnimi kolejemi (.1, 2, 3, 4), a jednou koleji
manipulaéni (€.6 - VNVK, odstavna). Do stani¢niho kolejisté nejsou napojeny zadné
vleCkové koleje. Mezi dopravnimi kolejemi ¢€.2 a €.4, a mezi dopravnimi kolejemi ¢.1 a €.3 se
nachazi dvojice ostrovnich nastupist’ pfistupnych podchodem, o shodné délce u hlavnich
stani¢nich kolejich 201 metrll a u pfedjizdnych stani¢nich koleji 93 metr(. Vyska vSech
nastupnich hran je 380 milimetri nad temenem Kkolejnice. Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
je 3. kategorie reléové zabezpecCovaci zarfizeni, pfilehlé mezistaniéni useky smér Ostrov
nad Oslavou i smér Kfizanov jsou zabezpeleny tratovym zabezpeCovacim zafizenim 3.
kategorie trojznakovym automatickym blokem. Celé Kkolejisté stanice je elektrifikovano
stfidavym proudem o napéti 25kV/50Hz, a vSechny vyhybky jsou opatfeny elektrickym
ohfevem (7x).

Ve vysledném stavu bude mit stanice 4 dopravni koleje (¢.1,2,3,4) a jednu kolej
manipulaéni — kusou (€.6). Ve stanici nedochazi k redukci dopravnich ani manipulacnich
koleji. Pouze kol.C.6 bude nové zapojena jenom jednostranné, ze zdarského zhlavi. Pro
osobni dopravu relace Kfizanov — Ostrov nad Oslavou je urCena stanicni kolej €. 2. Pro
osobni vlaky Ostrov nad Oslavou — Kfizanov je uréena kolej €.1. Koleje €. 3 a 4 zUstavaji dle
stavajiciho stavu jako predjizdné. Zadna z dopravnich koleji nesplfiuje funkcionalitu
odstaveni dlouhého vlaku nakladni dopravy o celkové délce 740 metr(. Stanice bude
nadale vybavena dvéma ostrovnimi nastupisti délky 140 metrl, umisténymi mezi kolejemi
€.1 a 3 a mezi kolejemi €.2 a 4, s vySkou nastupni hrany 550mm nad TK. PFistup cestujicich
na nastupisté je zajistén podchodem, pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace
bude zajistén pfistupovymi chodniky.

V navrhovaném stavu jsou elektrifikovany dopravni stani¢ni koleje, kusa manipulacni
kolej €. 6 je bez elektrifikace.

UziteCna délka jednotlivych koleji mezi navéstidly Cini:

e dopravni kolej €.1 = 653 metr,
e dopravni kolej €.2 = 638 metr,
e dopravni koleje €.3 = 653 metr(,
e dopravni koleje €¢.4 = 611 metr(,

e manipulacni koleje €.6 = 401 metra.
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Délky koleji vychazi z kol. uspofadani a situovani prvku SZZ ve vazbé na pozadavky ETCS,
S pouzitim vzajemné vyluky ohrozujici a ohrozené vlakové cesty na urovni SZZ, pro
zajisténi bezpecCnosti zel. provozu.

Vysledné navrhové rychlosti v jednotlivych kolejich:
e Kkolej €. 1 —120 (v130130, V150135, vx140) km/ h,
e Kkolej €. 2 —120 (v130130, V150135, v140) km/h,
e Kkolej €. 3 —50 km/h,
e Kkolej . 4 —50 km/h,
e kolej €. 6 — 40 km/h.
Do stani¢niho kolejisté nejsou napojeny Zadné vleCkové koleje.

Stanice nebude vybavena predtapécimi stojany, ani zasuvkovymi stojany pro potfeby
dopravcll, stanice bude vybavena pouze zasuvkovymi stojany uréenymi pro pracovni
stroje/vozidla spravce traté, rozmisténymi dle pozadavkl spravce traté.

V navrhovaném stavu dojde k rekonstrukci stani¢niho zabezpecCovaciho zafizeni,
které bude nové zastoupeno plnohodnotnym zafizenim SZZ 3. kategorie, elektronické
stavédlo, véetné GTN, s pomocnymi stavedly se neuvazuje. Stanice bude v navrhovaném
stavu neobsazena, usekové fizena ze ZST Kfizanov, doplnéno bude DOZ s moznosti
budouciho ovladani z CDP Prerov.

Navrhované kolejové fesSeni ZST Sklené nad Oslavou plné respektuje vyhledové
nasazeni evropského vlakového zabezpeCovaCe ETCS, a neznemoznuje ho. V ramci
stavby bude aplikace ETCS znamenat pouze pfipravu kolejisté a prvku zabezpecovaciho
zarizeni, vybaveni a aktivovani vlakového zabezpeCovaCe ETCS bude pfedmétem dalSi
navazujici stavby.

EOV budou fe$eny na vech vyhybkach, které budou dalkové fizeny ze ZST Kfizanov a
v budoucnu fizeny z CDP tak, aby v zimnim obdobi nedochazelo k naruseni plynulosti
dopravy.

Elektricky ohfev je navrZzen u vyhybek Cislo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (tedy mimo
vyhybky €.7, odbocCujici do manipulacni koleje).

Stavbou bude realizovan predpoklad, ze rekonstruovana stanice vyhovi zelezniénimu
provozu na nasledujici desitky let.

Podrobnéji je popsano v samostatné pfiloze.

B.10 Vliv stavby na zivotni prostredi
Podrobné je popsano v samostatné pfiloze.

B.11 BOZP, Odolnost a zabezpeceni stavby
Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a plan BOZP

Zadavatelem urCeny koordinator BOZP, vypracoval plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti, ktery je soucasti této projektové dokumentace v €ast F.7. Plan, byl
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zpracovan na zakladé naplnéni pozadavku §15 Zakona €.309/2006 Sb. a pfi stavbé budou
provadény prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
posSkozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. Tento Plan je zavazny pro
vSechny zhotovitele a jiné osoby podilejici se na realizaci stavby. Plan musi byt
odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli.

Seznam zakladnich pfedpist souvisejicich s ochranou zdravi a pracovniho prostfedi
jsou soucasti prilohy €.5 planu BOZP. Dale je nutné dodrzovat bezpeénostni nafizeni a
ochranna opatfeni dle dalSich technickych norem jednotlivych profesi podilejicich se na
realizaci stavby. Zakladni povinnosti Ucastnikil vystavby je v oblasti bezpeénosti prace
dodrzovat zakon €. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpeénosti a ochrany zdravi a Nafizeni vlady 591 ze dne 12. prosince 2006 o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti. Pro
stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy je tfeba dodrZzovat zakladni pfedpis o
bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezniéni dopravé SZDC Bp1, v platném znéni a
na pozemcich CD a.s., platny pfedpis Op 16 Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci.

Zadavatel stavby je povinen pisemné ur€it jednoho nebo vice koordinatord s
pfihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji naroCnosti na koordinaci opatfeni k zajisténi
bezpelné a zdravi neohroZzujici prace na stavenisti pfi realizaci stavby. Planovana stavba
spliiuje podminku oznameni o zahgjeni praci na OIP, zadavatel stavby je povinen
nejpozdéji do 8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli dorucit na oblastni inspektorat
prace oznameni o zahajeni praci (dale jen Oznameni), jehoz naleZitosti stanovi pfiloha ¢.4
Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. — viz Pfiloha €. 1 Planu BOZP.

Tato stavba zahrnuje zejména nasledujici €innosti spojené s potencionalnimi
riziky ohrozeni zdravi:

 rizika pfi vykonavani zemnich praci, pfi vykopech zakladovych konstrukci a
inZenyrskych siti,

» rizika prace, vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé za
fizeni technického vybaveni,

+ rizika prace s elektrickymi zafizenimi, prace na elektrickych zafizenich,

» rizika prace Zelezarské, pfi vykonavani svare€skych praci, betonarské prace,

 rizika prace, spojené s montazi a demontazi tézkych konstruk&nich stavebnich dill
kovovych, betonovych a difevénych, uréenych pro trvalé zabudovani do staveb,

+ rizika prace v kolejisti,

 rizika, vznikajici pfi praci s mechanizaci a dopravou.

Pozn: Identifikace nebezpeci hlavni stavebni vyroby jsou spolu s opatfenimi k jejich
odstranéni uvedena v priloze Planu BOZP.
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B.11.1 Pozarné bezpecnostni reseni

Z hlediska pozarni ochrany jsou stéZejni objekty pozemni. Zde budou realizovany
stavebni upravy ve vypravni budové v zst. Sklené nad Oslavou, které jsou vyvolany nutnosti
umisténi nového technologického sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni. Vypravni
budova jako takova bude rekonstruovana vcetné zatepleni obvodového plasté v samostatné
investici. Bude zde nové vybudovana stavédlova ustfedna a dal$i technologické prostory.

Jako samostatna budova bude v zZst. Sklené nad Oslavou vybudovana trafostanice,
ktera bude umisténa v samostatném Zelezobetonovém prefabrikovaném objektu na
draznim pozemku mimo pozarné nebezpecny prostor sousednich objektu.

Hlavni kabelové trasy ve stanici budou vedeny podzemnim kabelovodem, ktery
bude tvofen z plastovych multikanalovych tvarnic a Zzelezobetonovych (pfip.plastovych)
Sachet. Kabelovod je veden mezi VB a trafostanici, z ¢asti pod zpevnénou plochou
(chodnikem) vedle vypravni budovy a ma jeden pfi¢ny pfechod pfes kolejisté v km 68,659.

Vystupy zpodchodu budou zastfeSeny ocelovou konstrukci se stfechou
ze sendviCovych paneld.

Z hlediska kodexu pozarni bezpecnosti je provedeno hodnoceni stavby jako celku.
Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych objektl je FeSena v souladu s pozadavky platnych
norem a predpisi PO, zejména CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 73 0834 a norem
navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni Zakona
€.133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich uprav, zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni vyhlasky 268/20111Sb. a
vyhlasky €. 246 ze dne 29.6.2001 o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru a predpisu SZDC Ob14 pro stanoveni organizace zabezpeé&eni
pozarni ochrany Spravy zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace.

Pro pozemni stavebni objekty SO 02-15-01, SO 02-15-02 je zpracovano samostatné
pozarné bezpecnostni feSeni, které je soucasti jednotlivych projektovych sloZzek SO.

Umisténi stavby z hlediska pozarni ochrany

Stavba probiha na stavajicim draznim télese a v ochranném pasmu drahy, kopiruje
stavajici trasu kolejisté a jen v nejnutnéjSich pfipadech zasahuje mimo stavajici téleso
drahy (kabelové trasy). Stavba nevytvafi nové bariéry v pfijezdu do uzemi, neméni zpusob
pfijezdu do lokality.

Stavajici mostni objekt pod kolejemi v ev. km 69,154 nad polni cestou neslouzi pro
prijezd pozarni techniky (prujezdny prufez (5.4,0m, v. 3,5m) se neméni) nevyhovuje.
Stavba neobsahuje Zadné daldi mimourovriové kfizeni Zeleznice a komunikaci (silniéni
mosty), kde by se feSil prijezdny prifez pod trati. Silniéni most v cca km 68,250 nad trati
byl soucasti stavby prelozky silnice 1/37. Ve stejné stavbé byl upravovan pfijezd ke
stavajicim objektim v ramci Zst. Sklené ad Oslavou (vypravni budova, objekt TZZ), ktery
slouzi pouze pro vozidla do vysky 2,5m. Pfijezd pozarni techniky do obvodu ZelezniCni
stanice je feSen z kfizovatky budované v ramci prelozky silnice 11/37 s pfijezdem pres
CasteCné zpevnénou plochu nakladisté. Posuzovanou stavbou neni pfijezd techniky do
oblasti stavby ménén.

Novy technologicky objekt je pfizemni, samostatné stojici budova s plochou stfechou
o rozmérech 6,38 x 11,22m, s vysSkou atiky cca 3,2m nad navazujicim upravenym terénem.
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Pozarné nebezpelny prostor nezasahuje do sousednich objektu, k objektu je pFistup po
stavajicich komunikacich a zpevnénych plochach.

Pfijezd ke stavajicim budovam ve stanici i dopravni obsluznost v Uzemi se neméni a
je veden po stavajicich komunikacich.

Odstupové vzdalenosti a pozarné nebezpecny prostor

Stavba je zvelké casti dopravni a liniova (koleje, mosty, inZenyrské sité,
technologie). Odstupové vzdalenosti ménénych mistnosti stavajici vypravni budovy se
neméni — pozarné oteviené plochy se neméni. Podrobné& posouzeno v PBR SO 02-15-01.

Odstupova vzdalenost nového technologického objektu je max 4,5m. Objekt je
umistén ve vzdalenosti 30m od stavajiciho objektu TZZ a 57m od stavajiciho objektu VB.
Vzajemné vzdalenost vyhovuije.

Podrobné jsou odstupové vzdalenosti vyhodnoceny v PBR jednotlivych SO na
zakladé podrobného stavebniho feSeni a vypoctu pozarniho zatiZeni.

Reseni evakuace osob

Podminky evakuace osob z rekonstruovanych i nerekonstruovanych prostor vypravni
budovy se neméni. VétSina mistnosti ma pfimy vychod ven z objektu.

Podminky evakuace osob z vefejnych €asti vypravni budovy nejsou zménény.

V nové zfizovaném objektu trafostanice nejsou zfizena trvala pracovni mista. Jednotlivé
mistnosti trafostanice maiji rovnéz vychody pfimo na prostranstvi pfed objektem. Podminky
evakuace jsou podrobné& FeSeny v samostatnych PBR SO 02-15-01 a SO 02-15-02.
Ostrovni nastupisté jsou pristupné podchodem pod kolejemi vzdy dvéma pevnymi
vystupnimi rameny - schodistém $. 2,6m a pfistupovym chodnikem §. 2,16m. Vystup pred
vypravni budovou je pfistupovym chodnikem $. 2,0m a do vestibulu VB stavajicim
schodistém §. 2,5m. Kapacita této unikové cesty na vychodu z podchodu je 280 osob (dle
CSN 73 0802 &l. 9.11.3, uvazovano 10% osob s omezenou schopnosti pohybu).

Zdroje pozarni vody a jiného hasiva

Naroky na zabezpec€eni vodou stavajici vypravni budovy se neméni. Budou pouZity
stavajici zdroje pozarni vody.

Stavédlova ustfedna véetné mistnosti zdrojli, nové budované ve vypravni budové
zst. Sklené nad Oslavou, budou vybaveny lokalnim samoc€innym hasicim systémem
(ASHS).

V pfipadé trafostanice je haSeni vodou nepfipustné — pozarni voda neni
pozadovana.

Rekonstruované prostory vypravni budovy a nové budovana trafostanice budou
vybaveny pfenosnymi hasicimi pfistroji pfevazné s naplni CO,. Bude urCeno na zakladé
vypoétu pro jednotlivé prostory v jednotlivych PBR stavebnich objektt.

Vybaveni stavby vyhrazenym pozarné bezpecnostnim zarizenim

Na zakladé pozadavku a zvyklosti investora bude zafizena lokalni detekce pozaru
(vramci systému EZS) ve vSech prostorach nové budované trafostanice i dotéenych
prostorach vypravni budovy.

EZS (LDP) bude napojena na centralni dohled v CDP Pterov a na HZS SZDC JPO Pferov.
V ramci EZS v zst. budou instalovany konvencni pozarni hlasice, které budou zapojeny do
ustfedny systému EZS.
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V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZDC s moznosti vstupu do vefejné
telefonni sité.

Nové budovana mistnost stavédlové ustfedny v prostorach vypravni budovy, bude
vybavena lokalnim samocinnym hasicim systémem (ASHS) ve vytipovanych stojanech,
v mistnosti zdroju ZZ instalovan celozaplavovy systém ASHS (autonomni samocinny hasici
systém). NavrZzeny systém bude obsahovat tlakovou lahev s hasivem a detekéni, respektive
hasici trubiCkou zavedenou do pfislusného vytypovaného rozvadéCe zabezp. zafizeni
umisténého v mistnosti SU. Kazda tlakova lahev bude osazena tlakovym spinaéem pro
kontrolu vypusténi hasiva, pfip. jeho uniku. Navrzené zafizeni nevyzaduje napajeni. Vystup
z tlakového spinaCe kazdé tlakové lahve bude zapojen do koncentratoru systému EZS,
ktery bude pfipojen na Ustfednu. Ustfedna EZS bude instalovana ve sdé&lovaci mistnosti ve
VB. Informace budou pfes ustfednu a prenosové zafizeni vCetné dalkového opt. kabelu
DOK smérovany k dispeéerovi ZDC CDP Pierov, kde je zajisténa trvala sluzba 24 hodin.

Pro zafizeni ve spravé SEE (rozvodny NN) se nepozaduje ASHS. Dostacujici jsou
hlasiée pozaru do systému DDTS ZDC (dalkovy dohled technologickych systému Zelezniéni
dopravni cesty). Mistnosti rozvoden NN a VN budou vybaveny standardné hasicimi pfistroji
a prostorové budou tvofit samostatné pozZarni useky uzaviené dvefmi se stanovenou
pozarni odolnosti, prostupy kabell budou utésnény protipoZarnimi pfepazkami s
odpovidajici odolnosti.

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit CD s moznosti vstupu do statni
telefonni sité i bézna statni telefonni sit..

Samog&inné stabilni_hasici zafizeni (SSHZ) — dle ¢&l. 6.6.10 CSN 730802/2009 se
nepozaduje.

Samodinné odvétraci zarizeni (SOZ) — dle ¢l. 6.6.11 CSN 730802/2009 se
nepozaduje.

Nouzové osvétleni — se nenavrhuje, neni pozadovano.

Pozarni ucpavky a pozarni uzavéry otvoru
Prostupy kabeld do budovy budou utésnény na vnitfnim lici obvodové konstrukce vstupniho
télesa a kabelu nehoflavou, pozarné odolnou hmotou s pozZarni odolnosti EI 60DP1 (dle
PBR) a zfeteln& oznadeny Stitkem obsahujicim informace o
a) pozarni odolnosti,
b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni v€etné pofadového Cisla
c) datu provedeni,
d) firmé&, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, Cislo
mistnosti popf¥. pozarniho useku).
Pristupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do
dot€eného uzemi. Stavba se bude realizovat pfevazné na draznich pozemcich, v ramci
stavajiciho télesa drahy. Pfijezd je uvazovan po mistnich komunikacich.
Kfizeni trati s mistnimi komunikacemi je mimourovnové.
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Po dobu stavby budou vytyCeny objizdné trasy.

S ohledem na charakter stavby (pozarni vySka stavajicich budov h< 12m) se
nepozaduji nastupni plochy, vnitfni zasahové cesty u rekonstruovanych budov se
nepozaduji (zasah Ize vést vné budovy).

Zabezpeceni stavby ¢i uzemi stavbou pozarni ochrany
Stavby pozarni ochrany neni nutné budovat.

Zabezpeceni stavby ¢i uzemi jednotkami pozZarni ochrany
Stavba se nachazi v hasebnim obvodu HZS JPO Zdar nad Sazavou.
Stavba rovnéz patfi do hasebniho obvodu HZS SZDC JPO Brno.

Zavérecné hodnoceni

Posuzovana stavba a upravy objektl navrzené v ramci této stavby spliuji zakladni
pozadavky pozarni bezpec€nosti ve smyslu platnych norem a predpisu PO. Stavbou neni
ohroZzena pozarni bezpecnost stavajicich objektl a technologickych zafizeni a nevznikaji
naroky na vybaveni zasahujicich hasiCskych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou
bézné k dispozici ani na vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Cely posuzovany usek Zeleznicni trati je pod troleji trakéniho vedeni.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasiéské zachranné sluzby SZDC, dale pfislusny
vefejny utvar HasiCského zachranného sboru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v
souladu se stupném poplachu.

JPO HZS SZDC je opravnéna na zakladé zmény &.1 k normé& CSN EN 50110-
01/2006 provadét vypnuti trolejového vedeni (kryti nesjizdného mista) a v sou€asné dobé
se fidi dokumentem SZDC TNZ 34 3109 Bezpeé&nostni predpisy pro &innost na trakénim
vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleCkach.

Podrobnéji je popsano v samostatné pfiloze a v jednotlivych SO.

B.11.2 Odolnost a zabezpeceni stavby pred vlivy trakénich a energetickych vedeni

VSeobecné

Stavba feSi rekonstrukci zabezpeCovaciho zafizeni a kolejisté v Zst. Sklené nad
Oslavou. V oboru sdélovaciho zafizeni v ¢asti D.2 jsou do stavby zahrnuty provozni
soubory sdélovacich zafizeni v&etn& pokladky pfislusnych sdélovacich kabelG SZDC
v misté provadéni stavebnich praci v€etné navazani na technologicka zafizeni ve stanici.

Celkové reseni sdélovaciho a zabezpec¢ovaciho zarizeni

V zst. Sklené nad Oslavou véetné usekl navazujicich trati, budou pokladany do
kabelového loZe nové mistni sdélovaci kabely, nové tratové sdélovaci kabely a nové
zabezpecCovaci kabely.

V ramci stavby ,Rekonstrukce Zst. Sklené nad Oslavou, bude provedena
rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a spodku. V dlsledku rekonstrukce Zelezni¢niho spodku a
svrSku bude provedena i rekonstrukce nastupist a stavba kabelovodu. Soucasné bude
provedena vystavba nové technologie ZZ.

Viivy trakénich a energetickych vedeni
Pro posouzeni odolnosti a zabezpeceni stavby pred vlivy trakénich a energetickych
vedeni se postupuje podle nasledujicich norem a smérnic:
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 Pro vypocet vlivi energetickych vedeni VVN na sdélovaci a zabezpecovaci kabely
SZDC plati norma CSN 33 21 60, ed.2 — Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN,VVN a ZVN.

e Pro vypocet vlivi stfidavé trakce VN 25kV na sdélovaci a zabezpecovaci kabely
SZDC plati norma CSN 34 20 40, ed.2 — Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecCovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi, ruSivymi a korozivnimi vlivy
elektricke trakce 25kV, 50Hz.
Vstupni udaje

V rozsahu stavby dochazi ke styku s vedenim VVN 220kV. Jedna se o nasledujici
vedeni:

Vedeni 220KV - linka €. 203 ....rozvodna OpocCinek — rozvodna Sokolnice

V ramci stavby dochazi ke styku s vedenim VVN 220kV v nize uvedenych mistech:
e km 67,835 -69,787 - soubéh
Vypodéet viivu vedeni VVN na stavbu dle CSN 33 21 60, ed.2:

V ramci rekonstrukce zst. Sklené nad Oslavou, bude ve sméru na Brno podél trati
polozen novy tratovy sdélovaci kabel typu TCEPKPFLEY 15x4x0,8mm vcéetné trubky HDPE
pro zafouknuti diagnostického optického kabelu DOK, ktery bude instalovan v ramci
souvisejici stavby , Rekonstrukce traté Kfizanov — Sklené nad Oslavou ( mimo). Pokladka
novych sdélovacich kabell je FeSena v ramci vystavby nového tratového kabelu a pokladka
novych mistnich sdélovacich kabell je feSena v ramci mistni kabelizace. Pokladka novych
zabezpeCovacich kabell je FeSena vramci zabezpeCovaciho zafizeni. V ramci
zabezpeCovaciho zafizeni budou polozeny nové zabezpeCovaci kabely typu
TCEPKPFLEZE 4 az 7P1,0 k pfedvésti na vjezdech z jednotlivych smérd dotéenych trati.

VSechny vySe uvedené metalické sdélovaci a zabezpeCovaci kabely budou
vystaveny vlivu trojfazového vedeni VVN 220kV, jelikoz nadzemni vedeni VVN se nachazi
od zst. Sklené nad Oslavou a navazujicich tratovych Usek( v relativné blizkych
vzdalenostech:

e Vv odstupové vzdalenosti cca 0,6km az 0,7km

Dle vysledklh méreni rezistivity pidy p = cca 159,43 Qm, jelikoz z hlediska podlozi
previadaji pisky, Stérky a smiSeny sediment. Oblast nebezpecného vlivu vedeni VVN na
sdélovaci kabely pak je cca 3,787km.

V projektu byl proveden podrobny vypocet vlivd vedeni VN na sdélovaci a
zabezpecCovaci kabely SZDC dle CSN 33 21 60 ed.2 — Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpeCnymi vlivy trojfazovych vedeni VN,VVN a ZVN.
Projektované sdélovaci a zabezpec€ovaci kabely budou leZet v oblasti nebezpe&ného vlivu.

Vypoéet vlivu trakénich vedeni na stavbu dle smérnice SZDC (CSD) 20/ 86 - PMR

Vzhledem k tomu, Ze v pfedmétné Zst. Sklené nad Oslavou je v souasné dobé
instalovana stfidava elektricka trakce 25kV, z toho duvodu, je nutné provést vypocet vliva a
aplikaci ochrannych opatfeni ve vztahu k vlivim el. trakce na projektované sdélovaci a
zabezpecCovaci kabely.

Ochranna opatreni
» Ochranna opatreni proti nebezpeénému vlivu na strané sdélovaciho vedeni
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U vedeni vystavenych nebezpecnym vlivim je tfeba zajistit:
e pravidelnou kontrolu izola¢niho stavu a odporové nerovnovahy
e stalost vSech spoju vodi€u s co nejmensim poctem provozné rozpojitelnych
spoju
e elektrickou pevnost izolace sdél. zafizeni.

» Ochrana sdél. kabeld pfed nebezpeénym indukénim a galvanickym vlivem
U vedeni vystavenych nebezpe&nym vlivim je tfeba zajistit:

e ochranu oddélovacimi transformatory (translatory)

e ochranu kompenzacnimi vodici (nadlozné lano).

» Ochrana osob pracujicich na sdélovacich vedenich nachazejicich se v oblasti
nebezpeéného vlivu trojfazovych vedeni

Pfi pracich na sdélovacich vedenich ohrozovanych vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a
ZVN je nutné postupovat podle CSN EN 50 110-1, ed.2.
U sdél.vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpecnost osob provést tato opatreni:

e Kovové konstrukce nebo skfiné, na kterych jsou upevnény kabelové zavéry,
oddélovaci transformatory, musi byt uzemnény na spoleény uzemnovaci
systém uzemnovacim paskem 30x4mm

e Tyto konstrukce a skfiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO
3864-1

e Pfed ocelovou konstrukci a v mistech dosahu osob obsluhujicich zafizeni
nutno dat na podlahu izolacni koberec

e VSechny osoby, které mohou s témito kabely pfijit do styku, je nutno instruovat
a vybavit je ochrannymi prostiedky a pomtckami dle CSN EN 50 110-1, ed.2.

e Indukuje-li se ve sdél. kabelovém vedeni pfi zkratovém stavu trojfazového
vedeni v&t§i napéti nez hodnoty uvedené v tabulce &.1 normy CSN 332160, je
nutné oznacit vesSkeré doklady o takovém kabelu napisem ,POZOR!
NEBEZPECiI URAZU INDUKOVANYM NAPETIM*.

Zavér

Na zakladé Udaja z hydrogeologické mapy CR se pfedmétna stavba nachazi
v lokalité se zvySenym vyskytem vodnich srazek, relativné vysokou hladinou spodni vody a
Stérko piscitym podlozim. Tyto faktory ovliviiuji specificky odpor pudy — rezistivitu pudy a to
k vysokym hodnotam, coZz ma negativni dopad na hodnotu indukovaného napéti ve
sdélovacich a zabezpecovacich kabelech v pfipadé zkratu na vedeni VVN.

Na zakladé zkuSenosti z jinych staveb (provedenych vypodtu) projektant doporucuje
pro tratovy usek Kfizanov — Sklené nad Oslavou pouZit sdélovaci a zabezpe€ovaci kabely
v provedeni ZE. Jedna se o kabely dlouhé cca 2,3 km.

Sdélovaci kabely pokladané v ramci mistni kabelizace (relativné kratké délky do
200m) mohou byt v provedeni bez ZE ochrany.

ZabezpecCovaci kabely pokladané v ramci staniCniho zab. zafizeni (relativné kratké
délky do 200m) mohou byt v provedeni bez ZE ochrany.

VSechny ostatni delSi metalické kabely budou pouZity v provedeni s ZE ochranou.
Podrobnéji je popsano v samostatné pfiloze.
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B.12 Energetické vypocty

Z hlediska navrhu trakéniho vedeni nedochazi ke zméné zplsobu napajeni a neni
zasahovano do napgjecich stanic. Nedochazi k navySeni spotfeby elektrické energie pro el.
trakci. Energetické vypocty tedy nebyly pozadovany.

B.13 Protikorozni ochrana

V obvodu Zst. bylo vuréenych bodech provedeno méfeni rezistivity puady
Wennerovou metodou a méfeni intenzity bludnych proudd. Byla vytipovana méfici mista na
uloznych zafizenich pro korozni méfeni pfed zahajenim stavby a po jejim dokonceni.

Vysledky méfeni ukazuji, Ze korozni agresivita prostfedi ur€ena z hodnoty rezistivity
pudy je v KMB 01 a KMB 02 na stupni &. |, tj. velmi nizka, v KMB 03 v hloubce 10 m na
stupni €. I, {j. stfedni, v hloubce 5 m na stupni €. Ill, tj. zvySena.

Vysledna hustota bludnych proudd v zemi na misté budouciho podchodu (KMB 02) byla
v dob& méfeni 1,29 uA/m?. Vysledna korozni agresivita prostfedi je tedy v tomto misté na
stupni €. Il tj. stfedni.

Na mostnich objektech budou provedena opatfeni proti U€inkim bludnych proud
podle zasad SZDC (CD) SR 5/7(S) Ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proud(
staveb Zelezni¢niho spodku (2009). Provedou se zakladni ochranna opatfeni dle SR 5/7(S)
odstavec 3.1. Provede se kombinace primarni ochrany skladbou betonové smési dle SR
5/7(S) odstavec 3.2, CSN ISO 9690 (73 1215) a CSN EN 206+A1. Dale bude provedena
sekundarni ochrana dle SR 5/7(S) odstavec 3.3 a budou dodrZena konstrukéni opatfeni dle
SR 5/7(S) odstavec 3.4 v€etné propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce
(vyvod pro meéfeni bludnych proudd — 2ks / dilatace). Vyztuz bude vodivé propojena
s méficim bodem.

Shrnuti opatieni ochrany proti bludnym proudim:

- Konstrukce bude opatfena hydroizolaci

- Do kazdého dilatacniho dilu budou osazeny 2 kontrolni méfici body

- Vyztuz bude provarena

- Bude dodrzena kryci vrstva betonu a betony s odolnosti dle CSN EN 206+A1

Ochrana sdélovacich a zabezpeclovacich zarizeni pfed nebezpecnymi, ruSivymi a
korozivnimi vlivy elektrické trakce 25kV, 50Hz bude Fe$ena dle CSN 34 2040 ed.2. Kovové
plasté venkovnich kabell budou v kabelové mistnosti uzemnény na oddalené uzemnéni o
hodnoté 5 az 15 Ohm, vybudované v &asti silnoproud. Plasté kabell k venkovnim prvkim
ZZ v kolejisti (stykové transformatory, navéstidla apod.) o délce vétSi nez 200 m budou na
obou koncich uzemnény. Z toho divodu jsou primarni kabely (kabely mezi KS a kabelovymi
objekty nebo mezi jednotlivymi kabelovymi objekty v kolejisti) v kabelové mistnosti a
rozdélovacich uzemnény. Sekundarni kabely (kabely mezi kabelovymi objekty a prvky
v kolejisti nebo mezi jednotlivymi prvky v kolejisti) jsou navrzeny tak, aby byly kratSi nez 200
m a jsou pro né tedy pouzity nestinéné kabely. Detailni feSeni provedeni uzemnéni
kovovych plastu kabelt bude naplini realizacni dokumentace na zakladé typu zafizeni a
podminek pro jeho pouZiti.
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B.14 Graf dynamického prubéhu rychlosti
Vzhledem ke grafickému charakteru zobrazeni je graf doloZzen jako samostatna
pfiloha souhrnné &asti B.14. Graf dynamického prubé&hu rychlosti.

B.15 Dopravni opatreni
Podrobné je popsano v samostatné pfiloze.

B.16 Trvalé a do¢asné zabory pozemku ze ZPF a PUPFL

Stavbou nevznika pozadavek na trvaly zabor ZPF.

PoZadavky na doCasny zabor ZPF (do 1 roku) jsou vyvolany pouze vyuzitim
stavajicich pfijezdnych komunikaci nebo zfizenim pfijezdd na stavbu. Dale je v ramci
stavby navrZzeno procisténi stavajiciho odvodnovaciho pfikopu, do kterého je svedeno
odvodnéni zel. stanice. Tento pfikop se nachazi na pozemcich ZPF.

Stavbou nevznika poZadavek na doCasny ani trvaly zabor PUPFL.

B.17 Uspora energie a ochrana tepla
Podrobné je popsano v samostatné pfiloze.

B.18 Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi
Podrobné je popsano v samostatné pfiloze.

B.19 Ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva pfi mimoradnych udalostech (civilni ochrana)

Jedna se o soubor opatfeni pfi mimofadnych udalostech (vojenské i nevojenské
krizové situace), zejména varovani, vyrozuméni, evakuace, ukryti Ci nouzové preziti
obyvatelstva a dalSi opatieni k zabezpeceni ochrany Zivota, zdravi a majetku.

Mezi krizové situace, souvisejici s zel. infrastrukturou a jejim provozovanim, patfi
predevsim:
pozar
povoden
unik zemnich plyna v dasledku dudini Einnosti
zavazna havarie v dopravé
havarie v dopravé doprovazené unikem nebezpeénych chemickych latek
terorismus
organizovany zlocCin
ozbrojeny konflikt
jiné naru$eni rozsahu tzv. kritické infrastruktury

Projektové feSeni nepredpoklada zadné mimoradné feSeni ani opatfeni k ochrané

obyvatelstva ve smyslu civilni ochrany.

V ramci stavby jsou navrzena standardni technicka feSeni, bézné navrhovana u
liniovych Zelezni¢nich staveb.
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Ochrana obyvatelstva ve fazi realizace stavby

Jedna se o soubor opatfeni na strané zhotovitele stavby, stavebnika, popfipadé i
provozovatele drazni dopravy, vedouci k prevenci, vylouCeni Ci snizeni, popfipadé
kompenzaci nepfiznivych vlivl, vznikajicich pfi realizaci stavby.

Nepfiznivé vlivy na obyvatelstvo jsou pfimé nebo nepfimé:

1. Pfimé vlivy souvisi bezprostfedné s lidskym zdravim a patfi mezi né pfedevsim:

o znecisténi ovzdusi (emise, prach)
. hluk
o vibrace

2. Nepfimé vlivy souvisi s ochranou Zivotniho prostredi:
. vliv na faunu a floru
vliv na vyznamné krajinné prvky, chranéna uzemi a USES
vliv na ovzdusi
vliv na ptdu
vliv na nerostné zdroje a geologické prostredi
vliv na vodni toky, vodni plochy a vodni zdroje
vliv na nemovité kulturni pamatky, archeologické pamatky a nalezisté

VSeobecné Ize konstatovat, Ze stavba ,"Rekonstrukce Zst. Sklené nad Oslavou"
vyzaduje ve fazi realizace pouze standardni opatreni, odpovidajici charakteru liniové drazni

stavby, situované v intra i extravilanu.

Ochrana obyvatelstva ve fazi provozovani stavby

Jedna se opét o soubor opatfeni, vedoucich k vylouCeni, snizeni, popfipadé
kompenzaci nepfiznivych vlivll, vznikajicich pfi provozovani dokonéeného dila (stavby) a
spocivajicich ve vlastnim technickém feSeni jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
souboru a celé stavby jako celku.

Nepfiznivé vlivy na obyvatelstvo jsou opét pfimé nebo nepfimé a de facto se jedna o
shodné vlivy, jejichz vycet byl proveden v pfedchozi kapitole.

Je mozno konstatovat, Ze v Zzadném z vy8e uvedenych bodu (vlivll) nedochazi ke

zhorSeni oproti dosavadnimu stavu. Naopak. Byla provéfena veSkera dostupna technicka
feSeni a tam, kde to bylo mozné, dojde po realizaci stavby ke zlepSeni dosavadniho stavu.
Tato liniova dopravni stavba nevede v zonach ohrozeni napf. nebezpecnymi latkami.
Osobni i nakladni dopravy je fizena draznimi prepisy. Provoz je zabezpeCen stani¢nim,
tratovym a prejezdovym zabezpeCovacim zafizeni. Zaméstnanci provozovatele budovy
budou v pfipadé ohrozeni informovat cestujici vefejnost.
Podrobnéji je popsano v samostatné pfiloze.

” rd

B.20 Bezbariérové uzivani
Podrobné je popsano v samostatné pfiloze.

V Olomouci, Cerven 2019 Vypracoval: Ing. Jifi Parma a kol.
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