

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Část:

E.1.2

Název PS,SO :

Zast.Brňov, přístupové cesty pro cestující

Zatřídění objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

823 51

Datum zpracování :

03/2015

Vypracoval, firma:

Veronika Čiklová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-05

Datum aktualizace :

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 10</b>		<b>Zemní práce:</b>								
1 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
2 11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,440		0,000		0,00		0,00
3 11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	48,400		0,000		0,00		0,00
4 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	0,096		0,000		0,00		0,00
5 11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	1,152		0,000		0,00		0,00
6 12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	5,800		0,000		0,00		0,00
7 12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	232,000		0,000		0,00		0,00
8 12283		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II	M3	23,518		0,000		0,00		0,00
9 12283B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	905,000		0,000		0,00		0,00
10 13383		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	0,827		0,000		0,00		0,00
11 13383B		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	33,080		0,000		0,00		0,00
12 171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	0,893		0,000		0,00		0,00
13 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	53,000		0,000		0,00		0,00
14 18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	59,141		0,000		0,00		0,00
15 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	33,703		0,000		0,00		0,00
16 1823-R02		NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	m3	5,055		0,000		0,00		0,00
17 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	56,301		0,000		0,00		0,00
18 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	56,301		0,000		0,00		0,00
19 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,563		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

Zast.Brňov, přístupové cesty pro cestující

Datum zpracování :

03/2015

Část:

E.1.2

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Vypracoval, firma:

Veronika Čiklová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-16-05

Datum aktualizace :

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 20	261512	Základy:								
20	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	4,550		0,000		0,00		0,00
21	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,750		0,000		0,00		0,00
22	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,827		0,000		0,00		0,00
23	285-R1	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	0,004		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30	327114	Svislé konstrukce:								
24	327114	ZDI OPÉR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	M3	0,750		0,000		0,00		0,00
25	327312	ZDI OPÉRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	0,855		0,000		0,00		0,00
26	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTÉREM	KG	4 042,282		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40	431125	Vodorovné konstrukce:								
27	431125	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	2,296		0,000		0,00		0,00
28	431325	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	27,886		0,000		0,00		0,00
29	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,360		0,000		0,00		0,00
30	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 50	56333	Komunikace:								
31	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	77,664		0,000		0,00		0,00
32	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2	M2	4,400		0,000		0,00		0,00
33	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	M3	0,440		0,000		0,00		0,00
34	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	77,024		0,000		0,00		0,00
35	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,480		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SZDC

0

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Část:

E.1.2

Číslo stavby

Název PS,SO :

Zast.Brňov, přístupové cesty pro cestující

Zatřídění objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

823 51

Číslo PS,SO SO 10-16-05

Datum zpracování :

03/2015

Vypracoval, firma:

Veronika Čiklová, MCO a.s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
36	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2,100		0,000		0,00		0,00
37	626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl:	783	Nátěry:								
38	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	71,869		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
39	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	53,584		0,000		0,00		0,00
40	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,400		0,000		0,00		0,00
41	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	8,400		0,000		0,00		0,00
42	931385	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	6,400		0,000		0,00		0,00
43	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	3,000		0,000		0,00		0,00
44	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	8,500		0,000		0,00		0,00
45	9365-R1	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ - nerez kotvy patních plechů - průměr 10 mm	kus	360,000		0,000		0,00		0,00
46	95325	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX PROTISKLUZ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA	M	32,000		0,000		0,00		0,00
47	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	23,427		0,000		0,00		0,00
48	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	337,349		0,000		0,00		0,00
49	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,290		0,000		0,00		0,00
50	96618B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA	tkm	7,740		0,000		0,00		0,00
51	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	M3	3,454		0,000		0,00		0,00
52	96713B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC - DOPRAVA	tkm	41,448		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

Zast.Brňov, přístupové cesty pro cestující

Datum zpracování :

03/2015

Část:

E.1.2

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Vypracoval, firma:

Veronika Čiklová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-05

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	0,630		0,000		0,00		0,00
54	96715B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA	tkm	8,316		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
55	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	11,020		0,000		0,00		0,00
56	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚ - ŽITELNOSTI	T	44,559		0,000		0,00		0,00
57	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,968		0,000		0,00		0,00
58	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	57,611		0,000		0,00		0,00
59	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	7,100		0,000		0,00		0,00
60	015440_R01	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 170405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP - Poznámka pro zhotovitele: Neoceňovat viz. zadávací podmínky investora.	T	1,290		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00