

Odpověď na dodatečnou informaci č. 3

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „zadavatel“) obdržela dne 27. 5. 2015 Vaší dodatečnou informaci k předmětné veřejné zakázce „Rámcová smlouva na dodávky dřevěných příčných pražců“, kde uvádíte: *„Existuje nějaký harmonogram či omezení budoucího plnění dle Rámcové smlouvy na dodávky dřevěných příčných pražců, ze kterého by se dalo alespoň přibližně určit v jakém množství a v jakých termínech budou jednotlivé dílčí dodávky pražců realizovány (např. aby nedošlo k tomu, že klient bude na základě jedné dílčí objednávky povinen dodat pražce v hodnotě 70.000.000,- Kč, a to v termínech uvedených v čl.III odst.4 Rámcové smlouvy.)“*

Zadavatel uvádí k tomuto dotazu následující skutečnosti:

Příčné pražce budou objednávány na základě aktuálních požadavků a potřeb organizačních jednotek SŽDC s.o. Z toho důvodu Vám bohužel nejsme schopni sdělit přesný objem dodávek. V minulém roce byl například přibližný počet objednaných příčných pražců v rozmezí 26.000 kusů. Určitě nedojde k výše zmíněnému. Jedna dílčí objednávka rozhodně nevyčerpá celý limit Rámcové smlouvy.

