



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 27.5.2015

NAŠE ZN: 5470/2015-SSV
VYŘIZUJE: Ing. Martin Knápek
TEL.: 602 756 855
FAX:
E-MAIL: knapek@szdc.cz
DATUM:

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ: 2
POČ. PŘÍLOH: 2
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Revitalizace trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. Dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 2:

Dle PD má objekt SO 1-15-01 obsahovat dodávku a montáž zábradlí. V aktuálním výkazu výměr (DI č. 1) tato položka chybí. Žádáme o zaslání opraveného a úplného výkazu výměr.

Odpověď č. 2:

V Objektu objekt SO 1-15-01 došlo k opomenutí položky, která obsahuje dodávku a montáž zábradlí. Do SO 1-15-01 v části E 2 doplňujeme položku č. 25

Viz příloha č. 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, organizační jednotka Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) upozorňuje na to, že:

se doplňuje zadávací dokumentace o přílohy viz níže.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 512340).

Dodatečná informace zadavatele:

Zadavatel aktualizuje zadávací dokumentaci, přílohu v části D2 „Rekapitulace ceny“. V oddílu D2 byl dvakrát objekt PS 02-14-01, t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - traťový kabel. Jednou tam měl být PS 02-14-02, t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - sdělovací zařízení. Z tohoto důvodu zadavatel nahrazuje uvedenou přílohu

viz příloha č. 2.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 7. 7. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 8. 7. 2015 v 10:00 hod.

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 7. 7. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 8. 7. 2015 v 10:00 hod.

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 7. 7. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 8. 7. 2015 v 10:15 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1: SO_01-15-01.SP.pdf

Příloha č. 2: Rekapitulace ceny_VM-RpR.pdf

Praze dne 1. 6. 2015

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace