



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 19436/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Telefon +420 972 244 773
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@szdc.cz

„Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Chtěli bychom Vás požádat o prohlídku místa plnění k veřejné zakázce „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“. Bylo by možné termín prohlídky domluvit na 13. 11. nebo 14. 11.?

Odpověď na dotaz č. 1:

Prohlídka místa plnění pro účastníky zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“ se uskuteční dne 13. 11. 2019 od 10:00 hod. Sraz účastníků je v zastávce Rostoklaty.

Kontaktní osoba Bohumil Uhlíř, Stavební správa západ, tel. 606 655 966, e-mail: uhliro@szdc.cz.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 1 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 7 dní je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 21 / 11 / 2019 nahrazeno: 28 / 11 / 2019 Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 21 / 11 / 2019 nahrazeno: 28 / 11 / 2019 Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 05.11.2019



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace