



Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 10221/2012-SSZ
Vyřizuje: Ing. Pavlína Hrušková
Telefon: 972 244 712

Dle rozdělovníku

E-mail: HruskovaP@szdc.cz

„Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ Dodatečné informace – Dodatek č. 16

V souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vám sdělujeme následující informace:

V Informačním systému veřejných zakázek (ISVZUS) a Úředním věstníku Evropské unie (TED) bude uveřejněno opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby k výše uvedené veřejné zakázce (Řádné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno v ISVZUS dne 29.6.2012 pod evid. číslo 222799, v TED uveřejněno dne 11.7.2012 pod evid.č. 2012/S 131-218117).

Důvodem uveřejnění opravného Oznámení o zakázce – veřejné služby je prodloužení termínu pro získání zadávací dokumentace, pro podání nabídek a pro otevírání obálek, a to na 5.9.2012.

Oznámení o zakázce – veřejné služby bude změněno v bodech:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů. Nový termín je **5.9.2012**.

IV.3.4) Lhůta pro podání nabídek nebo přijetí žádostí o účast. Nový termín je **5.9.2012**.

IV.3.7) Podmínky pro otevírání obálek. Nový termín je **5.9.2012**.

Žádné další termíny v rámci této zakázky se tímto nemění.

Zdůvodnění zadavatele:

V průběhu běhu lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel od uchazečů řadu dotazů týkajících se objasnění zadávacích podmínek. Obsahem mnoha odpovědí na dotazy uchazečů jsou pouze potvrzení či bližší vysvětlení informací již obsažených v textové části zadávací dokumentace nebo se jedná o opravu zjevných administrativních překlepů. Dalším typem odpovědí na dotazy uchazečů jsou odpovědi s vysvětlením problematiky projektové dokumentace stavby včetně upřesnění výkazů výměr. V jednom případě byla provedena úprava textu v zadávacích podmínkách, která však nepředstavuje změnu, ale odstranění nekonsistence zadávacích podmínek na dvou místech.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se může dle možných právních názorů jednat o změnu zadávacích podmínek, a proto se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje nový termín pro podání nabídek do 9:00 hod. dne 5.9.2012. Zadavatelem prodloužená lhůta zohledňuje časovou náročnost potřebnou k zapracování provedených změn a upřesnění do již rozpracovaných nabídek dodavatelů. Tímto svým počínáním chce zadavatel umožnit všem potencionálním dodavatelům řádnou přípravu svých nabídek.

Zadavatel konstatuje, že se v tomto případě *nejedná* o změny zadávacích podmínek, které by mohly rozšířit okruh možných dodavatelů, a proto *neproděluje* lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 15.8.2012

Ing. Petr Šlegr v. r.
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 1372
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace