

### FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIŠ PRACÍ

**„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“**

**Název stavby :**

**Název PS,SO :** *Propustek v ev. km 10,843*

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:

824 10

### E.1.4

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-19-15**

Datum aktualizace :

Datum zpracování : 04/2015

Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	111209-R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20 KM	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	3,800		0,000		0,00		0,00
3	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,662		0,000		0,00		0,00
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	22,020		0,000		0,00		0,00
5	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	107,237		0,000		0,00		0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	86,879		0,000		0,00		0,00
7	1741_R01	ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH Z JINÝCH MATERIÁLŮ - - NENAMRZAVOU PROPUSTNOU ZEMINOU VČ. PŘÍP. NALOŽENÍ A DOPRAVY	M3	31,431		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	22,020		0,000		0,00		0,00
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,568		0,000		0,00		0,00
10	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
11	1823-R1	POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	10,000		0,000		0,00		0,00
12	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

<b>Díl:</b>	<b>20</b>	<b>Základy:</b>								
15	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	3,872		0,000		0,00		0,00
16	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	1,500		0,000		0,00		0,00
17	23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	1,488		0,000		0,00		0,00
18	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	1,488		0,000		0,00		0,00
19	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	23,000		0,000		0,00		0,00
20	26185	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 300MM	M	106,400		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

**SOUPIŠ PRACÍ**

Název stavby : „Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO : Propustek v ev. km 10,843

Datum zpracování : 04/2015  
Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
Část PD: 824 10  
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-19-15

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	28536-R	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	0,148		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce:								
22	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,650		0,000		0,00		0,00
23	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,892		0,000		0,00		0,00
24	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0,324		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
25	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	6,980		0,000		0,00		0,00
26	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	1,164		0,000		0,00		0,00
27	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,976		0,000		0,00		0,00
28	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,831		0,000		0,00		0,00
29	45851	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z LOM KAMENE	M3	39,126		0,000		0,00		0,00
30	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,831		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 60		Úpravy povrchu:								
31	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	22,187		0,000		0,00		0,00
32	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	17,258		0,000		0,00		0,00
33	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	1,476		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO : **Propustek v ev. km 10,843**

Datum zpracování : 04/2015

Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: **824 10**  
**E.1.4**

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-19-15**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>S</b>	<b>Celkem za 60</b>	<b>Úpravy povrchu:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
34	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	72,925		0,000		0,00		0,00
35	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	182,382		0,000		0,00		0,00
36	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	61,585		0,000		0,00		0,00
37	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	58,806		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 711</b>	<b>Izolace proti vodě:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	713	Izolace tepelné:								
38	713001R	MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTR Z EXTRUOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL 50MM - D+M KOMPLET VČ. DOPRAVY	M2	30,477	0,008	0,241		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 713</b>	<b>Izolace tepelné:</b>				<b>0,241</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	783	Nátěry:								
39	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	0,460		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 783</b>	<b>Nátěry:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	80	Trubní vedení:								
40	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	31,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 80</b>	<b>Trubní vedení:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0

**Cena za objekt [Kč]**

## SOUPIŠ PRACÍ

**„Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“**

**Název stavby :**

**Název PS,SO :** *Propustek v ev. km 10,843*

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	824 10
Část PD:	E.1.4

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-19-15**

Datum zpracování : 04/2015

Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
41	75Z240	Trvalá zařízení pro sledování bludných proudů - vývody z výtžuže	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
42	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	0,385		0,000		0,00		0,00
43	931382	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2	M	4,080		0,000		0,00		0,00
44	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	17,184		0,000		0,00		0,00
46	938554	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ	M2	22,166		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
47	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,771		0,000		0,00		0,00
48	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,690		0,000		0,00		0,00
49	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	53,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
50	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T		156,382		0,000		0,00	0,00
51	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T		0,228		0,000		0,00	0,00
52	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T		17,906		0,000		0,00	0,00
53	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T		0,350		0,000		0,00	0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO : Propustek v ev. km 10,843

Datum zpracování : 04/2015  
Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 824 10  
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-19-15

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	1,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00