

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO :

zast. Milotice nad Bečvou, úprava venkovního osvětlení

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 75

Datum zpracování :

3/2015

Zpracoval, firma:

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část PD:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 40-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,360		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,360		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina dle ČSN EN 805 tř II	m3	25,920		0,000		0,00		0,00
4	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž	m3	14,890		0,000		0,00		0,00
5	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	9,220		0,000		0,00		0,00
6	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina dle ČSN EN 805 tř II	m	105,000		0,000		0,00		0,00
7	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina dle ČSN EN 805 tř II	m	318,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	318,000		0,000		0,00		0,00
9	701CFF_R	Zасыпání kabelů v kabelovém žlabu pískem	m	318,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	318,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	318,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	81,480		0,000		0,00		0,00
15	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině - zemina dle ČSN EN 805 tř II	m2	148,050		0,000		0,00		0,00
16	701DBB	Průraz zdívm v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
19	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	7,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Trat’ 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO : zast. Milotice nad Bečvou, úprava venkovního osvětlení

Datum zpracování : 3/2015
Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

Část PD: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	25,000		0,000		0,00		0,00
21	701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	701R_03	Spojka kab. Chrániček do ří 160	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 702	Odvoz odpadu									
23	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	122,160		0,000		0,00		0,00
24	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	4,800		0,000		0,00		0,00
25	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,760		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl: 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění									
26	741BAB	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50/50 - 50/100 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
27	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
28	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	75,000		0,000		0,00		0,00
29	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
30	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	105,000		0,000		0,00		0,00
31	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
32	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
33	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	66,000		0,000		0,00		0,00
34	741R12	Demontáž provizorní elektroinstalace	m2	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zpracoval, firma:

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

zast. Milotice nad Bečvou, úprava venkovního osvětlení

3/2015

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

Část PD:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-06-05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
35	742GAG	CYY 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	37,500		0,000		0,00		0,00
36	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	154,000		0,000		0,00		0,00
37	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	134,000		0,000		0,00		0,00
38	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	483,000		0,000		0,00		0,00
39	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
40	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
41	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
42	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
43	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	100,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
44	743AAA	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
45	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
46	743ZBA	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
47	743ZBE	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
48	743R33	Pružinové sklopné zařízení k osvětlovacím stožárům do 8m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

zast. Milotice nad Bečvou, úprava venkovního osvětlení

3/2015
Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

Část PD: **E.3.6**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-06-05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	743R40	Svítlidlo LED 70W s elektronickým předřadníkem, 40LED, IP 66, tř.izol. II., IK09, 7500lm, na stožár / výložník	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
50	743R41	Svítlidlo LED 59W s elektronickým předřadníkem, 40LED, IP 66, tř.izol. II., IK09, 6500lm, na stožár / výložník	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
51	747BAA_R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
54	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
57	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
58	747GAC	Zkušební provoz	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
59	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
60	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
61	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	64,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zpracoval, firma:

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

zast. Milotice nad Bečvou, úprava venkovního osvětlení

3/2015

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 75

Část PD:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-06-05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	748	Ostatní								0,00
63	748BBB	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
64	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	122,160		0,000		0,00		0,00
65	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	9,220		0,000		0,00		0,00
66	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,120		0,000		0,00		0,00
67	200301-O	Komunální odpad	t	0,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00