

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO :

t.ú. Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo), přeložky kabelového rozvodu 6 kV

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 72

Datum zpracování :

04/2015

Zpracoval, firma:

Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část PD:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAB	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v nepřehledném terénu	km	8,425		0,000		0,00		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalité	m2	18,550		0,000		0,00		0,00
3	701ABH	Bourání živichých povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
4	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	48,000		0,000		0,00		0,00
5	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	65,000		0,000		0,00		0,00
6	701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
7	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	8,425		0,000		0,00		0,00
8	701CAD	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina tř. 5 (II dle ČSN EN 805)	m	7 609,700		0,000		0,00		0,00
9	701CAJ	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina tř. 5 (II dle ČSN EN 805)	m	756,000		0,000		0,00		0,00
10	701CBF	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5 (II dle ČSN EN 805)	m	384,000		0,000		0,00		0,00
11	701CDB_R	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina tř. 5 (II dle ČSN EN 805)	kus	35,000		0,000		0,00		0,00
12	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	384,000		0,000		0,00		0,00
13	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	384,000		0,000		0,00		0,00
14	701CFB_R4	Zásyp kabelů pískem v kabelovém žlabu	m	8 814,700		0,000		0,00		0,00
15	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	8 814,700		0,000		0,00		0,00
16	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	32,000		0,000		0,00		0,00
17	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	8 485,000		0,000		0,00		0,00
18	701CGF	Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kynety	m	8 485,000		0,000		0,00		0,00
19	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	8 485,000		0,000		0,00		0,00
20	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	40,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)“

Název PS,SO : t.ú. Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo), přeložky kabelového rozvodu 6 kV

Datum zpracování : 04/2015
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 828 72
(JKSO, JKPOV)

Část PD: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	128,000		0,000		0,00		0,00
22	701CGO_R	Ocelová chránička do fí 160mm pro průchod kabelů	m	40,000		0,000		0,00		0,00
23	701CHA_R9	Hutnění zeminy po vrstvách	m3	2 919,375		0,000		0,00		0,00
24	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	2 786,250		0,000		0,00		0,00
25	701CHE	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 5	m2	730,000		0,000		0,00		0,00
26	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
27	701EBB	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 20cm	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
28	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	22,500		0,000		0,00		0,00
29	701EBD	Provizorní položení obrubníku	m	10,000		0,000		0,00		0,00
30	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
31	701FAE_R4	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	ks	40,000		0,000		0,00		0,00
32	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	150,000		0,000		0,00		0,00
33	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
34	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	120,000		0,000		0,00		0,00
35	701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
36	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	490,433		0,000		0,00		0,00
37	702AB0	Odvoz zeminy a šterku - za každých dalších 5 km	t	1 471,299		0,000		0,00		0,00
38	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	15,409		0,000		0,00		0,00
39	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	46,227		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč -
Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka
(mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)“

t.ú. Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo),
přeložky kabelového rozvodu 6 kV

04/2015
Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

Část PD: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	702BE0	Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00
41	702BF0	Odvoz dřeviny - za každých dalších 5 km	t	3,000		0,000		0,00		0,00
42	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
43	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
44	741ZBA	Demontáž stávajících kabelových ucpávek do průměru otvoru 200mm	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
45	742EBF_R	6-AYKCY,3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	9 516,700		0,000		0,00		0,00
46	742FAH_R	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	35,000		0,000		0,00		0,00
47	742FDL_R	Kabelová koncovka vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
48	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
49	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	65,000		0,000		0,00		0,00
50	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	272,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	745	Silnoproudá technologie								
51	745EDC	Trojfázový transformátor 6/0,4kV, 10kVA, 50(75)Hz	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 745	Silnoproudá technologie				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
52	747ABF_R	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru, skříňového 6 a 10/0,4kV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč -
Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka
(mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)“

t.ú. Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo),
přeložky kabelového rozvodu 6 kV

04/2015

Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

Část PD: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
55	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
56	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
57	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
58	747ECB	Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
59	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	160,000		0,000		0,00		0,00
60	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
61	747GAC	Zkušební provoz	hod	120,000		0,000		0,00		0,00
62	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
63	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	320,000		0,000		0,00		0,00
64	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	360,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
66	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	490,433		0,000		0,00		0,00
67	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	14,409		0,000		0,00		0,00
68	200301-R6	Dřevina	t	1,000		0,000		0,00		0,00
69	200301-O	Komunální odpad	t	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00