

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trať 308 - St.hraniceCZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo)- Hustopeče nad Bečvou (mimo)"

Název PS,SO : t.ú. Teplice n. B. (mimo) - Hustopeče n. B. (mimo), kolejový spodek

Datum zpracování : 04/2015
Vypracoval: Dagmar Jelínková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část PD: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-16-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	SO 40-16-01	t.ú. Teplice n. B. (mimo) - Hustopeče n. B. (mimo), kolejový spodek								
1	SO 40-16-01_1	t.ú. Teplice n. B. (mimo) - Hustopeče n. B. (mimo), kolejový spodek	Soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	SO 40-16-01_2	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba	Soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za SO 40-16-01	t.ú. Teplice n. B. (mimo) - Hustopeče n. B. (mimo), kolejový spodek				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Vypracoval, firma:

"Trať 308 - St.hraniceCZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo)- Hustopeče nad Bečvou (mimo)"

t.ú. Teplice n. B. (mimo) - Hustopeče n. B. (mimo), kolejový spodek

7.4.2015

Ing. Karolína Pastřnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) Část:

824 10

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-16-01_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 10		Zemní práce:								
1 114218		ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	1,567		0,000		0,00		0,00
2 114258		ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 20KM	M3	2,400		0,000		0,00		0,00
3 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1 600,000		0,000		0,00		0,00
4 12110B		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	7 350,000		0,000		0,00		0,00
5 123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	21 490,000		0,000		0,00		0,00
6 123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1 000,000		0,000		0,00		0,00
7 12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	45,000		0,000		0,00		0,00
8 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3 408,500		0,000		0,00		0,00
9 13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	80 987,500		0,000		0,00		0,00
10 132-R02		PROVEDENÍ NEZPEVNĚNÉHO PŘÍKOPU - vytvarování nezpevněného lichoběžníkového příkopu s šířkou dna 0,4m a se svahy ve sklonu	m	500,000		0,000		0,00		0,00
11 133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	187,000		0,000		0,00		0,00
12 13380-R01		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	151 405,943		0,000		0,00		0,00
13 133838		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	35,000		0,000		0,00		0,00
14 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	25 951,500		0,000		0,00		0,00
15 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	180,000		0,000		0,00		0,00
16 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	169,000		0,000		0,00		0,00
17 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	92,000		0,000		0,00		0,00
18 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	77 545,000		0,000		0,00		0,00
19 18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	2 600,000		0,000		0,00		0,00
20 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1 470,000		0,000		0,00		0,00
21 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2 600,000		0,000		0,00		0,00
22 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 600,000		0,000		0,00		0,00
23 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	26,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
24 21151		SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Vypracoval, firma:

"Trať 308 - St.hraniceCZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě,
úsek Teplice nad Bečvou (mimo)- Hustopeče nad Bečvou
(mimo)"

t.ú. Teplice n. B. (mimo) - Hustopeče n. B. (mimo), kolejový
spodek

7.4.2015

Ing. Karolína Pastřnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

824 10

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-16-01_1

Datum aktualizace :

Ing. Kateřina Čechmířová, Měsíčník 2022/23										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 325,000		0,000		0,00		0,00
26	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	7 180,000		0,000		0,00		0,00
27	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	55,000		0,000		0,00		0,00
28	24212	PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	3,280		0,000		0,00		0,00
29	24350	ÚPRAVA DNA STUDNY Z KAMENIVA	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
30	24512	KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,320		0,000		0,00		0,00
31	28996	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	2 600,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40	Vodorovné konstrukce:									
32	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	45,000		0,000		0,00		0,00
33	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7,400		0,000		0,00		0,00
34	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
35	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	447,500		0,000		0,00		0,00
36	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,400		0,000		0,00		0,00
37	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	12,000		0,000		0,00		0,00
38	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	135,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:									
39	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	3 885,000		0,000		0,00		0,00
40	501102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	18 765,000		0,000		0,00		0,00
41	501301	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z MINERÁLNÍCH SMĚSÍ NOVÉ	M3	1 925,000		0,000		0,00		0,00
42	501430	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMEN - TEM	M3	5 185,000		0,000		0,00		0,00
43	502942	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	18 010,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Vypracoval, firma:

"Trať 308 - St.hraniceCZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě,
úsek Teplice nad Bečvou (mimo)- Hustopeče nad Bečvou
(mimo)"

t.ú. Teplice n. B. (mimo) - Hustopeče n. B. (mimo), kolejový
spodek

7.4.2015

Ing. Karolína Pastřnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

824 10

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-16-01_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	5P	Práce dle části F. Organizace výstavby:								
44	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	1 064,700		0,000		0,00		0,00
45	0271_R01	ZŘÍZENÍ, PROVOZOVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ PANELOVÉ PŘÍSTUPOVÉ CESTY	M2	171,000		0,000		0,00		0,00
46	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	118,000		0,000		0,00		0,00
47	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	507,000		0,000		0,00		0,00
48	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	264,000		0,000		0,00		0,00
49	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	264,000		0,000		0,00		0,00
50	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	264,000		0,000		0,00		0,00
51	2136_R01	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE - POKLÁDKA + ODSTRANĚNÍ	M2	7 280,000		0,000		0,00		0,00
52	561_R01	PODSYP ŠTĚRKEM Z VÝZISKU TL. 15 CM + ODSTRANĚNÍ, ODVOZ NA SKLÁDKU DO 20 KM	m3	1 542,000		0,000		0,00		0,00
53	561_R02	ZŘÍZENÍ SYPANÉHO NÁJEZDU, PŘEJEZDU, ZATRUBNĚNÍ, ZŘÍZENÍ + ODTĚŽENÍ, ODVOZ DO 20 KM	m3	302,000		0,000		0,00		0,00
54	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	507,000		0,000		0,00		0,00
55	567_R03	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VYSPRÁVEK ASFALTOVÉHO POVRCHU VOZOVEK - PŘEDPOKLAD DO 10% PLOCHY	m2	8 040,000		0,000		0,00		0,00
56	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	228,000		0,000		0,00		0,00
57	814_R01	ZATRUBNĚNÍ BETON. TROUBA PRŮMĚR 1000 MM, POKLÁDKA + ODSTRANĚNÍ	M	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5P	Práce dle části F. Organizace výstavby:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
58	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	122,000		0,000		0,00		0,00
59	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	12,000		0,000		0,00		0,00
60	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	3 620,000		0,000		0,00		0,00
61	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	1 125,000		0,000		0,00		0,00
62	87535-R01	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM DĚROVANÝCH	M	555,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Vypracoval, firma:

"Trať 308 - St.hraniceCZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo)- Hustopeče nad Bečvou (mimo)" "

t.ú. Teplice n. B. (mimo) - Hustopeče n. B. (mimo), kolejový spodek

7.4.2015

Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

824 10

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-16-01_1

Datum aktualizace :

C E N A										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	301,000		0,000		0,00		0,00
64	8950-R2	ŠACHTA BETONOVÁ DN 800 S POKLOPEM	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00
65	8958_R02	TRATIVODNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ PE HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM	KUS	120,000		0,000		0,00		0,00
66	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	30,000		0,000		0,00		0,00
67	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	457,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
68	935221	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	528,500		0,000		0,00		0,00
69	93556	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ	M	25,000		0,000		0,00		0,00
70	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	35,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
71	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI - uložení na skládku	T	30 925,525		0,000		0,00		0,00
72	015111-R01	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI - nekontaminovaná - možnost uložení na povrch	T	15 170,000		0,000		0,00		0,00
73	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚ - ŽITELNOSTI	T	2 380,500		0,000		0,00		0,00
74	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	80,447		0,000		0,00		0,00
75	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Trat' 308 - St.hraniceCZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo)- Hustopeče nad Bečvou (mimo)"

Název PS,SO : Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba

Datum zpracování : 02/2015
Zpracoval, firma: Ing.Lenka Janošíková

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 823 27

Část PD: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-16-01_2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 01		KÁCENÍ								
1 111211		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN (I S KOŘENY)	m2	1 319,000		0,000		0,00		0,00
2 111212		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN (I S KOŘENY) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ NURČENÉ MÍSTO)	t.km	989,250		0,000		0,00		0,00
3 112211		KÁCENÍ STROMŮ BEZ ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ O PRŮMĚRU DO 0,5M	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
4 112212		KÁCENÍ STROMŮ BEZ ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ O PRŮMĚRU DO 0,5M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ NURČENÉ MÍSTO)	t.km	54,000		0,000		0,00		0,00
5 112311		KÁCENÍ ODSTRANĚNÍ (SAMOTNÝCH) PAŘEZŮ O PRŮMĚRU DO 0,5M	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
6 112312		KÁCENÍ ODSTRANĚNÍ (SAMOTNÝCH) PAŘEZŮ O PRŮMĚRU DO 0,5M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ NURČENÉ MÍSTO)	t.km	27,000		0,000		0,00		0,00
7 R		SKLÁDKOVNÉ	t	71,350		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	KÁCENÍ				0,000		0,00		0,00
Díl: 02		NÁHRADNÍ VÝSADBA								
8 R		NÁHRADNÍ VÝSADBA	soub.	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	NÁHRADNÍ VÝSADBA				0,000		0,00		0,00