

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO : **Propustek v ev. km 10,415**

Datum zpracování : **04/2015**

Vypracoval, firma: **Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 10

Část PD: **E.1.4**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-19-13**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|---------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 10 | | Zemní práce: | | | | | | | | |
| 1 | 111209-R | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20 KM | M2 | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 122738 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 8,133 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 73,950 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1,357 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 83,440 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 28,710 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 10 | Zemní práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 20 | | Základy: | | | | | | | | |
| 7 | 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 7,580 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 22695 | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) | M3 | 5,723 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 261512 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM | M | 36,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 3,654 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 28536-R | KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE | T | 0,157 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 20 | Základy: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 30 | | Svislé konstrukce: | | | | | | | | |
| 12 | 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 9,640 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 389365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 | T | 2,067 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 30 | Svislé konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO : **Propustek v ev. km 10,415**

Datum zpracování : 04/2015

Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 10
Část PD: E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-19-13**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|----------------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 40 | | Vodorovné konstrukce: | | | | | | | | |
| 14 | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0,623 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 1,955 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 45861 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM | M3 | 21,211 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 3,546 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 1,357 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 40 | Vodorovné konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 60 | | Úpravy povrchu: | | | | | | | | |
| 19 | 626212 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL | M2 | 14,989 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 631385 | MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE | M3 | 0,840 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 60 | Úpravy povrchu: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě: | | | | | | | | |
| 21 | 711131 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI N | M2 | 27,810 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 711132 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI P | M2 | 109,103 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 711507 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE | M2 | 16,799 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 50,274 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 711 | Izolace proti vodě: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné: | | | | | | | | |
| 25 | 713001R | MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTR Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉN | M2 | 26,900 | 0,008 | 0,213 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO : **Propustek v ev. km 10,415**

Datum zpracování : **04/2015**

Vypracoval, firma: **Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 10

Část PD: **E.1.4**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-19-13**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 713 | Izolace tepelné: | | | | 0,213 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | |
| 26 | 75Z240 | Trvalá zařízení pro sledování bludných proudů - vývody z výztuže | kus | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 91914 | ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ | M2 | 2,286 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 936501 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ | KG | 17,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 96 | Bourání a demontáže: | | | | | | | | |
| 29 | 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 13,920 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 40,800 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 96 | Bourání a demontáže: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|---|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 995 | Poplatky za skládky: | | | | | | | | |
| 31 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ Z | T | 150,192 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 015130 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURAN | T | 0,175 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DE | T | 33,408 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 015160 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ S | T | 0,140 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 015170 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO S | T | 4,578 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 015190-R | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠRO | T | 4,250 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 995 | Poplatky za skládky: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |