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B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro
stavbu zastav éné a nezastavéné Uuzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v GUzemi, dosavadni
vyuziti a zastav énost Uzemi

e Misto stavby:
Zelezniéni trat €.010 Kolin — Praha, usek Velim — Pofiéany — Cesky Brod

« TUDU:
150130, 150132, 1501Q1

« Katastralni tzemi:
Velim, Cerhenice, Dobfichov, Pecky, Velké Chvalovice, Tatce, Hofany u Pofi¢an, Poficany
Stavajici zelezniéni trat je vedena Céastecné v zastavéném Uzemi (stanice Velim, Pecky a
Pori¢any, pfipadné Caste¢né zastaveném Uzemi — zastavka Cerhenice a zbyvajici ¢ast je vedena
Vv nezastavéném Gzemi.

Navrhovana stavba prakticky kopiruje stavajici zelezni¢ni trat v dot€eném Gzemi. Soucésti
stavby neni zadné prelozka, €i novostavba Zelezniéni trati, ale pouze jeji optimalizace a modernizace
prakticky ve shodné stopé.

Zastavéna Uzemi sidel, kterymi dana Zelezni¢ni trat prochazi, jsou vétSinou uréena k umisténi
obytnych zén, pfipadné drobné priamyslové vyroby. Zbyvajici ¢ast Gzemi ma primarné charakter
zemédélsky vyuzivanych ploch, pfipadné ostatnich ploch a lesa.

Stavba minimalizuje dotéeni sousedicich pozemkl (tj. pozemk{ na nichz neni dosud umisténa
draha) na minimum.

b) Udaje o souladu s Gzemn & planovaci dokumentaci s
cili a ukoly tzemniho planovani
Nasledujici udaje jsou Cerpany z vefejné dostupnych zdroji a jsou platné k datu zpracovani

dokumentace.

Zasady uzemniho rozvoje St fedoéeského kraje

Zakladnim Gzemné planovaci dokumentaci jsou Zasady Uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje.

Uplné znéni zZasad Uzemniho rozvoje Stiedoceského kraje bylo zvefejnéno soucasné s 2.
aktualizaci Zasad uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje a je G€inné od 4. 9. 2018.

Dokumentace se sklada z textové a grafické ¢asti. V dokumentaci jsou uvedeny plochy a koridory
Zelezniéni dopravy mezinarodniho a republikového vyznamu. Dale zde jsou vymezeny vefejné
prospésné stavby v oblasti dopravy.

DalSimi dokumenty v oblasti Gzemniho planovani jsou Gzemni plany jednotlivych obci.

B.
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UP jednotlivych obci

Velim

Uzemni plan povazuje stavajici usporadani za stabilizované. Nenavrhuje Gpravy trati ¢.011,
Zadné jiné nové Useky ani likvidaci trati, ani Zzadné nové Zelezni¢ni objekty &i plochy.

Cerhenice

Obec Cerhenice aktualné pfipravuje svij novy Uzemni plan. Dle dostupnych informaci by mohl
byt k dispozici do konce roku 2020.

Pec€ky

Mésto Pecky ma sv(j tzemni plan jiz od roku 2012 (konkrétné nabyl G¢innosti od 9.7.2012).

Zakladni koncepce dopravy mésta byla feSena v plvodnim Gzemnim planu a vychazela z
pozadavku na zruSeni Uroviiového Zelezniéniho pfejezdu v centru mésta pfi modernizaci Zeleznice.
Dlsledkem byl navrh silniéniho obchvatu 11/329 po zapadni strané mésta v soubéhu s koridorem
inzenyrskych siti. Silnice 11/329 kfizuje mimodroviiové hlavni Zelezni¢ni trat 011 Praha-Kolin-Bfeclav
pres z&asti vybudovany silniéni obchvat Pecek.

V souvislosti s modernizaci Zelezni¢niho koridoru 011 byl posuzovan vliv na obytnou zastavbu
Pecek z hlediska hluénosti a byla realizovana podél Zeleznice nezbytnd protihlukova opatfeni.
Regionalni trat 012 Becévary nevyzaduje zadna opatfeni z hlediska hlu¢nosti vzhledem k malému
provozu a situovani mimo zastavéné tzemi.

Klu ¢ov

Aktuélné je ve fazi zpracovani zmeéna ¢€.3 izemniho planu Klucov.

Pfedchozi zména ¢.2 Uzemniho planu byla schvélena 14.3.2016 Zastupitelstvem obce.
Mil €ice
Uzemni plan obce Mil&ice byl zpracovan v roce 2016.

Jiznim okrajem katastralniho izemi obce prochazi dvoukolejna Zel. trat CD &. 011 Praha — Kolin
v trase |. rychlostniho koridoru s nejblizSi zastavkou Tatce pro regiondlni vztahy a nadrazim Kolin pro
vztahy celorepublikové. Je sougasti mezinarodné vyznamného koridoru DB Cheb - Praha — Ceska
TFebova — Olomouc — Ostrava — Bohumin — Polsko, Slovensko. Trat je modernizovand, elektrifikovana
a to SS systémem o napéti 3 kV. I. rychlostni koridor je v Useku Praha-Kolin jiz rekonstruovan na
rychlost 160 km/hod.

Hromadna doprava - hlavné Zelezni¢ni, ktera ma pro obec veliky vyznam, ze zastavky Tatce je
spojeni po zeleznici smér Kolin a Praha v ¢etnosti & 1 hod.

Zeleznice je stabilizovana ve své ploSe. Na katastralnim Gzemi obce je vymezena rezerva pro
rozSifeni zeleznice na 4 koleje.

Ochranné pasmo Zeleznice 60 m od osy krajni koleje.

B.
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Pofi¢any
V Unoru 2008 vydalo zastupitelstvo obce Pofi¢any zménu ¢€.2 Gzemniho planu obce Pofi¢any.

Klu éov

Obec Klu€ov v roce 2016 dokoncila zménu €.3 tzemniho planu Klucov.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni

vyjimky z obecnych poZzadavk U na vyuzivani tzemi

Doposud nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky.

d) Informace o tom, zda a v jakych  ¢éastech dokumentace
jsou zohledn ény podminky zavaznych stanovisek
dot €enych organ

Doposud nebyla uplatnéna Zadna zavazna stanoviska dotéenych organ.

e) Geologickd, geomorfologickhA a hydrogeologicka
charakteristika, v €etné zdroja nerost i a podzemnich
vod

GEOLOGICKA STAVBA

PREDKVARTERNI PODKLAD

Predkvartérni podklad je v SirSim okoli zajmového Useku trati tvofen marinnimi svrchnokfidovymi
sedimentarnimi horninami regionu ceské kfidové panve, které jsou reprezentovany usazeninami
jizerského a b élohorského souvrstvi

V jizerském souvrstvi ma znacény rozsah zastoupeni facie kvadrovych piskovcu a facie
mélkovodnich vépnitych jilovcd a slinovcd. V zajmovém Gzemi jednoznacné pfevazuji jemnozrnné
jilovce a slinovce, které se vyskytuji v pfevazné délce zajmového Useku mezi Velimi a Porficany. K
sedimentaci jizerského souvrstvi doSlo v nékolika cyklech, a to az do svrchniho turonu, kdy doslo ke
zmél¢eni sedimentaéniho prostoru a lokalnim regresim.

Bélohorské souvrstvi  vystihuje transgresi mofe a prohloubeni sedimenta¢niho prostoru. Na
bazi souvrstvi se velmi €asto vyskytuji polohy glaukonitickych jilovct s hlizami fosfatd, dale jsou pro
toto souvrstvi charakteristické slinovce a opuky, tedy kromé oblasti, kde byl do panve pfinaSen piscity
materidl, ktery dal vznik piskovcim. Tyto horniny se vyskytuji pouze v okoli Zst. Pofic¢any.

KVARTERNI POKRYV

B.
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Kvartérni pokryv je, podle Ceské geologické sluzby, tvofen zejména sedimenty eolickymi,
deluvialnimi, fluvialnimi, resp. nivnimi a antropogennimi.

Eolické sedimenty reprezentuji spraSe a sprasové hliny. Jedna se prevazné o jemnozrnné
prachovité zeminy, ve kterych se mdze vyskytovat pfimés pisku ¢i Stérku. Jsou rozSifené predevsim v
okoli Pofi¢an a prekryvaji podlozni horniny nebo fluvialni uloZzeniny.

Deluvialni sedimenty v zajmové oblasti odrazi charakter mistnich mateénych hornin. Jsou
charakteru jilovitych a piscitohlinitych sediment( s proménlivym zastoupenim piscité slozky.

Fluvialni  sedimenty reprezentuji  piscitoStérkovité, resp. Stérkovitopiscité sedimenty
vyznamnych vodnich tokd. Na nich ulozené a geneticky mladSi sedimenty nivni jsou reprezentovany
jemnozrnnymi usazeniny a lze je ocekavat v geomorfologicky nizSich polohach v okoli mistnich
menSich vodnich toku.

Antropogenni sedimenty tvofi stavajici téleso zelezniéni trati. Hojné se vyskytuji v jejim okoli v
oblastech postizenych urbanizaci. Zde charakter navdzek mize byt zna¢né heterogenni, a to jak v
zrnitostnim slozeni, tak v jejich mocnostech.

TEKTONIKA

Dle geologické mapy Ceské geologické sluzby se v okoli trati nenachazeji zadné vyznamné
tektonické linie.

SEISMICKA AKTIVITA

Ve smyslu CSN 73 0036 (kter4 ukongila platnost 1.4.2010), &l. 29, se za seismické oblasti
povazuji takova Uzemi, v nichz se makroskopicky projevilo v historické dobé védecky prokazané
zemétfeseni s intenzitou nejméné 6° M.C.S. Takova Uzemi se v oblasti Zelezniéni trati nevyskytuji, a
tudiz neni tfeba uvazovat vlivy zemétreseni.

Podle mapy seismickych oblasti CR, obr. NA.1 CSN EN 1998-1/Z4, se v zajmovém Uzemi
uvazuje referenéni zrychleni zakladové pldy a4z 0,00-0,02 g.

PODDOLOVANA UZEMI

Stavajici Zelezniéni trat, dle Ceské geologické sluzby, nekfizuje zadna poddolovana Gzemi a ani
se v jeji blizkosti poddolovana Gzemi nenachazeji.

GEODYNAMICKE JEVY

Dle Ceské geologické sluzby nejsou v okoli zajmového Zelezniéni trati evidovany ?adné svahové
nestability.

GEOMORFOLOGICKE POMERY

Z hlediska regionalniho geomorfologického ¢lenéni (Demek a kol., 1987) nalezi zajmové Uzemi

«  Provincie: Ceskéa vysogina

e Soustava: Stfedolabska tabule

« Podsoustava: Nymburska kotlina
« Celek: Sadska rovina

Zajmovy Usek trati je z hlediska geomorfologie veden rovinatym terénem. Nadmorska vyska
terénu v bezprostfednim okoli trati nikterak vyrazné nekolisa a pohybuje se okolo kéty cca 220 m n.m
s lokalnimi sniZzeninami v okoli vodnich tok.

B.
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HYDROGEOLOGICKE POMERY

Dle hydrogeologické rajonizace Ceské geologické sluzby spada zajmova oblast trati predevsim
do rajonu Kvartér Labe po Nymburk (€. 1152), lokalné trat zasahuje do rajonu Labska kfida (¢. 4360).
Celé Uzemi je z SirSiho pohledu odvodnovano fekou Labe.

Propustnost kvartérnich sedimentl je prdlinova a je obecné vysSi u fluvidlnich piséitych a
Stérkovitych sedimentd nezli u sedimentl nivnich, deluvialnich a eolickych. Propustnost je ovlivnéna
pfedevsim obsahem jemnozrnnych ¢&astic, resp. jilu a siltu v zeminé.

Propustnost hornin pfedkvartérniho podkladu je puklinova a je tedy vazana predevsSim na zény
pripovrchového rozpukani horninového masivu a nepfimo umérné také na jejich stupni zvétrani.

f) Vyéet a zavéry provedenych pr azkumua a méreni -
geologicky pr uzkum, hydrogeologicky pr Gazkum,
korozni pr Gzkum, stavebn & technicky pr Gzkum,
stavebn é historicky pr tzkum, apod.

V ramci stavby bylo provedeno vicero prizkumu. Jedna se zvlasté o nasledujici:

Geotechnicky pr tzkum (€ast dokumentace E.10.16)

Prazkum provedla fy. GeoTec GS, a.s. v roce 2018 a 2019.

Rozsah realizovanych praci byl specifikovan na zékladé zadavacich podminek a pozadavku
objednatele. Pfipadné zmény v rozsahu prizkumnych praci ze strany objednatele, resp. zhotovitele
byly spole¢né vzajemné konzultovany a vzajemné schvaleny.

Stavebn étechnicky pr tzkum (¢ast dokumentace E.10.13)

Jedna se o prizkum stavajici drenazi a kanalizani sité ve stanici Poficany a dale v lokalitach
zastavek Cerhenice a Tatce. Prizkum je k dispozici pouze v digitalni podobé.

Uvedeny prazkum zajistila fy. FEKO-LT, s.r.0. v roce 2018 a 2019.
Predkategorizace materialu zZelezni éniho svrSku (¢ast dokumentace E.10.7)

Jedna se o predkategorizaci stavajiciho materialu Zeleznicniho svrSku v rozsahu stavby, ktery
zpracovala TUDC Hradec kraloveé v roce 2018.

B.
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g) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich p Fedpista -
archeologické posouzeni, pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlast & chranéne uzemi, lokality
soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované
Uzemi, stavajici ochranna a bezpe ¢&nostni pasma,
apod.

V zdmovém Gzemi navrzené stavby v Useku Velim - Poficany se nenachézi zadny narodni park

ani jeho ochranné pasmo. Nejblize se nachazi narodni park Krkonose, jehoz hranice je ve vzdalenosti
cca 70 km severovychodnim smérem.

V zajmovém Uzemi stavby se nenach&zi chranéna krajinna oblast ani jeho ochranné pasmo.

Nejbliz&i CHKO jsou Zelezné hory s hranici ve vzdalenosti cca 40 km jihovychodnim smé&rem a Cesky
raj s hranici ve vzdalenosti cca 40 km severnim smérem.

V zajmovém Uzemi stavby se nenachézi zadn& narodni pfirodni rezervace ¢i narodni pfirodni

ix

NPP V jezirkach vzdalené cca 1300 m severnim smérem.

V zajmovém Uzemi stavby se nenachazi zadna pfirodni rezervace ¢&i pfirodni pamatka.
Jihovychodné (JV) od zaméru ve vzdalenosti cca 1,7 km u obce Dobfichov se nachazi PP Sladkova
stran a PP MilGice se nachazi cca ve vzdalenosti 750 m SV smérem od zaméru u obce MilGice.

V zajmovém Uzemi stavby se nenachazeji pamatné stromy ani jejich ochranna pasma.

lokalitou je EVL Mil¢ice (ID 5352) s hranici vzdalenou cca 800 m severné od zaméru. Ptaci oblasti se

v blizkosti zaméru nenachazeji, nejblizsi je Zehursky rybnik — Obora KnéZi¢ky (ID 2276) s hranici
vzdalenou cca 15 km severovychodné od zaméru. Vzhledem k zachovani stavajiciho vedeni trati
nebude mit stavba vliv na soustavu NATURA 2000.

Stavba neprochazi ochrannymi pasmy vodnich zdroji, ani se v blizkosti ochranné pasmo
nenachazi.

Dotéené Uzemi se nenachazi v chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod.
Stavba nezasahuje do CHOPAV.

Zamér se nachazi ve zranitelné oblasti.

h) Poloha vzhledem Kk zaplavovému Uzemi,
poddolovanému uzemi, zvlast € chranénym Uzemim a
lokalitam soustavy Natura 2000, USES, VKP apod.

Stavba se nenachazi na poddolovaném Gzemi, zvlasté chranéném Gzemi, lokalitich soustavy
NATURA 2000, USES a VKP.

5 Stavba se dotykd vymezeného zaplavového Gzemi — aktivni zéna az Q.90 Na vodnim toku
Sembera, kfiZzeni v km trati cca 370.

B.
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Stavba se dotyka vymezeneho zaplavového uzemi — aktivni zéna az Q100 na vodnim toku
Vyrovka, v km trati cca 362. Zaplavova Uzemi byla stanovena KU Stfedoeského kraje, C.j.:
63461/2008/KUSK ze dne 30.06.2008 pro aktivni zonu Q.

Vzhledem k zachovani umisténi zelezni¢ni trati nebude vlastni zaplavové Uzemi stavebnim
zamérem dotceno. V zaplavovém Uzemi nebudou skladovany zadné materialy souvisejici se stavbou.

1) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okaoli,
vliv stavby na odtokové pom éry v izemi

Stavba bude mit vliv na okoli stavby, a to pfedevsim:

» lokalni zvySeni hluku ze stavebni mechanizace
« zvySeni prasSnosti a koncentrace zplodin vyfukovych plynli ze stavebni techniky

e omezeni verejnosti jak vylukami v Zelezni¢ni dopravé, tak nutnosti vyuzivani napf.
objizdnych tras pfi uzavirce mostnich objektd, silniéni omezeni (zdzeni atp.) a pod.
» zvySenim ¢Eetnosti jizd nékladnich automobild v misté stavby a navazujicich tras.

Eliminace téchto vlivll je ¢aste¢né mozna, zavisi pfedevsim na zodpovédnosti dodavatele stavby,
ktery by mél dbat na dodrzovani zékladnich pozadavkul, stanovenych legislativou (bezpecnostnimi
pfedpisy, protipozarnimi pfedpisy, havarijnim fadem a pod). Pro minimalizaci negativnich dopadu
realizace stavby na Zivotni prostfedi je nutno:

* snizovat prasSnost kropenim, uloZeny sypky materidl musi byt zakryt plachtami dle 8§52
z4k.¢. 361/2000Sh.

e udrZovat pfijezdné komunikace v Cistoté a dobrém technickém stavu

< zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku

< naklady na vozidlech ukladat tak, aby nedochazelo k uvolhovani materialu

e hlukové naro¢né prace provadét jen v nejnutnéjSim rozsahu a dodrzovat hygienické
limity

e organizaci prace minimalizovat pocty jizd nakladnich aut, minimalizovat omezeni silni¢ni
dopravy v oblasti vystavby

« vylougit moznost znecisténi zemin ¢i vod Unikem ropnych latek ze stavebni mechanizace

e zabezpecit ochranna pasma a ochranu objekt(l a zelené

« stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného Gniku ropnych latek

j) PoZzadavky na asanace, demolice, kdcenid Fevin

Soucasti technického feSeni stavby je vicero stavebnich objektl, které se tykaji demolic, i
odstranéni staveb.

Jedna se o tyto konkrétni objekty:

e SO 12-13-01 Velim-Pecky, zruSeni prejezdu v ev.km 362,135, P4958
+ SO 15-26-01 ZST Pofigany, demolice nav. lavky v ev.km 370,559

e SO 15-26-03 ZST Pofigany, demolice nav. krakorce v ev.km 371,048
e SO 15-26-04 ZST Pofigany, demolice nav. krakorce v ev.km 371,465
e SO 12-65-01 Velim-Pecky, demolice technologického objektu

e SO 14-65-01 Pecky-Pofi¢any, demolice technologického objektu

B.
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Soucasti stavby jsou i dalSi samostatné stavebni objekty, které se tykaji asanace — rekultivace
dotéenych pozemkl a déle kaceni dfevin. Jedné se o tyto objekty:

+ SO 10-82-01 Velim-Poficany, rekultivace ploch do¢asného dlouhodobého zaboru
e« SO 10-83-01 Velim-Pofic¢any, kaceni mimolesni zelené
e« SO 10-83-02 Velim-Pofic¢any, kaceni lesni zelené

BlizSi podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci téchto objektd.

k) PoZzadavky na maximalni do ¢&asné a trvalé zabory
zemeédeélského p adniho fondu nebo pozemk U
uréenych k pln éni funkce lesa

Realizaci stavby dochéazi ke kaceni dfevin na lesnich i mimolesnich pozemcich, pfedevsim z
ddvodu zajisténi bezpecnosti provozu drahy.

Doprovodna zelen posuzované trati v Useku Velim — Pofi¢any ma charakter typické doprovodné
zelené liniové stavby v silné zemédélské nizinné krajiné. Je cennou soucasti remizové zelené
vyuzivané zvifaty pfedevSim k ukrytu. S ohledem na hojné zastoupeni ovocnych dfevin je vSak i
cennym zdrojem potravy.

Kaceni mimolesni zelené feSi stavebni objekt SO 10-83-01 a k&ceni lesni zelené feSi stavebni
objekt SO 10-83-02. Jako kompenzace je navrzena nahradni vysadba, kterd je soucasti SO 10-83-01
Velim — Pofi¢any, kaceni mimolesni zelené, kap. 7.b.

Vlastni trat prochazi po pozemcich ostatni plocha, zpusob vyuziti draha. Do pozemkd ZPF bude
zasahovano prfevazné pri obnové kabelll a zfizenim stavenist. V ojedinélych pfipadech i trvalym
zaborem.

Taxativni vycet vSech dot€enych pozemkd ZPF je v pfilohové ¢asti B.3.p, naslednéa rekultivaci
pozemk(l po doCasném zaboru ZPF je popsana v samostatné objektu SO 10-82-01 Velim — Pofi¢any,
rekultivace ploch do¢asného, dlouhodobého zéboru.

) Uzemné& technické podminky - zejména moznost
napojeni stavby na stavajici technické vybaveni ize  mi,
prelozky inzenyrskych siti, mozZznost bezbariérového
pFistupu k navrhované stavb é

Napojeni stavenist é na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Stavba bude vyuzivat stavajici zpevnéné i nezpevnéné komunikace podél stavenisté, zejména
pak silnice:

|. tFidy: 1/12,1/38

Il tFidy:  11/329, 11/334, 11/330
B.

Souhrnna technickd zprava 10 <l;|



sSuUDOP .
h PRAHA Velim — Pofiany, BC DSP

. tFidy:  111/3299 (Palackého, Velim), 111/3297 (Cerhenice), 111/32914 (Pecky), I11/3341 (Tatce)

Mistni komunikace: Karlova (Velim), tf. Krale Jifiho (Velim), Nadrazni (Cerhenice), Na
vinohradech (Cerhenice), J.A.Komenského (Pecky), Petra BezruCe (Pecky), Ke Draze (Pecky),
Hofanska (Pofi¢any), Mirova (Poficany), Lipova (Pofiany), Zahradni (Pofiéany), Nadrazni (Poficany).

Po dobu vyuZiti ZS je tfeba ochranit stavajici i nové inZenyrské sité v misté ZS. Podzemni vedeni
inzenyrskych siti (vodovody, kanalizace, plny, el. zafizeni..) musi byt vyty¢eno a vyznaceno smérovée
a vysSkové pred prfedanim stavenisté a po dobu stavebnich praci se musi nalezité ochranit a v pfipadé
potfeby zpfistupnit. VSechny tyto Gkony véetné napojeni stavenisté na inzenyrské sité jsou soucasti
dodavky zhotovitele stavby.

PFistup na stavbu po dobu vystavby, pop Fipadé pristupové trasy

Stavba bude vyuZzivat vyjezdy/vjezdy na staveniSté z komunikaci uvedenych vySe v pfedchozi
kapitole. StaveniStni mechanizmy pfi vyjezdu ze stavby projedou Cistici zénou (napf. pfi pouziti
mobilni Cistici rampy) a dle pozadavku spravce komunikace budou komunikace dotéené stavbou v
pfiméfeném rozsahu pravidelné kropeny a bude dochéazet k pribézné opravé vytluk. V pfipadé
stavenistnich komunikaci je navrzeno zaStérkovani/zapanelovani i s vykacenim/ofezanim vzrostlé
zelené a vybudovanim najezdovych ramp, doCasnym zatrubnénim pfikopu a ochranou stavajicich
inZenyrskych siti.

PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

VSechny komunikace pro pési, které budou dotéeny stavbou nebo budou v nezbytném rozsahu
prochazet stavenistém musi byt vhodné vyznaceny a oddéleny od stavby dle podminek stanovenych v
priloze €.1 k NV €. 591/2006Sb a musi splfiovat pozadavky bodu 4 Vykopy a stavenisté pfilohy ¢€.2 k
vyhlaSce €. 398/2009 Sh.. Ostatni pfistupy musi byt zabezpeceny vystraznymi tabulkami se zdkazem
vstupu cizich osob na stavenisté.

Lavky pfes vykopy musi byt min. 900mm Siroké s vySkovym rozdilem nejvice do 20mm po obou
stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku, jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250mm nad
pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100mm. Prostor u lavek pfes vykopy a omezeni provozu
témito pracemi musi umoznit oto¢eni voziku a zajistit manipulacni prostor 1500mm x 1500mm.

m) Vécné a c¢asové vazby stavby, podmi Aujici,
vyvolané, souvisejici investice

B.
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n) Seznam pozemk G podle Kkatastru nemovitosti, na
kterych se stavba provadi, seznam pozemk 0 podle
katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranne
nebo bezpe énostni pasmo

Bude doplnéno do Cistopisné verze. Podrobnosti jsou patrny ze samostatné ¢asti dokumentace
DSP E.5.2 Majetkopravni ¢ast.

B.2. Celkovy popis stavby

~ 7

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzi  vani

a) Nova stavba nebo zm éna dokon éené stavby, u zm én
stavajicich staveb Udaje o jejich sou ¢€asném stavu; zav éry
stavebn é technického, p fipadn é stavebn é historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci, Udaje o dot €ené draze - kategorie drahy, tra tovy
usek, stani €eni apod.

Stavba spociva v zajiSténi komplexu staveb a technologickych zafizeni s cilem zamezeni
snizovani rychlosti a s tim souvisejici prodlouzeni pfepravni doby. Déale dojde k zajisténi splnéni
parametrd interoperability, zvySeni spolehlivosti a bezpecnosti provozu, rekonstrukce stavebnich a
technologickych &asti v rozsahu daném Smérnici GR &. 16/2005 (Zasady modernizace a optimalizace
vybrané Zelezni¢ni sité CR, &.j.: 3790/05-OP (dale ,Smérnice GR & 16/2005) a uvedeni vSech
soucasti infrastruktury do normového stavu, aby bylo zajisténo zvySeni bezpecnosti a plynulosti
dopravy.

Ve smyslu upfesnéni objednatele na vstupni vyrobni poradé konané dne 29. ¢ervna 2018 jsou
obé nové odbocky Cerhenice a Tatce délici tratové Useky Velim — Pecky a Pecky — Pofi¢any
uvazovany jako trvalé. V této véci zpracovatel obdrzel oficialni dopis objednatele €. j. 21142/2018-

SZDC-SSZ-UT1-Frk ze dne 26. &ervence 2018, kde byl potvrzen poZadavek na feSeni trvalych
odbocek v obou tratovych Usecich stavby.

b) Uéel uzivani stavby

Jedné se o zelezni¢ni trat slouzici k vefejné Zelezniéni pfepravé osob a nakladu.

c) Trvala nebo do €éasna stavba

Cela stavba reprezentuje trvalou Zelezni¢ni stavbu. Dil¢i ¢asti provizornich stavl jsou nezbytné
pouze s ohledem na realizovatelnost stavby v podobé cilového trvalého feSeni a budou v prabéhu
stavby nahrazeny trvalym feSenim.

B.
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d) Celkovy popis koncepce FeSeni stavby v €éetné zakladnich
parametr G stavby, s ohledem na umist éni a U ¢el stavby, vliv
na dopravni obsluznost tzemi, navrhované kapacity s  tavby,
vEetné zakladnich technickych parametr 0 stavby jako
navrzene tra t'ove rychlosti, ozna ¢€eni polohy dopraven a
zastavek, zakladni tdaje o provozu a navrhovanych
technologiich a za Fizenich

e) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyj iImky z
technickych poZzadavk G na stavby a technickych poZzadavk U
zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu
provozovatele drdhy o ud élenych vyjimkach z platnych
predpis i a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZzitim
neschvaleného a nezavedeného za Fizeni

f) Informace o tom, zda a v jakych  €astech dokumentace jsou
zohledn ény podminky zavaznych stanovisek dot  €enych
organ u

- kulturni

na Uuzemi

g) Ochrana stavby podle jinych pravnichp  Fedpis G
pamatka apod., nova ochranna padsma a chran é

Realizaci zdméru nebudou dotéeny Zadné kulturni pamétky, ani hmotny majetek. Vystavbou a
provozem posuzovaného zaméru se nepfedpoklada naruseni zivotniho stylu a tradic obyvatelstva

V zajmovém Uzemi zaméru se nenachazeji zadné objekty chranéné v zajmu archeologické di
pamétkové péce.

B.
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Vzhledem k tomu, Ze realizaci zdméru nebude ménéna trasa Zelezni¢ni trati, nejsou
predpokladany archeologické nalezy. V pfipadé jejich zjisténi bude postupovano v souladu s platnymi
pravni pfedpisy a bude umoznéno provedeni archeologického priizkumu.

h) Z&akladni bilance stavby - pot Feby a spot Feby médii a hmot,
hospoda Feni s des t'ovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpad G a emisi, t fFida energetické naro €énosti
budov apod.

VSechny druhy odpad( vznikajici ze stavebni ¢innosti budou pfedavany opravnénym osobam v
souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb. Taxativni vyéet mnozstvi odpadd a seznam zafizeni je uveden v
prilohové ¢asti €. B.6.n; B.6.0. Podrobny popis nakladani s odpady je popsan v pfilohové ¢asti B.6

i) Zakladni p Fedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci
stavby, €lenéni na etapy

Preferovanou variantou realizace vystavby je zahajeni praci v ZST PoFiéany v roce 2020 véetné
wyluk TK Pofigany - Cesky Brod (vzdy jen jedna TK, vyluka druhé koleje jen v noé&nich vylukach).
VloZeni definitivnich odbocek Tatce a Cerhenice o prazdninach 2021 véetné zabezpeceni. Zahajeni
nepretrzitych vyluk TK v Gseku Velim-Pofi¢any na podzim 2021 a cely rok 2022.

j) Zakladni pozadavky na p Fedéasné uzivani staveb a staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokon éeni
a uzivani stavby

Stavba bude uvadéna do provozu v ucelenych ¢astech tak, jak je uvedeno ve stavebnich
postupech.

V prvnim roce vystavby probéhne v zimnim obdobi smyceni dfevin a pfiprava ploch ZS a
stavenistnich komunikaci. Nasledné bude v pfipravnych pracich zahdjena vystavba/rekonstrukce
pozemnich objektl budov. Bude objednana vyroba technologie zab. zafizeni a zahajeny vykopové
prace pro kabelové trasy. Ve vylukach probéhne vystavba zakladd TS a montdz TS. Probéhne
vystavba provizornich nastupist ve Velimi, Poficanech a v Klu¢ové. Po dokonéeni pfipravnych praci
bude zahajen 1. stavebni postupu a to rekonstrukci SK ¢&. 3,5 v€etné prodlouzeni stavajiciho
nastupisté ¢.1. Bude postaven kabelovod pod SK &. 3,5 a patka nové navéstni lavky u SK €.5. Sachta
kabelovodu mezi SK €. 1,3 bude koncovou Sachtou pro Fizeny protlak pod SK €. 1,0,2. Ve stavebnim
postupu €.2 bude rekonstruovana ¢ast sudych koleji SK €. 4,6,8 v€etné zhlavi kolejisté OTV (112,114).
Béhem postupu je trvale vylou¢ena SK ¢€.6 a stfidavé jsou vylouceny SK €. 4,8 pro konéici vlaky ve
sméru od sadské. Bude dokonéen kabelovod pod SK ¢. 1,0,2,4,6,8. Pod SK ¢&.1,0,2 bude feSen
protlakem. Soucasné bude vybudovana patka navéstni lavky u SK €.8 a sanovany navéstni lavky nad
TK &. 2 ve sméru na Cesky Brod bude osazena nova navéstni lavka. Na ¢eskobrodkském zhlavi bude
sanovan stavajici most a podchod pro pési. B&hem vyluky 2. TK na Cesky Brod bude v provozu
provizorni nastupisté v zast. Klu€ov v délce 5m, umozriujici vystup/nastup jednémi dvefmi. Stavebni
postup €.3 je navrzen v zavéru stavebniho postupu €.2 v délce 16 dni béhem kterych budou viozeny
nové vyhybky €. 48,49. V této dobé bude v provozu provizorni nastupisté u SK €.0 s pfistupem na
nastupisté ¢. 3. Béhem technologické prestavky po stavebnim postupu €.3 pro demontaz stavajici
navéstni lavky, v predstihu bude aktivovano def. zab. zafizeni, kter4d probéhne po zhlavich s
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naslednou aktivaci pfilehlych TU. Po technologické prestavce bude zahajen stavebni postup &.4, v
ramci kterého je navrzena rekonstrukce SK €. 0,2, mostu a podchodu na zhlavi. Sou¢asné s vylukou
0. TK ve sméru na Cesky Brod budou sanovany lavky v tomto sméru. Nasleduje stavebni postup &. 5
jehoZ naplini je rekonstrukci rekonstrukce SK €. 1,3 a TK &.1 ve sméru na Cesky Brod. Soucasné s
vylukou 1. TK budou sanovany navéstni lavky nad touto koleji. Bude dokonéena sanace mostu a
podchodu na zhlavi. V prvnich 9 dnech bude pfednostné dokoncena vyhybka €.57 pro obnoveni
provozu na TK €.1 a provizorni nastupisté u SK ¢€.0. Ve stavebnim postupu ¢&.6, ktery je navrzen v
obdobi prazdnin budou vlozeny definitivni odbocky Tatce a Cerhenice. Aktivace odbocek je z
¢asovych dudvodd navrzena mimo obdobi prazdnin. V zakrytu s realizaci odbocky Tatce bude
rekonstruovano zhlavi ZST Pofiany vyhybky &. 7,8,9,10,11. Soudasné& budou zahajeny prace v ZST
Velim, bude rekonstruovan podchod pod SK ¢&. 1,2 a postaven vylez na nastupisté ¢.3. Po uvedeni
novych odbocek do provozu bude ve stavebnim postupu .7 dokonéen vytah na nastupisti €. 3 a
vyhybky &. 5,6 na zhlavi ZST Poficany.

Nasledujici stavebni €. 8-13 jsou vénovany rekonstrukci tratovych koleji po étvrtindch. V téchto
pracich je ve SP ¢. 9 navrzena rekonstrukce zhlavi ve sméru na Sadskou, kdy je navrzena vyluka TK.
Béhem rekonstrukce TK je navrzena uzavirka stavajicich pfejezdl v délce 14 dni, béhem této doby
jsou navrzeny objizdné trasy jak pro IAD tak pro MHD.

k) Orienta €ni naklady stavby

Celkové investi¢ni néklady stavby orientac¢né ¢€ini cca 3 348 milionl KE.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanistické FeSeni - kompozice prostorového reSeni

Zakladni dispozice a urbanistické za¢lenéni stavby se neméni. Dochazi pouze k rekonstrukci a
modernizaci stavebni a technologické ¢asti na novou kvalitativni Grover.

b) Architektonické FeSeni - tvaroveé FeSeni, materialove a barevné
reSeni

Z architektonického pohledu neni tfeba vramci rozsahu upfesrnovat tvarové, materialové a
barevné feSeni. Jedna se z architektonického pohledu o stavbu jednoduchou s minimem mozZznosti
pohledového ztvarnéni.

Nové navrhované pfistfeSky na zastavce Tatce jsou typovou konstrukci a nové technologické
objekty jsou ryze ucelové stavby, které s vyjimkou objektu v lokalité zast.Tatce nejsou ani na
pohledové exponovaném misté.

Technologicky objekt v lokalité Tatce, ktery nahrazuje stavajici objekt uréeny k demolici, bylo
zvazovano pojednat s obdobnou grafickou Upravou obalky stavby, jako tomu je doposud (obecni
znaky sousedicich obci). Na zakladé rozhodnuti investora a spravce toto navrzené feSeni neni
akceptovano.

B.
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B.2.3. Celkové stavebn & technické a technologické
reSeni

a) Popis celkové koncepce technického  FeSeni po skupinach
objekt G nebo jednotlivych objektech, v €etné Udaju o
statickych vypo €tech prokazujicich, Ze stavba je navrZzena tak,
aby zatiZeni na ni p Gsobici nem élo za nasledek poskozeni
stavby nebo jeji €asti, v étSi stupe n nepfFipustného p retvo Feni

b) Celkova bilance narok @ vSech druh 0 energii, tepla a teplé
uzitkové vody - podminky zvySeného odb  éru elektricke
energie, podminky p Fi zvySeni technického maxima

c) Celkova spot feba vody

Stavba pro sv(j provoz nepotfebuje Zadnou novou vodu. V ramci stavby se neuvazuje s zadnym
novym odbérnym mistem vody.

Spotfeba vody bude cca odpovidat stavajici spotfebé a bude zavisla na poctu provoznich
pracovnik(, ktefi ji budou vyuzivat primarné k sanitdrnim G&eldm. Stavba nezasahuje a neméni
stavajici pfipojeni na verejnou vodovodni sit’.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad G a emisi,
zpusob nakladani s vyziskanym materialem

B.
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e) Pozadavky na kapacity ve Fejnych siti komunika €nich vedeni a
elektronického komunika €niho zafizeni vefejné komunika €ni
sité

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace s rozliSenim na zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, zasady feSeni pro
osoby se zrakovym postizenim, zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim, seznam pouzitych
zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkd pro tyto osoby, vetné FeSeni informacnich systémud a
Udaji o podminkéach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

B&hem vystavby bude omezen provoz cestujicich v ZST Pofi¢any, Velim a zast. Kluéov v dobé,
kdy budou v provozu provizorni nastupisté. U téchto provizornich nastupist neni realné mozné zajistit
bezbariérovost uzivani.

B.2.5. Bezpe €énost p Fi uzivani stavby

a) Popis spin éni zdsadnich pozadavk U pFisluSnych p Fedpis i a
norem ochrany p fed vlivy trak €nich a energetickych vedeni

b) Reseni ochrannych opat Feni proti vlivu bludnych proud @ na
zéklad é vysledk G koroznich pr Gzkum G

c) Opatreni zabra Aujici nezadoucimu vstupu do uzav feného
prostoru drahy, jeho monitoring

B.
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v s~

d) Zabezpe €eni a dohled nad k Fizenimi drdhy s pozemnimi
komunikacemi

V souCasném stavu dochazi ve vicero pfipadech k Grovihovému kfizeni stavajicich pozemnich
komunikaci s drahou. VSechna stavajici mista kfizeni jsou feSena v ramci této stavby.

Konkrétné se jedna o tato mista kfizeni:

e Velim-Pecky, prejezd v ev.km 362,135, P4958

e Pecky-Pori¢any, prejezd v ev.km 364,406, P4929
» Pecky-Porfi¢any, pfejezd v ev.km 365,114, P4930
» Pecky-Pori¢any, pfejezd v ev.km 366,468, P4931
» Pecky-Pofi¢any, pfejezd v ev.km 368,619, P4932

V ramci stavby dojde ke zruSeni stavajiciho prejezdu v ev.km 362,135, P4958. Na uvedené
zruseni jiz bylo vydano oficialni rozhodnuti.

Zbyvajici arov

B.2.6. Zakladni popis technologickych objekt G a
technickych za Fizeni

Technologickd ¢éast

ZELEZNICNi ZABEZPE COVACI ZARIZENI
Stani €ni zabezpe €ovaci zafFizeni

« PS11-01-11  ZST Velim, Gprava SZZ
Ve stavajicim tratovém Useku Velim — PecCky je stavbou zfizena nova odbocka Cerhenice
Soucasné se modernizuje tratové zabezpecovaci zafizeni v navazujicich Usecich do Velimi a Pecek.
Soucasti tohoto provozniho souboru je vazba TZZ v Useku Velim — odb. Cerhenice na stavajici
staniéni zabezped&ovaci zafizeni v ZST. Velim.

Na odbocce Cehenice se vybuduje elektronické stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni, které se dle
TNZ 34 2620 fadi do 3. kategorie. Zafizeni bude umozZfiovat stavéni vlakovych cest ze vdech smérq.
Ridici aroveri bude spole¢né se staniénim zabezpe&ovacim ZST Velim. Stavéni vlakovych cest bude v
zakladnim rezimu po dobu vylukovych praci provadéno z pracovisté JOP umisténé v dopravni
kancelafi ZST Velim a v definitivnim stavu z pracovité dispecera na CDP Praha.

Nové tratové zabezpec€ovaci zafizeni v Useku Velim — odb. Cerhenice je navrzeno realizovat
zavedenym elektronickym systémem, ktery odpovida ,Zakladnim technickym pozadavkim na
komplexni systém elektronického zabezpecovaciho zafizeni pro koridorové traté"

Do SU v technologické budové v ZST. Velim se umisti skiifi napajeni elektronického autobloku a
skfin vazeb elektronického autobloku smér Cerhenice.

Pro potfeby vazeb se poloZi opticky kabel mezi SU Velim a SU odb.Cerhenice.

« PS13-01-11  ZST Peéky, Gprava SZZ

Ve stavajicim tratovém Useku Pecky-Poficany je stavbou zfizena nova odbocka Tatce.
Soucasné se modernizuje tratové zabezpecovaci zafizeni v navazujicich Usecich do Pecek a Pofic¢an
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Soucasti tohoto provozniho souboru je vazba TZZ v Useku odb. Cerhenice — Pecky a Pecky —
odb. Tatce na stavajici .staniéni zabezpecovaci zafizeni v ZST. Pec¢ky

Nové tratové zabezpe€ovaci zafizeni v Useku odb. Cerhenice- Pecky a Pec¢ky — odb. Tatce je
navrzeno realizovat zavedenym elektronickym systémem, ktery odpovida ,Zakladnim technickym
pozadavkim na komplexni systém elektronického zabezpecovaciho zafizeni pro koridorové traté”

Do SU v technologické budové v ZST. Peéky se umisti skfifi napajeni elektronického autobloku a
dvé skfin vazeb elektronického autobloku smér Cerhenice.a smér Tatce.

Vazebni kabely:
Pro potieby vazeb se polozi opticky a metalicky kabel mezi SU Pe¢ky a SU odb.Cerhenice.
Pro potfeby vazeb se poloZi opticky a metalicky kabel mezi SU Pe¢ky a SU odb.Tatce.

« PS15-01-11  ZST Pofigany, SZZ
Ve stanici se vybuduje nové elektronické stani¢ni zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie, které
bude umoznovat stavéni vlakovych cest ze vSech/na vSechny dopravni koleje. Stavéni vlakovych a
posunovych cest bude v zakladnim stavu provadéno z CDP Praha a v pfipadé mistniho ovladani bude
z nezéalohovaného JOP v DK ZST Poriéany. Tento bude spoleény i pro odb. Tatce. Do pracovi$té JOP
bude integrovano ovladani elektronického stavédla odbocky Tatce a ES ZST Poficany.

Pro potfeby SZZ se v rdmci samostatného SO pfipravi nové technologické prostory ve stavajici
vypravni budové. V této budové bude pro potfeby zab. zaf. zfizena mistnost baterii, stavédlova
Ustfedna a dopravni kanceldf. V téchto prostorach bude umisténa vnitfni technologie SzZ
budovaného v této stavbé.

V jedné z mistnosti ve vypravni budové bude zfizena dopravni kancelaf, kde bude umistén
pracovni stul s deskou nouzovych obsluh, kterd bude splfovat pozadavky provozovatele drahy, ktera
budou stanoveny pfipravovanou smérnici.

Ve vnéjSi vystroji budou provedeny kompletni Gpravy jednotlivych prvka. V ramci nového SzZZ
budou osazeny vyhybky novymi pfestavniky v hlavnich kolejich s UIC svrSkem doplnéna o snimace
polohy, zfizena nova hlavni navéstidla, kabelizace, pocitace naprav a kolejové obvody.

Naveéstidla v ose hlavni trati budou umistovana na zabrzdnou vzdéalenost 1 000 m. V misté
vedlejSi trati do ZST Sadska budou navéstidla umisténa na zabrzdnou vzdalenost 700 m.

V ZST budou vyménény veskeré venkovni prvky SZZ, které nespliuji elektrickou pevnost na
4KV.

« PS17-01-11  ZST Cesky Brod, Gprava SZZ

Tento PS feSi vazbu noveého automatického bloku v Useku Poficany-Cesky Brod na stavajici
zafizeni ETB v ZST. Cesky Brod

Do SU v technologické budové v ZST. Cesky Brod se umisti skfifi napajeni elektronického
autobloku a skfifi vazeb elektronického autobloku smér Pofi¢any.

Vazebni kabely:
Pro potfeby vazeb se poloZi opticky kabel mezi SU PoFigany a SU Cesky Brod.
Trat'ové zabezpe €ovaci zafizeni

+ PS12-01-21  Velim-Pecky, TZZ
Ve stavajicim tratovém uUseku Velim — Pecky je stavbou zfizena nova odbocka Cerhenice.
Soucasti tohoto provozniho souboru je staniéni zabezpecovaci zafizeni pro odbocku Cerhenice. Z
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ddvodu centralizace vystroje je soucasti tohoto provozniho souboru i tratové zabezpec€ovaci zafizeni v
navazujicich Usecich do Velimi a Pecek

Na odboéce se vybuduje elektronické staniéni zabezpe&ovaci zafizeni, které se dle TNZ 34 2620
Fadi do 3. kategorie. ZaFizeni bude umoZfiovat stavéni vlakovych cest ze vdech smérd. Ridici Uroveri
bude spole¢na se staniénim zabezpecovacim ZST Velim. Stavéni vlakovych cest bude v zakladnim
rezimu po dobu vylukovych praci provadéno z pracovisté JOP umisténé v dopravni kancelafi ZST
Velim a v definitivnim stavu z pracovisté dispecera na CDP Praha.

V ramci nového staniéniho zabezpecovaciho zafizeni budou osazeny vyhybky novymi
pfestavniky, zfizena nova hlavni naveéstidla, kabelizace a pocitace naprav. Néaveéstidla budou
umistovana na zabrzdnou vzdalenost 1000 m.

Nové tratové zabezpecovaci zafizeni v Useku Velim — odb. Cerhenice a odb. Cerhenice -Pecky
je navrzeno realizovat zavedenym elektronickym systémem, ktery odpovida ,Zakladnim technickym
pozadavkim na komplexni systém elektronického zabezpecovaciho zafizeni pro koridorové traté“.
Automaticky blok musi byt plné kompatibilni s budoucim systémem ERTMS/ETCS. Celkové feSeni
musi vyhovovat maximalni rychlosti do 160 km/h, splfiovat podminky pro docasné spojité kddovani a
prenos kédu narodniho vlakového zabezpecovace na hnaci vozidla.

Pro potfeby pfipojeni vnéjSich prvka zabezpecovaciho zafizeni a zajiSténi vazeb mezi vnitfni
technologii bude v GUseku poloZena novéa kabelizace v nezbytné nutné rozsahu.

« PS14-01-21 Pecky-Pofi¢any, TZZ
Ve stavajicim tratovém Useku Pecky-Pofi¢any je stavbou zfizena nova odbocka Tatce. Soucasti
tohoto provozniho souboru je stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni pro odbocku Tatce. Z ddvodu
centralizace vystroje je soucésti tohoto provozniho souboru i tratové zabezpe€ovaci zafizeni v
navazujicich Usecich do Pecek a Pofi¢an.

Na odboé&ce se vybuduje elektronické staniéni zabezpe&ovaci zafizeni, které se dle TNZ 34 2620
fadi do 3. kategorie. ZaFizeni bude umoZzfovat stavéni vlakovych cest ze viech smérd. Ridici Grovef
bude spoleéna se staniénim zabezpedovacim ZST Pofi¢any. Stavéni vlakovych cest bude v
zakladnim rezimu po dobu vylukovych praci provadéno z pracovisté JOP umisténé v dopravni

kancelafi ZST Poriéany a v definitivnim stavu z pracovisté dispeéera na CDP Praha.

V ramci nového staniéniho zabezpecovaciho zafizeni budou osazeny vyhybky novymi
prestavniky, zfizena nova hlavni navéstidla, kabelizace a pocitate naprav. Navéstidla budou
umistovana na zabrzdnou vzdalenost 1000 m.

Nové tratové zabezpeCovaci zafizeni v Useku Pecky — odb. Tatce a odb. Tatce-Poficany je
navrzeno realizovat zavedenym elektronickym systémem, ktery odpovida ,Zakladnim technickym
pozadavkim na komplexni systém elektronického zabezpe&ovaciho zafizeni pro koridorové traté".
Automaticky blok musi byt piné kompatibilni s budoucim systémem ERTMS/ETCS. Celkové feSeni
musi vyhovovat maximalni rychlosti do 160 km/h, splfiovat podminky pro docasné spojité kddovani a
prenos kédu narodniho vlakového zabezpeéovace na hnaci vozidla.

Pro potfeby pfipojeni vnéjSich prvka zabezpecovaciho zafizeni a zajiSténi vazeb mezi vnitfni
technologii bude v Useku poloZena novéa kabelizace v nezbytné nutné rozsahu.

« PS16-01-21  Pofi¢any-Cesky Brod, TZZ
Nové tratové zabezpe&ovaci zafizeni v Useku Poficany -Cesky Brod je navrZeno realizovat
zavedenym elektronickym systémem, ktery odpovida ,Zakladnim technickym pozadavkim na
komplexni systém elektronického zabezpecovaciho zafizeni pro koridorové traté“. Automaticky blok
musi byt plné kompatibilni s budoucim systémem ERTMS/ETCS. Celkové feSeni musi vyhovovat
maximalni rychlosti do 160 km/h, splhovat podminky pro docasné spojité kédovani a prenos kdédu
narodniho vlakového zabezpecovace na hnaci vozidla.

Pro potfeby pfipojeni vnéjSich prvkl zabezpecovaciho zafizeni a zajiSténi vazeb mezi vnitfni
technologii bude v Useku polozena nova kabelizace v nezbytné nutné rozsahu.
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Veskera vnitfni vystroj automatického bloku bude umisténa v stavédlové Ustfedné ve vypravni
budové ZST. Poficany. Ve stavédlové Ustfedné v ZST. Cesky Brod budou umistény pouze vazebni
skfiné elektronického autobloku.

Dalkové ovladani zabezpe ¢€ovaciho za Fizeni

+ PS14-01-61  Pecky-Pofi¢any, tprava indikatoru horkobéznosti v ev.km 368,655
V ramci tohoto PS dojde po dobu kolejové vyluky k demontazi vnéjSi vystroje zafizeni véetné
pfipojovacich kabel(. Po ukonceni praci se zafizeni namontuje zpét a uvede do provozu.

ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI

Mistni kabelizace

V obvodu stavby (v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich) jsou v provozu stavajici mistni
kabelizace, které byly Castecné vystavény v pomérné nedavné dobé. Tyto mistni kabelizace je
navrzeno ¢aste¢né upravit (ZST Velim, ZST Pecky) nebo témér celé prestavét a to v ZST Poficany.

V ZST Velim bude tprava mistni kabelizace spogivat v demontazi VTO na vjezdu od ZST Peégky
a vystavbé nového MOK 6 vldken mezi stavajici PB Velim a novymi vytahy na nastupistich.

\Y ZST Pecky bude uprava mistni kabelizace spocivat v demontazi VTO na vjezdech od ZST
Velim a ZST Pofi¢any a jednoho VTO v samotné ZST Pecky.

V ZST Porigany bude vystavéna téméF nova mistni kabelizace. Stavajici mistni kabely budou
provizorné prekladany a ochranovany, aby byl zachovan provoz. Kabely budou provizorné prekladany
i v téch pfipadech, Ze budou novou kabelizaci nahrazeny, ¢i dokonce zruSeny, pokud tyto kabely
budou nutné pro zachovani provozu.

Nové mistni metalické kabely se navrhuji v provedeni ,foam skin® TCEPKPFLEZE o
profilu..XN0,6 nebo ..XNO,8 dle potfeby. Mistni metalické kabely budou ukonéeny na zafezovych
svorkovnicich umisténych v kabelovych plastovych skfinich a v rozvadécovych skfinich v 19“
provedeni. VTO na vjezdu od ZST Pe¢ky a ZST Cesky Brod budou demontovana.

V ramci PS mistni kabelizace v ZST Pofi¢any bude realizovano pfipojeni rozvodny 6kV, nové
pfipojeni BTS Pofi¢any a rozvadécd EOV a OV. Do ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat
optické kabely s 6(12)-ti vliakny v single mode provedeni. Opticka kabelizace bude ukonéena v
optickych rozvadéc¢ich umisténych v rozvadécich rozvodny 6kV, BTS, EOV a OV a ve stavajicich
sdélovacich mistnostech ve VB Pofi¢any a jednotlivych STS.

Stavajici pfipojeni SpS PofiCany bude zruseno. Stavajici SpS Pofi¢any bude nové pfipojena z
nového DOK Velim — Cesky Brod (72 viaken).

Trasy mistnich kabeld budou v maximalni mife vyuzivat spole¢né trasy s kabely pro
zabezpecovaci zafizeni a kabely DOK a TK, pfipadné trasy kabel( nn.

« PS11-02-11  ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace
« PS13-02-11  ZST Pecky, Gprava mistni kabelizace
« PS15-02-11  ZST Pofigany, mistni kabelizace

Rozhlasové za Fizeni
Na zastavkach bude vybudovano rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich. Stavajici

rozhlasové Ustfedny jsou jiz v IP provedeni a budou pfesunuty do novych objektl v zastavkach do
novych 19“skfinich ve sdélovacich mistnostech.
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V ZST Pofiéany se navrhuje vybudovat na novém I. nastupisti nové rozhlasové zafizeni pro
informovani cestujicich. Nové rozhlasové reproduktory budou nové pfipevnény na stozarech osvétleni.
Nova rozhlasova kabelizace bude pfipojena na stavajici vétev ¢.2 u rozvodu rozhlasové Ustfedny a
dale vedena ve stavajicim kabelovodu, poté zemni trasou v kabelovych Zlabech k osvétlovacim
stoZzardm na novém |. néstupisti. Stavajici IP rozhlasové Ustfedny zUstavaji stavajici ve vypravni
budové ve sdélovaci mistnosti.

Reproduktory pro ozvuceni se navrhuje umistit na stozarky venkovniho osvétleni. Pro ozvuceni
nastupist se navrhuje pouzit reproduktory o jmenovitém pfikonu 15W s pfepinatelnym vykonem 6-10-
15wW.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni kabelem TCEPKPFLEZE 3XNO,8,
které budou vedeny v samostatném kabelovém Zlabu, kabelovych roStech nebo v kabelovodu.
Reproduktory budou na zemni kabelizaci pfipojeny vnittkem osvétlovaciho stozaru kabely YY-JZ
0,6/1kV 2x0,75 prfes svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou ukonéeny v kabelovych skfinich
feSenych v ramci projektl sdélovaciho zafizeni a MK zafezovou technikou. VeSkeré prachody do
stozaru, skfini svorkovnic budou chranény proti vniknuti vody kabelovou prichodkou popf. ucpavkou.
Ostatni reproduktory, které budou pfipevnény na pristfeSku budou propojeny kabelem CYKY 2x1,5 z
rozhlasového rozvodu.

V ZST Velim se navrhuje vyménit staré reproduktory na Il. nastupisti a na VB za nové 15/10/6W
venkovni malé tlakové reproduktory s nastavitelnym vykonem stejného typu a vzhledu, jako v ramci
stavby ,Prodlouzeni nastupisté u 4. koleje zst. Velim“, kde byli vybudované rozhlasové reproduktory
na osvétlovacich stozarech. Rozhlasova kabelizace, ktera bude dotéena vystavbou novych vytahl pro
podchod, bude ochranéna, nebo prelozena do nové trasy.

Umisténi RZ:

« ZST Velim — Vypravni budova - mist. sdélovaci zafizent;

» Zast. Cerhenice — Objekt zastavky - mist. sdélovaci zafizeni;
e Zast. Tatce — Technologicky objekt - mist. sdélovaci zafizent;
+ ZST Pofi¢any — Vypravni budova - mist. sdélovaci zafizeni;

Rozhlasové zafizeni bude dale vybaveno zafizenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu probéhlého
hldSeni. Rozhlas bude ovlddan z PC nebo mikropocitace pro automaticka hldSeni. Pro ziva hlaSeni
bude vyuZit telefonni IP zapojova¢ (TZ) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hlaseni bude
ovladano z CDP Praha, nebo z PPV ovladaciho pracovisté telefonniho zapojovade ZST Kolin.

Rozhlasové zafizeni jiz umoznuje ovladani rozhlasu z centralniho dispecerského pracovisté
(CDP).

HlaSeni z rozhlasové Ustfedny bude nahravano na zdznamové zarizeni ReDat 3 a néasledné bude
zadznam standardni cestou uloZzen do Kontrolné analytického centra (KAC).

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem,
pfedpisl a vyhlasek.

Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni Groveri indexu
prfenosu feci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN 60268-
16:2011.

Pfed predanim stavby musi byt provedeno autorizované méreni akustického hluku na hranici
ochranného pasma. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych
norem, pfedpisu a vyhlaSek.

« PS11-02-21  ZST Velim, Gprava rozhlasového zafizeni
e PS12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové zafizeni
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e PS14-02-21  Zast. Tatce, rozhlasové zafizeni
« PS15-02-21  ZST Pofigany, Uprava rozhlasového zafizeni

Integrované telekomunika €ni zafizeni

+ PS10-02-31  Velim-Pofi¢any, Uprava telefonnich zapojovacu
NaplIni tohoto PS je Uprava stavajicich IP telefonnich zapojovacl (IPTZ) v zst. Velim, Pecky a
Poficany ve smyslu aktualizace pfedpisu SZDC T1 Telefonni provoz, kdy dojde k upravé
rekonfigurace IPTZ véetné Upravy IP dotykovych termindlt (IPDT) na zakladé zruSenych venkovnich
telefonnich objektd (VTO).

V rdmci tohoto PS bude proveden upgrade a Uprava SW stavajicich dotykovych terminald v Zst.
Velim, Pecky a Poficany. SW Uprava bude spoCivat v Upravé masky IPDT, ze kterého budou
odebrany pfivolavaci telefonni okruhy od vjezdovych naveéstidel.

Ve vSech Zelezni¢nich stanicich bude zachovan stavajici ndhradni telefonni zapojova¢ (NTZ) s
kapacitou pro 20 okruhd.

Elektricka pozarni a zabezpe €ovaci signalizace

V rdmci téchto PS je navrzeno chranit v Zelezniénich stanicich vypravni budovy a technologické
objekty a jejich mistnosti (dopravni kanceldf, sdél. mistnost, stavédlova Ustfedna, silnoproud, aj.)
systémem EZS (nové PTZS — Poplachovy tisfovy zabezpecovaci systém). EZS bude rozSifena na
vSechny objekty véetné vybranych prefabrikovanych se zabezpe€ovacim zafizenim dodavanym touto
stavbou.

Zajisténi objektt bude provedeno jako dvojstupnové (plastova ochrana, prostorova ochrana). Pro
plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného prostoru objektu dvefnimi
magnetickymi kontakty v lehkém nebo v téZzkém provedeni. Prostorové zajisténi stfezenych objektl
budou zajiStovat prostorova dualni ¢idla. Dualni ¢idlo je kombinaci €idla PIR (infrapasivniho) s ¢idlem
MW (mikrovinnym). V technologickych mistnostech budou rozmistény pozarni hlasi¢e napojeny na
Ustfednu EZS.

Zabezpecovaci Ustfedna EZS bude umisténa ve sdélovaci mistnosti. Soucasti Ustfedny bude i
napéjeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude napéjena ze sit& 230V/50Hz. Pro
ovladani Ustfeden budou Ustfedny doplnény o Fidici moduly pro pfipojeni bezkontaktnich &tecek s
moZnosti identifikace pres sluZebni prikazy SZDC. Cte¢ky budou umistény v blizkosti ovladacich
klavesnic.

Cidla budou umisténa tak, aby byla zajisténa predevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe
atd.) a dopInéna o ochranu vnitfnich prostord. Na Ustfednu EZS bude pfipojen ovladaci panel, ktery se
navrhuje umistit v dopravni kancelafi a u vchodu do objektd (VB, TB). Ustfedny se navrhuji pripojit
pomoci technologické datové sité a pfenosového systému na dohledové pracovisté DDTS ZDC.

Systém EZS bude doplnén o moduly pro dalkovou diagnostiku a parametrizaci Ustfeden (plna
parametrizace EZS Ustfeden). Soucéasti dodavky Ustfeden EZS bude i SW pro plnou vzdalenou i
mistni spravu a odpovidajici HW moduly v Ustfednéach.

VeSkeré prenosy a shér dat bude navrZzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni).

» PS12-02-41  Odb. Cerhenice, EZS

* PS13-02-42  TNS Pecky, uprava EZS

» PS14-02-41  Odb. Tatce, EZS

» PS15-02-41  ZST Pofi¢any, Gprava EZS

V rdmci téchto PS se navrhuje vizualni kontrola pomoci IP kamerového systému. Navrhuje se IP
kamerovy systém s kompresi H.265 nebo novéjsi.
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V odbockach Cerhenice a Tatce bude umisténa vzdy 1 IP kamera na samostatny stoZar pro
sledovani kolejisté (prostoru odbocky).

V ZST Velin budou umistény nové kamery k vytahim. Ke kazdému vytahu budou umistény 3 IP
kamery — sledovani vstupu do vytahu z prosotru podchodu a z trovné nastupisté (2ks) a pro sledovani
kabiny vytahu (1 ks). DalSi nové kamery nebuodu v ZST Velim umistovany.

V ZST Porigany budou dopInény nové IP kamery na prodluZovanou &ast 1. nastupisté. Dale bude
proveden presun stavajicich kamer na OV 9, tato OV bude pfemisténa do nové pozice smérem k

nastupisti. Dalsi nové kamery nebuodu v ZST Pofigany umistovany.

Kamerovy systém bude déale umistén v nové budované NTS 22kV Pecky a v silnoproudych
rozvodnéach v jednotlivych lokalitdch feSenych touto stavbou. Tento kamerovy systém bude slouzit pro
kontrolu vnitfni technologie energetickych objektd. Jedna se o:

« 3x TO - ZST Pori¢any (celkem 6 ks kamer)
e TO Cerhenice (2 ks kamer)
e TO Tatce (2 ks kamer)

Napajeni jednotlivych kamer (kamerovych skfini) bude zajiSténo pomoci samostatnych
napéjecich kabell ze silovych rozvadécu ve sdélovacich mistnostech pfip. nejblizSich silovych
rozvadécl. Kamery uvnitf objektll ebo na objektch budou napojeny pfes PoE pomoci FTP datovych
kabel(.

Kamery budou pomoci datové sité pfipojeny na ulozisté kamerového systému. Nové kamery v
ZST Pofiéany budou ukladany na stavajici zaznamové zafizeni v ZST Pofi¢any. Nové kamaery
umisténé v ZST Velim budou ukladany na stavajici zaznamové zafizeni v ZST Velim. Nové kamery
pro monitorovani odbocek Cerhenice a Tatce budou ukladany na zaznamové zafizeni v ZST Velim.
VS8echny nové budované kamery v energetickych objektech budou uklddany na samostatné nové
budované zaznamové zafizeni v NTS 22kV Pecky.

Kamerovy systém bude zapojen na dohled v CDP Praha. Kamery z energetickych objektd budou
monitorovany na ED SZDC Praha Kfenovka.

VeSkeré dopravni kamery budou v ramci této stavby zaclenény do systému KAC.

« PS11-02-41  ZST Velim, doplnéni kamerového systému
e PS12-02-42  Odb. Cerhenice, kamerovy systém

e PS13-02-41  TNS Pecky, NTS 22kV, kamerovy systém

e PS14-02-42  Odb. Tatce, kamerovy systém

e PS15-02-42  ZST Pofigany, tprava kamerového systému

Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zav ~ ésny opticky kabel
V feSené Velim — Pofic¢any, BC jsou v provozu tyto stavajici kabely:

Dalkové optické kabely:

« Dalkovy opticky kabel Kolin — Praha (72 vlaken)

HDPE trubka — SZDC s.0.:

+ HDPE 40/33 (modra) Pofi¢any — Uvaly

Dalkové a tratové metalické kabely:

» DK Praha - Kolin (DK2)
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* TKK Praha — Kolin (TKK8)

« PK TNS Pegky — ZST Potiéany (PK3)

« DK Praha — Kolin (ZDK1)

« TKK Kolin — Pegky (FLEY 35XNO0,8)

« TKK Pecky — Praha (FLEY/ZE 61P1,0)

« PK ZST Pegky — TNS Peéky (PK30)

« PK TNS Pegky — ZST Potiéany (PK2)

» DK Pofi¢any — Tfebestovice (DK44)

« TK Pofi¢any — Uvaly (FLEY/ZE 25XN0,8)

+ Nadlozné lano AYY 1x120 mm2 (km 365,100 — ZST Cesky Brod)

Dalkové optické kabely — CD-Telematika a.s.:

« Dalkovy opticky kabel Praha - Kolin (36 vlaken)
« Zavésny/Déalkovy opticky kabel Pofi¢any - Nymburk (36 viaken)

Pro spojeni telekomunikacnich a datovych zafizeni, prenosového systému, kamerového
systému, rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systému v jednotlivych Zelezni¢nich
stanicich a zastavkach se v feSeném Useku trati navrhuje ochranovat stavajici jiz poloZzenou kabelizaci
a nové vybudovat v jednotlivych Usecich tratové metalické kabely, HDPE trubky pro optické kabely a
nové instalovat dalkové optické kabely. Upravy a nova vystavba bude provadéna nasledovné v ramci
jednotlivych PS.

Stavajici, upravované a nové déalkové optické kabely a HDPE trubky SZDC s.o.

DOK Praha — Kolin (72 vladken)

Tento stavajici dalkovy opticky kabel o kapacité 72 vlaken v HDPE trubce 40/33 barvy modré je
nutné po dobu vystavby dle moznosti ochrafiovat a pfekladat tak, aby nedoSlo k pferusSeni provozu.
Po prestavbé tratového Useku bude kabel nadéle v provozu. Stavajici ukonceni DOK v jednotlivych
ZST zGstane zachovano. Vyvedeni v TNS Pecky a domku IH bude zruseno. Objekty budou pfipojen z
nového DOK Velim — Cesky Brod. Stavajici opticky kabel VB Pofi¢any — SpS Pofigany (72 vlaken)
bude zru$en. PFipojeni SpS bude provedeno z nového DOK Velim — Cesky Brod (72 vlaken)

HDPE trubka 40/33 Poti¢any - Uvaly (modrd)

Tato HDPE trubka 40/33 byla vybudovéana v ramci staveb DOZ. Spolu s ni byl vystavén i tratovy
kabel TCEPKPFLEY/ZE 25XNO0,8. Tato HDPE trubka bude po dobu stavby ochrafiovana a
prekladana. HDPE trubka bude v provozu i po ukoncéeni stavby a bude povazovana za rezervni.

DOK Velim — Pofi¢any (72 vlaken)

V ramci jednotlivych stavebnich postup budou v nové kabelové trase od ZST Velim do ZST
Cesky Brod poloZeny dvé HDPE trubky 40/33 a to barvy modré/1xgerny pruh a barvy &erné/1xmodry
pruh. Po dokonc&eni vystavby HDPE trubek bude do HDPE trubky 40/33 barvy modré/1x€erny pruh
zafouknut novy DOK 72 vldken. HDPE trubka 40/33 barvy ¢erné/1xmodry pruh bude povazovana za
rezervni. DOK bude vyvadén v jednotlivych ZST, Zastavkach, Odbogkéach, releovych domcich a
dalSich objektech (napf. IH, STS, SpS apod.) pozadovanym poctem vldken.

V rdmci PS 10-02-52 bude téZ vybudovano nékolik mistnich optickych kabell. Optické kabely
budou zafouknuty do HDPE trubek 40/33 raznych barev.
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V ramci PS 10-02-52 bude poloZena rezervni HDPE trubky 40/33 z VB PofiCany az na peCecké
zhlavi. Tato HDPE trubka bude povazovana jako zaloha pro pfipadné zafouknuti nového DOK SZDC
s.0. Pofi¢any — Nymburk.

Kabelova trasa bude v pfevazné ¢asti vedena po draznich pozemcich a pro pfechod vodoteci a
komunikaci bude v nékterych pfipadech vyuzito umélych staveb, mostl a propustkd.

Stavajici, upravované a nové dalkové, tratové a pripojné metalické kabely

V rdmci PS 10-02-51 je feSena Uprava ulozeni a ukonceni stavajicich metalickych DK, TK a PK's
navaznosti na prace provadéné v ramci optimalizace tratového Useku. Po ukonéeni stavby zlistanou v
provozu tyto metalické kabely:

DK Praha - Kolin (DK2)

TKK Praha — Kolin (TKK8)

DK Praha — Kolin (ZDK1)

TKK Kolin — Pegky (FLEY 35XNO,8)

TKK Pe&ky — Praha (FLEY/ZE 61P1,0)

DK Pofic¢any — Trebestovice (DK44)

TK Pofigany — Uvaly (FLEY/ZE 25XN0,8)

Nadlozné lano AYY 1x120 mm2 (km 365,100 — ZST Cesky Brod)

Uvedené stavajici kabely jsou uloZzeny castecné ve spoleCnych a €aste¢né v samostatnych
kabelovych trasach. Pfed zahajenim terénnich Uprav kolejisté je tfeba provést pfesné zaméreni trasy
kabelll a provedeni sond k zjiSténi hloubky a zplsobu uloZeni kabell. V misté kfizeni a soubé&hu
metalickych kabelt s kolejemi, kde dojde k terénnim UGpravam, bude provedena Uprava uloZeni
metalickych kabeld. Potfebné Upravy a ochrany kabel(l budou provadény kabelovymi viozkami
potfebné délky a nejblizsiho vy3siho profilu s vyjimkou vioZek na kabelech Praha — Kolin (ZDK1) a
Nadlozném lané, budou viozky na metalickych kabelech provedeny kabely celopastovymi profilu
TCEPKPFLEY/ZE xxXNO0,8. Vlozky na kabelu Praha - Kolin (ZDK1) budou provadény kabelem
stejného profilu a typu tedy DCKQYPY 9XV1,2+33DMO0,9 (ZDK1). Vlozky na NadloZzném lané stejnym

kabelem a to profilu AYY 1x120mm2.

U kabell budou provedeny demontaze jiz nepotfebnych vypichd a bude provedeno pfipadné
nové ukonceni v novych objektech.

V réamci stavby budou zruSeny tyto metalické kabely bez nahrady:

PK TNS Peé&ky — ZST Pofi¢any (PK3)

PK ZST Pe¢ky — TNS Pecky (PK30)

PK TNS Peé&ky — ZST Pofi¢any (PK2)

V rdmci stavby bude vystavén spolu s DOK Velim — Cesky Brod novy tratovy kabel:
Tratovy kabel TCEPKPFLEZE 15XNO,8

V ramci jednotlivych stavebnich postupd bude v nové kabelové trase od ZST Velim do ZST
Cesky Brod poloZen novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE15XNO0,8. Kabel bude vyvadén v jednotlivych
ZST, Zastavkach, Odbockach a releovych domcich potfebnym profilem. Kabelova trasa bude v
prevazné Casti vedena po draznich pozemcich a pro pfechod vodote&i a komunikaci bude v nékterych
pfipadech vyuzito umélych staveb, mostd a propustkd.
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Upravy DOK CD-Telematika a.s.

Tato stavba fesi Upravu stavajici kabelizace firmy CD-Telekomunikace a.s. Jedna se DOK Praha
— Kolin (36 vldken) a ZOK/DOK Pofi¢any — Nymburk.

Dalkovy opticky kabel Praha - Kolin (36 vidken)

Pri vystavbé bude opticky kabel a HDPE truib ochrafovany a prekladany tak, aby nebyl pferusen
provoz na DOK. Po pfestavbé tratoveho useku bude kabel nadale v provozu. Stavajici ukonéeni DOK
v jednotlivych ZST zlstane zachovano.

Zavésny/Déalkovy opticky kabel Pori¢any - Nymburk (36 vidken)

Z divodu prestavby trakéniho vedeni v ZST Pofic¢any bude pfevéden stavajici ZOK PofFicany —
Nymburk. Z ddvodu zmény konfigurace trakénich podpér bude zfejmé prodlouzena kabelova délka a
tak bude muset byt pouzit mezi VB Pofi¢any a spojkou v km 1,540 novy zavésny kabel vétsi délky.
PrevéSeni ZOK je soucasti SO 15-71-03. Ukonceni ve VB Porfi¢any bude provedeno ve stavajicim
optickém rozvadéci a ve stejném provedeni jako doposud.

« PS10-02-51  Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace SZDC
« PS10-02-52  Velim-C.Brod, DOK a TK
« PS10-02-53  Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.

Informa €ni systém pro cestujici

V soucasné dobé v tratovém Useku Velim - Pofi¢any je v provozu stavajici vizualni informacéni
zafizeni, které je instalovano v Zst. Pecky a zst. Pofi¢any. V ostatnich stanicich a zastavkach dochazi
k informovani cestujicich pouze pomoci statickych jizdnich fadl a hlaSenim pomoci rozhlasového
zafizeni.

Ucelem tohoto projektu je navrhnout v Zelezni¢nich stanicich a pfilehlych zastavkach novy
elektronicky hlasovy a vizudlni systém. Pomoci PC a jednotlivych prvkd systému s vazbou na
rozhlasové zafizeni v Zst a pfilehlych zastavkach dojde k automatickému hlaSeni a vizualnimu
informovani cestujicich pomoci informaénich paneld. Dalkové ovlddani celého systému bude po
zprovoznéni celého Useku a jeho zapojeni do DOZ provadéno pomoci ovladaciho pracovisté, které je
umisténo na stole operatora v pfisluSném dispecerském séle v objektu CDP Praha a z ovladaciho
pracovisté pohotovostniho vypravéiho, které je umisténo v Zst. Kolin na stole operétora.

Jednotlivé panely a prvky informagniho systému v prostoru jednotlivych Zst. a zastavek se
navrhuji umistovat v souladu se smérnici SZDC ¢&. 118 a Grafickym manuélem jednotného
orienta¢niho a informacniho systému SZDC nasledovné:

7ZST Velim

Na fasadé vypravni budovy pod zastfeSenim bude umistén odjezdovy panel jednostranny s
moznosti zobrazeni aktualnich ,bézicich* informaci, ktery bude doplnén hlasovym modulem pro
nevidomé.

Na jednotlivych nastupiStich budou instalovany nastupistni panely oboustranné, které budou
umistény na zastfeSeni nastupiSt a na samostatnych stozarovych konstrukcich se zastfeSenim.
Vytipované panely budou doplnény hlasovym modulem pro nevidomé.

V prostoru u vypravni budovy bude na vhodném misté bezbariérové pfistupové cesty umistén
informacni panel, ktery spliiuje legislativni pozadavky jak informacnich zafizeni pro osoby se
zrakovym postizenim, tak pro osoby se zdravotnim postizenim a pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Pfevodniky pro pfipojeni jednotlivych prvkd budou umistény v provozni budové ve sdélovaci
mistnosti.
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Zastavka Cerhenice

U kazdého pfistupu do obvodu zastavky na konstrukci zastfeSeni vstupl do podchodu jsou pro
lepSi orientaci cestujicich navrzeny odjezdové monitory.

Na néstupistich budou umisténé panely s hodinovym zafizenim na samostatnych konstrukcich
se zastfeSenim u kazdého pfistupu na nastupisSté. Panely budou osazeny hlasovymi moduly pro
nevidomé.

Umisténi pfislusnych pfevodnikd pro ovladani informacniho systému v zastavce bude ve
stavajicim objektu zastavky v rekonstruované sdélovaci mistnosti.

Zastavka Tatce

U kazdého pfistupu do obvodu zastavky na samostatné konstrukci se zastfeSenim jsou pro lepsi
orientaci cestujicich navrzeny odjezdové monitory.

Na nastupistich budou umisténé panely s hodinovym zafizenim na samostatnych konstrukcich
se zastfeSenim u kazdého pfistupu na nastupiSté. Panely budou osazeny hlasovymi moduly pro
nevidomé.

Umisténi pfisluSnych pfevodnikd pro ovladani informaéniho systému v zastadvce bude v novém
technologickém objektu ve sdélovaci mistnosti.

ZST Poficany

Ugelem tohoto provozniho souboru je rozsifeni stavajiciho sytému o informaéni prvky umisténé
na novém nastupisti €. 1 u vypravni budovy a v podchodu u vystupu na toto nastupisté. Dale dojde k
Upravé polohy stavajicich nastupiStnich paneld na néastupisti €. 3 s ohledem na vystavbu novych
trakénich podpér.

Na novém nastupiSti budou umistény panely s hodinovym zafizenim na samostatnych
konstrukcich se zastfeSenim a na konstrukci zastfeSeni vystupu z podchodu. Panely budou osazeny
hlasovymi moduly pro nevidomé.

V podchodu budou u vystupu na nové nastupisté umistény podchodovy panel a prestupni
monitor.

Navrzené typy informacnich paneld, které jsou FeSeny v ramci jednotlivych PS, vyuzivaji
technologii transreflexnich displeju s rastrem 64x96 mm podsvicenym LED diodami a LED obrazovky
ur¢ené pro provoz 24/7/365. Panely musi umozfiovat, kromé& obvyklych informaci, zobrazeni
dopliikovych informaci napf. pro rozliSeni dopravce aktualniho spoje (IDS) nebo znaceni sektor(i na
nastupistich.

Cislovani koleji na panelech informagniho systému bude v souladu se Smérnici SZDC &. 118 a
pFislusného grafického manualu.

+ PS11-02-71  ZST Velim, informaéni systém pro cestujici

» PS12-02-71  Zast. Cerhenice, informac¢ni systém pro cestujici

+ PS14-02-71  Zast. Tatce, informac¢ni systém pro cestujici

+ PS15-02-71  ZST Pofi¢any, Gprava informa¢niho systému pro cestujici

Jina sd élovaci za Fizeni

e PS10-02-91  Velim-PofiCany, Uprava pfenosového systému
Z kapacitnich divodd se pozaduje vybudovat novy prenosovy systém MPLS, ktery bude
provozovan paralelné se stavajicim pfenosovym systémem SDH. Bude navazovat na nové pfenosoveé
systémy v uzlu Praha. Vzhledem k tomu, Ze v sou¢asné dobé nejsou zndmy ¢asové Udaje vystavby
navaznych staveb, navrhujeme nasledujici:
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+ vybudovat nové boxy v Useku Fedené trati ZST PofFi¢any, ZST Pe¢ky a ZST Velim

+ vybudovat boxy MPLS v navaznych bodech a to v ZST Cesky Brod, ZST Praha Libefi a v
ZST Kaolin.

+ PFipojeni rozvadé&t REOV a ROV v ZST Pofi¢any

Soucasti prenosového systému budou pfistupové L3 switche pfipojené na smérovace PE.
Switche L3 se navrhuji 48 portové100/1000. V ZST Pofi¢any se L3 switch navrhuje s 5xSFP uplinks
a v ostatnich stanicich s 2xSFP. Na switche budou pfipojeny switche L2 z objektld v mezistani¢nich
Usecich nebo ve vlastni stanici.

Po samostatnych vldknech v DOK budou pfipojeny ring switche, které budou umistény v TTS a
STS s vyvodem v jednotlivych stanicich a pFipojeny budou do datové technologické sité (DTS). Tyto
switche nebudou sougasti tohoto feSeného souboru, ale v ramci souboru DRT.

_ Soucasti pfenosoveho systému bude Uprava stavajicich napajecich zdroju v ZST Cesky Brod,
ZST Pofic¢any a ZST Pecky. Uprava spo¢iva v nasledujicim:

* Vyména modulového usmérfiovace za novy osazeny 3 moduly 3x800W

* Usmérfiova¢ bude osazen modulem dalkového dohledu, ktery bude zapojen do dalkové
diagnostiky (do InK)

« Bude vyménén stavajici akubaterie o kapacité 4x12/100Ah za 4x12/155Ah — napajeni po dobu
6 hodin proudem a7 23,3A.

« RozSifeni stavajiciho panelu jisténi 48VDC

V ZST Velim je vyuZivan zdroj BTS, ktery je dostateény. RovnéZ napéajeni v ZST Praha Liberi a
Kolin je dostatecné z centralniho zdroje.

+ PS10-02-92  Velim-Pofi¢any, Gprava DDTS ZDC
Pfedmétem provoznich soubori DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do
systému déalkové diagnostiky Zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré pfenosy a sbér dat budou navrzeny v
souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému
Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni) a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008
— ZSE. Systém bude umoznovat jeho nasledné rozSifeni a doplnéni v souladu s pokracujicimi a
navazujicimi stavbami.

Budou vyuzity stavajici Integracni koncentratory (InK) DDTS ZDC osazené v ZST Pofi¢any, ZST
Pecky a ZST Velim. V ramci této stavby budou SW doplnény pro integraci novych technologickych
systém(l (TLS) budovanych v rdmci této stavby.

Stavajici integracni koncentratory jsou pfipojeny na zdvojeny integracni server (InS) v CDP
Praha. InS budou SW doplnény o nova data, kterd budou integrovana v rdmci této stavby.

Predpoklada se integrace nasledujicich technologii do DDTS ZDC (pokud to koncova zafizeni
budou umoznovat) z feSeného tratového Useku:

« EOV

* Osvétleni

* Rozhlasové zafizeni

e Kamerové systémy

«  Aktivni prvky lokalni technologické datové sité (LTDS)
»  Zdroje 48V DC pro sdélovaci zafizeni

* EZS (v€etné& parametrizace a integrace do KAC)

« Silnoprouda technologie v rozvodnach nn
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- Dalkové odedty spotfeby elektrické energie

e Informacni systém pro cestujici

e Technologie vytahu

e Teplotni ¢idla a ¢idla vlhkosti ve vybranych technologickych prostorech
» Klimatizace a vzduchotechnika

e Pripadné dalSi systémy, které budou v této stavbé feSeny nebo doplnény na zakladé
budoucich porad a jednani

Do sité Ethernet (technologicka datova sit) a pfes prenosovy systém budou z jednotlivych
objektd zapojena jednotlivad zafizeni, u kterych bude na vystupu definovano dohodnuté rozhrani a
prenosovy protokol. Konfigurace systému je navrzena jako aplikace klient/server.

Sbér dat z jednotlivych technologii bude probihat pomoci uréenych sériovych rozhrani (RS 485,
M-Bus...) a pfes ethernetové rozhrani sité Ethernet TCP/IP technologické datové sité. Data z TLS
budou pfes TDS smérovana na pfislusny integra¢ni koncentrator InK.

V jednotlivych rozvadééich RDD bude vytvofena servisni zasuvka TDS a LTDS pro potfeby OR
Praha.

Dale dojde k dopInéni stavajicich a instalaci novych pevnych klientskych pracovist DDTS ZDC
(CDP Prah, ED Praha, PPV Kolin). Stavbou budou dodany dvé mobilni klientske pracovisté se SW
DDTS pro potfeby OR Praha.

* PS12-02-91  Odb. Cerhenice, sdélovaci zafizeni
* PS14-02-91  Odb. Tatce, sdélovaci zafizeni
« PS15-02-91  ZST Pofigany, sdélovaci zafizeni
V provoznich souborech sdélovaciho zafizeni v predmétném Gseku stavby se navrhuje
vybudovat v Zelezni€nich stanicich nasledujici zafizeni:

* nova vnitfni instalace pro telefonni zafizeni a datové pfipojky (strukturovana kabelaz)
e nové kabelové rosty
» doplnéni hodinovych rozvodu véetné umisténi podruznych hodin (VB Pofi¢any)

« stavajici zafizeni, které bude dale provozovano a bude nutné jeho prfemisténi, fesi tyto
provozni soubory

NaplIni této ¢asti provozniho souboru je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych
rozvodl v novych a rekonstruovanych budovach. Telefonni a datové rozvody budou feSené systémem
strukturované kabeladze. Navrhuje se je provést s pouzitim komponentt strukturované kabelaze (min.
tfidy 5e), kabely LAM TWIN FTP 4x2x0,5 a ukoncit ve sdruzenych datovych a telefonnich zasuvkach.
Kabely se navrhuje vést v instala¢nich listach vhodnych pro rozvody strukturované kabelaze.

Déale dojde k premisténi nékterych c&asti sdélovaciho zafizeni do novych prostor a také k
demontdzi jiz zastaralych a nefunkénich zafizeni. V ramci této ¢asti jsou feSeny pFipadné provizorni
stavy sdélovaciho zafizeni.

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE V CETNE DRT
Dispe ¢erska Fidici technika

« PS00-03-11 ED Praha, doplnéni DRT

+ PS12-03-11  Odb. Cerhenice, DRT

«+ PS13-03-11  TNS Pegky, NTS 22kV, DRT

« PS14-03-11  Odb. Tatce, DRT

« PS15-03-11  ZST Pofigany, STS 22kV, DRT
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« PS15-03-12  ZST Pofi¢any, zhlavi Kolin, TS 22/0,4kV, DRT
« PS15-03-13  ZST Pofi¢any, zhlavi Praha, TS 22/0,4kV, DRT

Silnoproudé technologie trak  €nich napajecich stanic

V navaznosti na ZTP a pozadavek nahrady stavajiciho kabelu 6kV za kabelové vedeni napétové
arovné 22kV (v rdmci zpracovani ¢asti dokumentace silnoproudych rozvodd viz déle v zdznamu) je
nutné konstatovat, ze pro posouzeni dimenzovéani tohoto vedeni je tfeba provést energetické vypocty
v uceleném napajecim Useku, pro prokdzani zékladnich parametrd vedeni (prdfez, kapacita,
pfenosové schopnost, zkratové pomery, dovolend dotykova napéti). Stavba je vSak zaddna mimo
uceleny mezi ménirensky Usek resp. napajeci body, v naSem pfipadé TNS Rostoklaty — TNS Pecky,
navic s vynechanim nékterych ZST a dalSich odbérnych bodd. Z tohoto divodu neni realné, mimo
dalSi ddvody definované v ¢asti silnoproudych rozvodd (viz dale v zaznamu), feSit nahradu vedeni 6kV
za 22kV.

Projektant dale doporucuje zastupci investora, pro potfeby zprovoznéni oboustranného napéjeni
v mezi ménirenském Gseku TNS Rostoklaty — TNS Pecky LDSZ 22kV, zajistit investiéni akci na
realizaci zbylého Useku LDSZ 22kV mezi ZST Poficany a TNS Rostoklaty, tak aby aplikace rozvodu
LDSZ 22kV byla provozné pinohodnotna.

* PS13-03-31  TNS Pecky, stanovisteé transformétort 110/23kV, technologie

Tento provozni soubor FeSi doplnéni stavajici technologie stanovisté transformatort 110/23 kV o
uzlovy odpornik. Na stanovisti bude pfidana ¢tvrtd trubkovéa pfipojnice, na kterou se vyvede stfed
sekundarniho vinuti pomoci lanového propoje. Z trubkové pfipojnice bude pomoci pasového vedeni
63/10 mm na izolatorech pfipojen nové instalovany odpornik.

e PS13-03-32  TNS Pecky, stanovisté transformatorti 110/23kV, systém kontroly a
fizeni

Stavajici systém kontroly a fizeni R110kV a stanovist transformatord bude doplnén o ochrany
uzlovych odpornikd a navazani prenosu informaci a pusobeni ochran na stavajici technologii vvn. V
ramci instalovanych odporniki na stanovistich transformatord budou =z jejich pfistrojovych
transformétor( proudu vedeny analogové signaly do ochran uzlovych odpornikG. Ochrany budou
situovany ve stavajicim domku ochran R110kV. Ochranné funkce budou plsobit na vypnuti stavajici

instalované technologie vvn resp. vyvodovych vypinacéu pro transformatory vvn/nn.

e PS13-03-33  TNS Pecky, NTS 22kV, technologie

Pfedmétem tohoto PS je vybudovani napajeci stanice (NTS) 22kV 50Hz pro napdjeni lokalni
distribu¢ni soustavy Zeleznice (LDSz) 22kV. Nova technologie NTS 22kV bude navrzena s ohledem
na problematiku konceptu pfechodu z rozvodu 6kV na napétovou hladinu 22kV v ramci LDSZ
(,Metodika z&sad projektovani a provozu lokalni distribuéni sit¢é SZDC 22 kV“. Nova NTS bude
osazena rozvodnou 22kV, stanovi§tém transformator 22/0,4 kV, rozladovacimi LC ¢leny, rozvadédi
pro zajisténi vlastni spotfeby NTS 22 kV, rozvodnici monitoringu a regulace SZE véetné podruznych
méfeni a rozvadéem kompenzace. Nova NTS bude za¢lenéna do DRT TM Pec&ky s dalkovym
ovladanim z ED. Systém kontroly, fizeni a chranéni bude odpovidat koncepci nové rekonstruovanych
trakénich napajecich stanic. Situovana nové NTS bude v ramci arealu stavajici TM Pecky.

Technologie transforma €nich stanic vn/nn

e PS12-03-51  Odb. Cerhenice, rozvodna 0,4kV, technologie

Pro potfeby napajeni silnoproudych rozvod(i bude realizovana rozvodna 0,4kV, ktera bude
umisténa v danych prostorach nového spole¢ného technologického objektu. V ramci této rozvodny
bude realizovan hlavni rozvadé¢ nn (RH). Rozvodnu nn tvofi hlavni rozvadé€ RH o péti polich. 1x pole
pfivodni a 4 pole vyvodni s vyvody dle pozadavku profese silnoproudych rozvodud. Pfivod nn bude
odméren v pilitku v ramci SO silnoproudych rozvodd. Ovladani hlavnich prvkd a jejich pohond bude
feSeno napétim 24 V DC z rozvadéce vlastni spotfeby RU (24V DC) a ATN (230 V AC - pouze v
pFipadé instalace ovladacich pultd DOUO), ktery je soucasti technologie TTS 6kV. Povely a signaly
pro DRT budou v rozvodné 22kV realizovany prostfednictvim terminald v ovladacich skfini rozvadéce
22kV, v ramci rozvodny 0,4kV metalicky.
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e PS14-03-51  Odb. Tatce, TTS 22/0,4 kV, technologie

Pro potfeby napajeni silnoproudych rozvodd bude realizovana rozvodna TTS 22/0,4kV napojena
na realizovany rozvod 22kV LDSZ, ktera bude umisténa v danych prostorach nového spole&ného
technologického objektu. V ramci silnoproudé technologie TTS bude osazen rozvadé¢ 22kV v
modularnim provedeni s vypinaci izolovanymi vzduchem, transformator 22/0,4kV, rozvadé¢ RH 0,4kV,
ktery bude dle pozadavku silnoproudych rozvodd slozen z péti poli. Ovladani hlavnich prvkd a jejich
pohonl bude feSeno napétim 24 V DC z rozvadéce vlastni spotfeby RU (24V DC) a ATN (230 V AC —
pouze v pfipadé instalace ovladacich pultt DOUO), ktery je soucasti technologie TTS 6kV. Povely a
signaly pro DRT budou v rozvodné 22kV realizovany prostfednictvim terminalG v ovladacich skfini
rozvadéce 22kV, v ramci rozvodny 0,4kV metalicky.

« PS15-03-51  ZST Pofigany, STS 22kV, technologie

Pro potfeby zapojeni LDSZ 22kV do stavajici transformovny 22/0,4kV v ZST Pofigany bude
provedena rekonstrukce stavajici STS 6kV a to za pouZiti provizorniho stavu napajeni z venkovnich
TTS 6kV. Po rekonstrukci stavajici STS 6kV, kterd bude v novém stavu osazena zapouzdienym
rozvadécem 6kV, kobkami s tlumivkami 6kV a transformatorem 6/0,4kV. Rozvadéte RZZ, RZS a RU
zlistanou stavajici. V uvolnéném prostoru bude osazen novy rozvadéé 22kV pro zapojeni do LDSZ
22kV. Do tohoto rozvadéce 22kV bude pfepojen stavajici transformétor 22/0,4kV, ktery napdji stavajici
rozvadéc 0,4kV v rozvodné nn. Na uvolnéném stanovisti po druhém transformatoru bude osazena
pfipadné tlumivka vn 22kV.

Prechodovy stav po dobu vystavby:

Z davodu zajisténi provozniho stavu po dobu vystavby je nutné provést technologickou Upravu
stavajici kobkové rozvodny vn. Tato Uprava spociva ve zprovoznéni obchodniho méfeni na strané
vySSiho napéti a také k instalaci kabelového svodu vn, ktery bude napjet rozvadéc 22 kV umistény v
zrekonstruované mistnosti STS 6 kV, pro zajiSténi napdjeni novych STS 22kV umisténych na
zhlavich.

+ PS15-03-52  ZST Pofi¢any, zhlavi Kolin, STS 22/0,4 kV, technologie
« PS15-03-53  ZST Pofigany, zhlavi Praha, STS 22/0,4kV, technologie
Pro potfeby napajeni silnoproudych rozvodd na zhlavich budou realizovany nové STS 22/0,4kV
napojené na realizovany rozvod 22kV LDSZ. V ramci silnoproudé technologie STS bude osazen
rozvadé¢ 22kV v modularnim provedeni s vypinaci izolovanymi vzduchem, transformétor 22/0,4kV,
tlumivka vn (pouze jedno zhlavi) rozvadé¢ RH 0,4kV, ktery bude dle pozadavku silnoproudych
rozvodl slozen z péti poli a rozvadéce vlastni spotfeby RU (24V DC) a ATN (230 V AC — pouze v
pFipadé instalace ovladacich pultd DOUO), ktery je soucasti technologie TTS 6kV. Povely a signaly
pro DRT budou v rozvodné 22KV realizovany prostfednictvim terminal( v ovladacich skfini rozvadéce
22kV, v ramci rozvodny 0,4kV metalicky.

Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 kV, 5 0 Hz pro napajeni zabezpe €ovaciho za Fizeni

e PS12-03-61  Odb. Cerhenice, TTS 6/0,4 kV, technologie
V ramci tohoto PS bude osazen rozvadé¢ RZZ (napajeni zabezpecCovaciho zafizeni), RZS
(rozvadéc zajisténé sité pro vybrané odbéry), rozvadé¢ vlastni spotfeby obsahujici stejnosmérnou
(24V DC) a stfidavou ¢ast (230 V AC) a skfifi s bateriemi s kapacitou potfebnou pro 6 hodin zalohy.
Povely a signaly pro DRT budou realizovany metalicky.

e PS14-03-61  Odb. Tatce, TTS 6/0,4 kV, technologie

V ramci tohoto PS bude osazen rozvadé¢ RZZ (napajeni zabezpecCovaciho zafizeni), RZS
(rozvadég zajisténé sité pro vybrané odbéry), rozvadéc vlastni spotfeby obsahujici stejnosmérnou

(24V DC) a stfidavou Cast (230 V AC) a skfif s bateriemi s kapacitou potfebnou pro 6 hodin zalohy.
Povely a signaly pro DRT budou realizovany metalicky.

+ PS15-03-61  ZST Pofi¢any, STS 6/0,4kV, technologie

V ramci tohoto PS bude provedena rekonstrukce stavajici STS 6kV a to za pouziti provizorniho
stavu napajeni z venkovnich TTS 6kV. Po rekonstrukci stavajici STS 6kV bude v novém stavu
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osazena zapouzdifenym rozvadéem 6kV, kobkami s tlumivkami 6kV a transformatorem 6/0,4kV.
Rozvadéce RZZ, RZS a RU zudstanou stavajici.

OSTATNIi TECHNOLOGICKA ZA RIiZENi
Osobni vytahy, schodis tové vytahy

+ PS11-04-11  ZST Velim, vytahy na nastupisté
Dany provozni soubor fesi technologii novych vytahi na nastupité v ZST Velim. V ramci PS 11-
04-11 jsou navrzeny dva nové vytahy V1, V2. Tato ¢ast stanice je navrzena jako peronizovand, s
jednim krajnim a jednim ostrovnim nastupistém. Vytah V1 je zalstén na 1.nastupisté (krajni), vedle
VB Velim, vytah V2 je zalstén na 2.nastupisté (ostrovni). Vytahy V1 a V2 jsou identické, mimo feSeni
zastfeSeni a horniho dojezdu vytahu.

Samoobsluzné osobni vytahy budou umistény do vytahovych Sachet, jejichz Zelezobetonovéa cast
je soucéasti SO podchodu. Vytahovy stroj bude v obou pfipadech umistén pod stropem Sachty, jedna

se 0 vytah trakéni — bez strojovny. Vytahy budou pIné splfiovat pozadavky vyhlaSky MMR ¢&. €.
398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Soucasti dodavky technologie vytahu je pfimotop o vykonu 2000 W, ktery bude slouzit k
temperovani vytahové Sachty podle podminek stanovenych vyrobcem vytahu.

Déale je soucasti bateriovy dojezd s Il. stupném prepétové ochrany, ktery dopravi kabinu pfi
vypadku proudu do spodni stanice a otevie dvefe. Umisténi baterii je v horni ¢asti vytahové Sachty.

Soucasti vytahU je pfiprava pro pevnou IP kameru v antivandalnim provedeni.

Energetické vypo ¢ty - spot Feba energie pro elektrickou trakci,
vykonové dimenzovani napajecich stanic a podklady p ro
proudové a nap ét'ové dimenzovani pevnych elektrickych

trak €nich zafizeni, zpétné vlivy trak €nich obvod U na napajeci
sit’ energetiky a navrh zp Gsobu omezovani zp étnych vliv Q,
kontrola bilance €innych a jalovych vykon G a navrh opat reni
na zajist éni predepsaného U €iniku
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B.2.7. Z&kladni technicky popis stavebnich objekt 0

Stavebni ¢ast

INZENYRSKE OBJEKTY

Zelezni éni spodek a svrdek

e SO 10-14-01 Velim-Pofi¢any, vystrojeni trati
V ramci stavby dojde k Upravé tratovych Usek( mezi Velim — Peéky, Pe¢ky — Poficany a ZST
PoFiGany a ¢aste¢né ZST Velim. Jedna se o Useky v km 355,750 — km 355,850; km 356,733 — km
362,620 a km 364,015 — km 372,230.

Z oboru, které uréuje kapitola 32 TKP, je obsahem stavebniho objektu SO 10-14-01 navrh
instalace tratovych znacek, a to navésti rychlostnikd, pfedvéstnikud, stani¢nikd, sklonovnikl, navésti

posun zakazéan, konec nastupisté, vlak se blizi a zajiStovacich znacek prostorové polohy koleje a
zajiStovacich bodu.

V Gseku trati km 356,733 - km 362,620 a km 364,015 — km 372,230 budou kompletné sneseny
vSechny navésti a nahrazeny novymi dle této dokumentace. V ostatnich Gsecich bude vystroj trati
doplnéna ¢&i upravena podle tohoto SO.

+ S011-10-01  ZST Velim, Zelezniéni svrdek
« SO 11-11-01  ZST Velim, Zelezniéni spodek
Dokumentace pro SO 11-10-01 a SO 11-11-01 je dokladovana spolecné. Staniceni v objektu 11-
10-01 je navrzeno v koleji €. 1 s plynulym navazanim na projekt PPK Kolin — Uvaly navazanim v km
355,750 a ukon¢enim v km 355,850. Rozsah SO 11-10-01 a SO 11-11-01 je pak od km 355,700 az do
km 355,950.

Na zakladé prazkumu Stérkového loze je navrzeno odtézeni SL a bude provedena jeho
recyklace. OdtéZzené Stérkové loZe po odstranéni frakce 0/8 mm (ktera bude uloZzena na skladce) bude
predrceno na fr. 0/32 mm, kterd vyuzita do podkladnich vrstev a na nasyp télesa nastupist v ramci
jinych SO.

Stavajici Stérkové loze bude odtéZeno z pod snaSené koleje v tloustce 0,30 m pod prazcem
v Sifce az ke konstrukci nastupist (podchodu).

Stavajici kolejovy rost bude rozfezan po 24 m (km fezu 355,788 a 355,812) a demontovan v ose
s uskladnénim materialu na zafizeni stavenisté az do zpétného vlozeni.

Po dokonceni praci na SO 11-20-01 bude polozen nazpét zelezni¢ni svrSek. Ten bude v
definitivnim stavu tvofen v koleji €. 1 a 2 vyziskanym svrSkem UIC60 na vyziskanych betonovych
prazcich s pruzny bezpodkladnicovym upevnénim a rozdélenim prazcl “u”. Na praZzce se polozi nové
podlozky pod patu kolejnice. V koleji €. 4 se obnovi svrSek tvaru S49 na betonovych prazcich s tuhym
upevnénim. Rozdéleni prazct bude ,u“ a pod paty kolejnic se polozi nové podlozky pod patu
kolejnice.

e SO 12-10-01 Velim-Pecky, Zelezni¢ni svrSek
e SO 12-11-01 Velim-Pecky, Zelezni¢ni spodek
Dokumentace pro SO 12-10-01 a SO 12-11-01 je dokladovana spole¢né. Staniceni v objektu 12-
10-01 a 12-11-01 je navrzeno v koleji €. 1 s plynulym navazanim na projekt PPK Kolin — Uvaly
navazanim v km 356,733, kde je zacatek obou SO. Konec vySe uvedenych SO se pak nachazi v km
362,620.

STAVAJICi DEMONTOVANE KOLEJE
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Z udaju spocitanych demontovanych koleji a z pfedkategorizace materialu Zelezni¢niho svrsku,
kterd byla zpracovana Stfediskem kategorizace materialu, vyplynulo mnoZzstvi materialu, ktery je
mozné jako uzity/regenerovany opétovné pouzit.

Demontaz - koleje
kolej ¢. kolej kolej Prazce Prazce
uiC60 S49 betonové (m) devéné (m) | prazcia / km
1 5717 5717 1667
2 5661 5661 1667
vlecka 40 40 1825
Celkem demontovanych koleji  (m) 11418 0
SPOLU demontovanych koleji  (m) 11418

NAVRH NOVEHO ZELEZNICNIHO SVRSKU

Zasada feSeni smérovych pomérli vychazi z projektu CD DDC, Modernizace trati Pofigany —
Kolin a projektu PPK Kolin - Uvaly a z doplfiujicich pozadavkd pfi projednani v prib&hu zpracovani
projektové dokumentace s pfihlédnutim k moZnosti zavedeni V=200 km/h. Pfi navrhu smérového
FeSeni bylo respektovano znéni normy CSN 73 63 60-1 V projektu je uvazovano s pfechodnicemi typu
klotoida.

VySkové feSeni vychazi ze stavajiciho stavu trati a potfeby zajiSténi odvodnéni traté. V
maximalni mozné mife kopiruje stavajici stav s pfihlédnutim k poZadavkim zaobleni troleje pro vyssi
rychlosti.

Po dokonceni praci na Zel. spodku za¢nou prace na zelezni¢niho svrsku. Ten bude v definitivnim
stavu tvofen v koleji €. 1 a 2 v tratovém Useku novymi kolejnicemi tvaru 60E2 na betonovych prazcich
s hmotnosti pfes 300 kg pro pruzné bezpodkladnicové upevnéni napf. B92S/1 a rozdélenim prazcu
“u” s tklonem kolejnic 1:40.

IZOLOVANE STYKY
Na zfizeni izolovanych styku se pouzije lepenych izolovanych styku - LIS.
ANTIVIBRACNI OPATRENI

Na zékladé zpracované hlukové studie je nutné ochranit nejblizsi budovy u podchodu v
Cerhenicich pfed vibracemi. Toho bude dosazeno polozenim podstérkovych antivibragnich rohozi na
PTZS v Gseku km 359,100 — km 359,240 pod obé tratové koleje. V Gseku, ktery pfiléha k pfikopovému
Zlabu bude antivibra¢ni rohoz nalepena i na bo¢ni stranu zZlabu a v misté podchodu i na bo¢ni stény
vyUsténi z podchodu tak, aby bylo zajiSténo tlumeni vibraci i z boéni strany Stérkového loze.

VYHYBKY ODB. CERHENICE

Vyhybky v hlavnich kolejich €. 1 a 2 jsou navrzeny nové 2. generace tvaru UIC60 na betonovych
prazcich s pruznym upevnénim a se zlabovymi prazci.
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ZELEZNICNi SPODEK

Zajmovy Usek trati je z hlediska geomorfologie veden rovinatym terénem. Nadmorska vySka
terénu v bezprostfednim okoli trati nikterak vyrazné nekolisa a pohybuje se okolo kéty cca 220 m n.m
s lokalnimi snizeninami v okoli vodnich toku.

Ze stavajicich objektd zelezni¢niho spodku bude vyuzito v této stavbé stavajici zemni téleso v
zafezu a naspu a Casti stavajiciho odvodnéni v Usecich, kde je kapacitni a nejsou indikovany
problémy v podlozi.

Sanace Zelezniéniho spodku zahrnuji konstrukce prazcového podlozi, zesilené konstrukce
prazcového podlozi (ZKPP), a hlubinné sanacni prace naspového télesa.

Podkladem pro navrh konstrukce prazcového podloZi byly geotechnické priazkumy a projekt
predeslé rekonstrukce uvedeného tratového Useku.

Na zakladé provedenych zatéZovacich zkouSek Ize konstatovat, Ze v misté indikovanych poruch
Zelezni¢niho spodku byly pfi pfedchozi rekonstrukci provedené sanacni prace kvalitné a zatézovaci
zkoudky na PTZS vykazuji vyhovujici hodnoty. Na zakladé provedeného prazkumu a vystupl z néj
bylo konstatovano, Ze pro stabilizaci zemniho télesa je nutno zastabilizovat zeminy v hlubsim podlozi
naspu.

V mistech, kde nasep z poddajnych zemin byl zaloZen na terénu tvofeném poddajnymi zeminami
a historicky se jednalo u Uzemi, kde se nachazela vodni plocha / vodote¢, je nutno pfistoupit ke
hloubkovému zlepSeni tohoto zemniho télesa a jeho podlozi a vybudovani nové konstrukce
prazcového podlozi.

To bude provedeno pomoci: 0,50 m SD fr. 0/63 mm + Stérkové vibrované pilife
Stérkové vibrované pilife budou zfizeny ve tfech fadach pod kazdou koleji, v trojuhelnikovém
rastru s délkou strany 1,5 m; 2 fady budou pfiblizné odpovidat poloham kolejnicovych pasu, jedna

fada pak zajiStuje bocni stabilitu zemniho télesa. V navrhu je uvazovano s pfedvrtavanim téchto pilot
vrtakem d=0,50 m a jejich naslednym zaplnénim vibrovanym kamenivem fr. 16/32 mm.

Stérkové pilife budou vrtany do téchto hloubek:

[ km od | km do | hloubka vrtani
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360,000 360,025 35m
360,025 360,700 7,0m
360,700 360,750 55m
360,750 361,150 35m
361,700 361,725 35m
361,725 361,750 70m
361,750 362,524 9,0m

Po zfizeni pilot se provede zfizeni paZzeni v ose os a provede se odtézeni 0,50 m zeminy zemni
plané pro zfizeni roznaseci platformy.

Z divodu zajisSténi pfistupl mezi jednotlivymi staveniSti po stavajicim télese naspu, kdy pro
pojezd mechanizmd po stavajicim térkovém loZi je nutné realizovat nejprve rozhrnuti stavajiciho SL a
nasledné zapanelovani této plochy, je pro obnovu zZelezni¢niho spodku v nejvice namahaném Useku
navrzeno obnoveni podkladni vrstvy na stavajici zlepSené zemni plani.

+ SO 14-10-01  Pecky-Pofi¢any, Zelezniéni svrSek
+ SO 14-11-01  Pecky-Poficany, zelezni¢ni spodek
Dokumentace pro SO 14-10-01 a SO 14-11-01 je dokladovana spole¢né. Stani¢eni v objektu 14-
10-01 a 14-11-01 je navrzeno v koleji €. 1 s plynulym navazanim na projekt PPK Kolin — Uvaly
navazanim v km 364,045; kde je zacatek obou SO. Konec vySe uvedenych SO se pak nachazi v km
369,780.

STAVAJICi DEMONTOVANE KOLEJE

Stavajici kolejovy rost bude rozfezan po 25 m a odvezen na demontazni zakladnu. Zde se
provede vyfazeni jednotlivych vadnych prazct a kolejnic. Kolejova pole, kter4 budou z materiald v
predkategorizaci uvedenych jako material uzity a k regeneraci budou pfedana spravci v celku, ostatni
v demontovaném stavu. S vyfazenymi kolejnicemi a praZci bude nakladano jako s odpadem.

Demontaz - koleje
kolej ¢&. kolej kolej Prazce Prazce
uiCc60 S49 betonové (m) devéné (m) | prazcia / km
1 5370 5370 1667
2 5461 5461 1667
Celkem demontovanych koleji ~ (m) 10831 0
SPOLU demontovanych koleji  (m) 10831

NAVRH NOVEHO ZELEZNICNIHO SVRSKU

Zéasada feSeni smérovych pomérd vychazi z projektu CD DDC, Modernizace trati Poficany —
Kolin a projektu PPK Kolin - Uvaly a z doplfiujicich pozadavkd pfi projednani v prab&hu zpracovani
projektové dokumentace s pfihlédnutim k moznosti zavedeni V=200 km/h. Pfi navrhu smérového
FeSeni bylo respektovano znéni normy CSN 73 63 60-1 V projektu je uvazovano s pfechodnicemi typu
klotoida.
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VySkové feSeni vychazi ze stavajiciho stavu trati a potfeby zajiSténi odvodnéni traté. V
maximalni mozné mife kopiruje stavajici stav s pfihlédnutim k poZadavkim zaobleni troleje pro vyssi
rychlosti.

Po dokonceni praci na zZel. spodku za¢nou prace na zelezni¢niho svrsku. Ten bude v definitivnim
stavu tvofen v koleji €. 1 a 2 v tratovém Useku novymi kolejnicemi tvaru 60E2 na betonovych prazcich
s hmotnosti pfes 300 kg pro pruzné bezpodkladnicové upevnéni napf. B92S/1 a rozdélenim prazcl
“u” s Uklonem kolejnic 1:40.

IZOLOVANE STYKY
Na zfizeni izolovanych styku se pouzije lepenych izolovanych styku - LIS.
VYHYBKY ODB. TATCE

Vyhybky v hlavnich kolejich €. 1 a 2 jsou navrzeny nové 2. generace tvaru UIC60 na betonovych
prazcich s pruznym upevnénim a se zZlabovymi praZzci.
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ZELEZNICNI SPODEK

Ze stavajicich objektu zelezni¢niho spodku bude vyuzito v této stavbé stavajici zemni téleso v
zafezu a naspu a Casti stavajiciho odvodnéni v Usecich, kde je kapacitni a nejsou indikovany
problémy v podloZi.

Sanace Zzelezniéniho spodku zahrnuji konstrukce prazcového podlozi, zesilené konstrukce
prazcového podlozi (ZKPP), a hlubinné sanacni prace naspového télesa.

Podkladem pro navrh konstrukce prazcového podlozi byly geotechnické prizkumy a projekt
predeslé rekonstrukce uvedeného tratového Useku.

Na zakladé provedenych zatézovacich zkouSek Ize konstatovat, Zze v misté indikovanych poruch
Zelezniéniho spodku byly pfi pfedchozi rekonstrukci provedené sanacni prace kvalitné a zatéZovaci
zkousky na PTZS vykazuji vyhovujici hodnoty. Na zéakladé provedeného prizkumu a vystupli z néj
bylo konstatovano, Ze pro stabilizaci zemniho télesa je nutno zastabilizovat zeminy v hlubSim podlozi
naspu.
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V mistech, kde nasep z poddajnych zemin byl zaloZen na terénu tvofeném poddajnymi zeminami
a historicky se jednalo u Uzemi, kde se nachazela vodni plocha / vodote¢, je nutno pfistoupit ke
hloubkovému zlepSeni tohoto zemniho télesa a jeho podlozi a vybudovani nové konstrukce
prazcového podlozi.

To bude provedeno pomoci: 0,50 m SD fr. 0/63 mm + Stérkové vibrované pilife

Stérkové vibrované pilife budou zfizeny ve tfech fadach pod kazdou koleji, v trojuhelnikovém
rastru s délkou strany 1,5 m; 2 fady budou pfiblizné odpovidat poloham kolejnicovych pasu, jedna
fada pak zajiStuje bocni stabilitu zemniho télesa. V navrhu je uvazovano s predvrtavanim téchto pilot
vrtakem d=0,50 m a jejich naslednym zaplnénim vibrovanym kamenivem fr. 16/32 mm.

Stérkové pilife budou vrtany do téchto hloubek:

km od km do hloubka vrtani
367,200 367,225 3,56m
367,225 367,250 7,0m
367,250 367,550 13,0 m
367,550 367,575 7,0m
367,575 367,600 3,56m

+ S0 15-10-01 ZST Pofi¢any, zelezniéni svrsek
+ S015-11-01  ZST Pofi¢any, zelezniéni spodek
Dokumentace pro SO 15-10-01 a SO 15-11-01 je dokladovana spole¢né.

Stavajici stav

ZST Pofigany leZi v tratovém Gseku Kolin — Pofi¢any — Praha. Jedna se o odbo&nou stanici pro
trat Nymburk — Ji¢in a pfechodovou z dvoukolejné trati Kolin — Pofi¢any na trojkolejnou ve sméru na
Prahu.

Ve stavajicim kolejisti se nachazi tfi ostrovni nastupisté pfistupné podchodem z vypravni budovy
a jedno vnéjSi nastupisté u vypravni budovy. Kolejisté tvofi dopravni koleje €. 0,1,2,3,4,6,8, kusa
dopravni kolej €.10 a manipulaéni kusé koleje ¢.5, 110, 112 a 114. Do Prazského zhlavi je zapojena

trat ¢. 060 Poficany — Nymburk.

V roce 1995 byla v ramci stavby “CD DDC Modernizace ZST PofFi¢any" ve stanici provedena
rekonstrukce Zelezni¢niho spodku i svrSku. V rdmci Zel. spodku byly pfevazné na zhlavich stanice
vybudovany trativody k odvodnéni sanaci Zelezni¢niho spodku, v nékterych mistech byla vybudovana
pouze vodorovna podkladni vrstva.

V roce 2016 byla v rdmci stavby ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupd*
provedena s ohledem na pfestavbu novych ostrovnich nastupist smérova a vysSkova Uprava koleji
véetné obnoveni BK. VySkové feSeni koleji bylo upraveno tak, aby bylo mozné na novych
nastupistich dodrzet jejich max. pfiény sklon dle CSN 73 4959.

Rozsah Useku a stani¢eni

Upravy ve staniénim Gseku zaginaji v km 369,770 (vyména 2. vyhybky ZST Poficany), kongi v
km 372,261 a maji délku 2,491 km.

Nové staniéeni koleje 6.1 je na zadatku ZST Pofi¢any navazano na stani¢eni projektu stavby
.Projekt prostorové polohy koleje na trati I. Koridoru TU €.1501 v Useku Kolin - Uvaly* zpracovavané
firmou SUDOP PRAHA a.s..
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Stani¢eni je ukon&eno na vyméné vyhybkgl &. 57 v ZST Pori¢any, kde se potka se stavajicim
stani¢enim trati (km 371,997 *° = km 372,043 '*®).

Navrhova rychlost

V soucasné dobé je trat provozovana rychlosti 115 - 160 km/h. Soucasnou rychlost omezuji

zejména stavajici smérové pomeéry neumoznujici dosazeni vyssi rychlosti (nastupisté v oblouku).
Nové feSeni smérovych pomérd v podstaté kopiruje stavajici stav — viz nasledujici tabulka

Rychlosti v hlavnich kolejich

staniceni \Y) V130 V150 Vk
[km - km] [km.h™] [km.h™] [km.h] [km.h]
KOLEJ C.1
zU - 370,530 521 160 160 160 160
370,530 521 — 371,556 478 115 120 120 120
371,556 478 - KU 130 130 130 130
KOLEJ C.0
ZU - 370,532 569 160 160 160 160
370,532 569 — 371,562 752 120 130 130 130
371,562 752 - KU 130 130 130 130
KOLEJ C.2
ZU-2v2 160 160 160 160
ZV2 — 369,902 826 130 130 130 130
369,902 826 — 370,532 402 120 120 120 120
370,532 402 — 371,563 022 115 120 120 120
371,563 022 130 130 130 130

Rychlosti v ostatnich stani¢nich kolejich

Kolej Vv Poznamka
[km.h"]
5 60
3 80
4 80/60
6 50
8 50
10 40
110 40
112 40
Velimské zhlavi
spojka 5-6 120 mezi koleji1a 0
spojka 4 -7 60 mezi Nymburskou trati a koleji 2
spojka 8 - 10 60 mezi koleji2a 0
spojka 11 -13 60 mezi koleji0a 1l
Prazské zhlavi
spojka 47 - 50 60 mezi koleji1a 0
spojka 49 - 51 60 mezi koleji 2 a 0
spojka 52 - 54 100 mezi koleji1a 0
spojka 53 - 55 100 mezi koleji0a 2
spojka 56 - 57 60 mezi koleji0al

Material Zelezni¢niho svrSku
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V ramci této stavby je v ZST Pofiéany navrZzena rekonstrukce rostu v kolejich 0, 1, 2, 3, 4,
Nymburské trati (KV4 — KV12) a spojce na Nymburskou trat (KV4 - KV7) pokladka nového svrsku s
kolejnicemi tvaru 60 E 2 na betonovych prazcich dl. 2,6 m s bezpodkladnicovym upevnénim W14 o
hmotnosti min. 300 kg a rozdélenim prazc( ,u”.

V kolejich 5, 6 a 8 bude provedena pokladka nového svrsku s kolejnicemi tvaru 49 E 1 na
betonovych prazcich dl. 2,6 m s bezpodkladnicovym upevnénim W14 o hmotnosti min. 300 kg a
rozdélenim prazc( ,u”

V koleji €. 10 budou dle pfedkategorizace vyuzity uzité kolejnice S49 na novych dfevénych
prazcich s pevnym podkladnicovym upevnénim — rozdéleni ,d* - kvdli moznosti rozsifeni rozchodu
koleje 0 12mm.

V kusé koleji 5a bude dle predkategorizace vyuzit uzity material R65 na betonovych prazcich
(SB8, SB6) s pevnym podkladnicovym upevnénim — rozdéleni ,c".

V ZST Pofi¢any je navrzena rekonstrukce vyhybek 4-15, 17, 41, 43 a 45-57 za nové soustavy
60E2 na betonovych prazcich s pruznym upevnénim. Vyhybky €. 1 — 3 zlstaly zachovany stavajici a ,
jsou také tvaru UIC60.

Vyhybky €. 16, 18 a 44 jsou navrZzeny nové soustavy 49E1 2.generace. Vyhybky €. 19 a 20 jsou
nahrazeny novymi tvaru S49 1. generace. Zlabové praZce jsou navrzeny ve vyhybkach 4 — 18, 41, 43
- 57. Ve vSech novych vyhybkéach je navrzeno pruzné upevnéni a Celistové zavéry. VSechny vyhybky
soustavy 60 E 2 jsou se srdcovkami ZMB3, kromé vyhybek €. 5 a 6, které jsou se srdcovkou PHS a
vyhybek €. 4 a 43, které jsou se srdcovkou ZPTZ. Pro vyhybky 49 E 2 (2.gen) je jednotné navrzena
srdcovka SK (s kovanym tepelné zpracovanym hrotem klinu a nadvys. kfidlovymi kolejnicemi).
Vyhybky S49 (1.gen) jsou navrzeny se srdcovkou ZPN (s nadvySenymi kfidlovymi kolejnicemi).

Ve vyhybkach ¢. 4 — 7 a 57 je navrZzeno zpevnéni jazyk(l a opornice v obou smérech. Ve
vyhybkéach €. 8, 10, 11, 13, 46, 48, 49, 51 a 56 je navrZzeno zpevnéni jazyku a opornice v odbocném
sméru. Vyhybka ¢. 43 je navrZzena cela perlitizovana s ohledem na z obou stran navazujici kolej z
kolejnic z oceli R350HT.

Dle SZDC S3 — kap. IV-¢l. 38 je tloustka kolejového pod loznou plochou prazce (v oblouku pod
vnitfnim nepfevySenym kolejnicovym pasem) navrzena 0,35 m ve vSech dopravnich kolejich, tj. v
kolejich €. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. V ostatnich stani¢nich kolejich je navrzena tloustka 0,30 m, tj v
kolejich €. 110, 112

Prazcové podlozi

V hlavnich kolejich (1, 0, 2) v mistech, kde dle GTP nevysly zatéZovaci zkousky a v mistech, kde
doslo k velkym posunim nové koleje vuci stavajici pfipadné pokladce nové koleje, je navrzena sanace
prazcového podlozi.

Navrh konstrukce prazcového podlozi vychazi z pozadavki predpisu S4, pfil. 6, tab.1. V
nasledujici tabulce je prehled rozhodujicich parametru.

Minimalni pozadované moduly pretvarnosti

Minimalni poZzadované hodnoty

modulu pretvarnosti
Druh trati

Zemni Plan Zel.
- ZKPP
plan spodku

EO (MPa) Epl (MPa) | Epl (MPa)
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Minimalni poZzadované hodnoty

modulu pretvarnosti

Druh trati
Zemni Plan Zel.
Y ZKPP
plan spodku
EO (MPa) Epl (MPa) | Epl (MPa)
Stavajici celostatni trat, hlavni koleje,120 km/h < v < 160
km/h 30 50 80
(hlavni koleje 0, 1, 2)
Stavajici celostatni trat, hlavni koleje, v < 120 km/h 20 40 60
Stavajici celostatni trat, pfedjizdné koleje ve stanici
20 40 60
(kolej €. 3,4,5,6, 8, 10)
Stavajici celostatni trat, ostatni koleje ve stanici
15 30 50
( kolej €. 110, 112, kusa kolej 4a)
Skladba konstrukce prazcového podlozi (KPP)
staniceni (km) délka skladba vrstev ?
kolej kvaziblok
od do (m) (shora dolui, bez térk. loze)
1,0 369.969 370.215 246 y
1 0.2SD + SG
2 370.059 370.215 156
2 370.906 371.300 394 0.33D +0.472VC
371.560 371.620 60
4, 4a 371.430 371.616 186 y
3 0.25SD + SG
6 371.374 371.518 144
371.350 371.477 127
1,02 371.810 372.046 190 0.25D+ VG
5 370.518 371.257 739 0.35D +0.472VC
10 370.613 370.694 85 0.23D+ SG
Skladba zesilené konstrukce prazcového podlozi (ZKPP)
-
3 < 2 o o o o
» ) 5 2 = = o & o o &
° T (e 5 g 5 5 5 5 5 5
€
1 | 0.253D+0355C | 371.533 | 371.545 | 12.000 | 371.548 | 371.560 | 12.000
most 0 | 0253D+0.355C | 371.533 | 371.545 | 12.000 | 371.548 | 371.560 | 12.000
15-20-03 podchod |2 0.255D+0.355C | 371.533 371.545 12.000 371.548 371.560 12.000
4 | 0253D+0355C | 371523 | 371545 | 22000 | 371.548 | 371560 | 12.000
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1 0.25D +0.355C 371.726 371.781 55.000 371.791 371.810 19.000
0.25D +0.355C 371.726 371.781 55.000 371.791 371.810 19.000
2 0.25D +0.355C 371.726 371.781 55.000 371.791 371.810 19.000

15-20-04 most

stav. 2 0.38D +0.45SC 371.096 371.108 12.000 371.114 371.126 12.000
podchod

Odvodnéni

Dle ZTP mé byt ve stanici obnovena funkénost stavajiciho trativodniho systému na zakladé
kamerovych zkouSek, a to odstranénim materiélu ze stavajicich potrubi, nahradou nefunkénich nebo
omezené funkénich potrubi a doplnénim novych potrubi.

VétSina stavajicich trativod({l neni zaméfena ve stavajici situaci a b&€hem pochuizky se zbéZnou
prohlidkou nebyly nalezeny. Spravce OR jejich polohu také neumi urgit. Proto byla poloha téchto
stavajicich trativodd doplnéna alespori z dokumentace projektu “CD DDC Modernizace ZST Pofi¢any*
z roku 1995. Tento podklad slouzil pro zadani prizkumd firmé FEKO LT, ktera provedla kamerové
zkousSky v jednotlivych vétvich trativodd. Ani tato firma nékteré trativodni vétve viibec nenalezla,
protoZe jsou zfejmé jiz za prosSlych 23 let zasypany Stérkovym loZzem.

V rdmci prazkumu byla ve vSech potrubich zastizena sedimentace v menSim ¢&i vétSim rozsahu,
proto je v ramci projektu navrzeno jejich proplachnuti tlakovou vodou. V Sachtach se provede odsati
Iéty nahromadéného kalu v kalovych prostorech. V mistech, kde se zjistilo, Ze je potrubi poskozené,
se provede bezvykopova sanace potrubi (odstranéni prekazky odfrézovani a zapraveni sanacni
vlozky z vyztuzné tkaniny a pryskyfice). Vyhodou této bezvykopové sanace je mensi finanéni i casova
naro¢nost.

Trativody, které nebyly nalezeny a proto nemohly byt ani prozkoumany, budou ponechany
stavajici, tj. nebudou se nahrazovat trativody novymi (v daném misté zadné problémy s GPK ani
Zelezniénim spodkem v pribéhu ¢asu nevznikly).

V mistech, kde se nové provadi sanace Zelezni¢niho spodku, jsou navrZzeny nove trativody.

Trativody jsou vyustény na terén za stavajici PHS nebo do vsakovaci Sachty, pfipadné
vsakovaciho pfikopu.

Kapacitni udaje

Zelezniéni svriek:

60E2 novy (m) 4613.757
60E2 novy se zvySenou odolnosti proti otéru (m) 3048.624
49E1 novy (m) 2485.465
49E1 ugity (m) 52.504
R65 uity (m) 52.385
Pocet nové vloZenych vyhybek:

60E2 novy (ks) 28

49E1 novy (ks) 5

49E1 prednostné uzité (ks) 0

Sanace Zel. spodku

Staniéni koleje (ks) 2242
Tratové koleje (ks) 0

Nastupist é

+ S011-12-01  ZST Velim, Gpravy nastupisté
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V ZST Velim se nachazi jedno ostrovni nastupisté mezi kolejemi &. 1 a 3, dale pak Groviiové

nastupisté u koleje €. 2 a jedno vnéjSi nastupisté u koleje €. 4. Ostrovni a vnéjSi nastupisté bude
zachovano, Urovnové nastupisté u koleje €. 2 bude sneseno.

Stavajici Groviiové nastupidté u koleje ¢. 2 odpovida vzorovému listu Z 8.32 a nachazi se v km
355,709 — km 355,950. Je tvofeno nastupistnimi KD 145 deskami, uloZzenymi na strané ke koleji €. 2
na tvarnicich Tischer a UloZznych blocich U65. Nastupistni deska je z druhé strany (ke koleji €. 4)
uloZena na tvarnici Tischer ulozené do betonového loze vytvofeném na Stérkovém loZi. V prostoru
mezi touto tvarovkou a kolejnici sousedni koleje je polozen betonovy prejezdovy panel. Ten bude
zfejmé uloZzen na vrstvé z drceného kameniva. VSechny vySe popsané c&asti nastupiSté budou
sneseny, vcetné pfistupovych pfejezdovych konstrukci pfes kolej €. 4.

V rdmci vestavby vytahu do podchodu SO 11-20-01 je nutné z davodu vylouéeni koleje €. 3 zfidit
provizorni nastupisté u koleje €. 5.

Nové provizorni nastupisté bude mit délku 160 m a bude zfizeno v km 355,820 — km 355,980.

Nové provizorni nastupisté bude zfizeno podle vzorového listu Z 8.21 jako sypané z drti fr. 0/32
mm s pevnou nastupni hranou, na kterou budou pouzity vyziskané tvarnice Tischer z demolice
uroviového nastupisté u koleje €. 2. Téleso nastupisté bude od Stérkového loZze oddéleno separacni
geotextilii s ploSnou hmotnosti min. 300 g/m2 a pochozi vrstva bude tvofena hubenym betonem B5
tloustky 50 mm.

Pro pfistup na toto nastupisté bude slouzit ostrovni nastupisté mezi kolejemi €. 1 a 3. Z Grovné
ostrovniho nastupiSté pres koleje €. 3 bude zfizen provizorni pfistupovy chodnik. Celkem bude
osazeno 5 ks pristupovych chodnikll s minimalni Sitkou 1,50 m. VSechny pfistupové chodniky budou

vybaveny zabradlim vysky 1100 mm.

e SO 12-12-01 Zast. Cerhenice, nastupisté

Pfedmétem stavebniho objektu je demolice stavajicich vnéjSich nastupist v zastavce Cerhenice
a navrh nového nastupisté v souladu s navrzenym vedenim koleji. Soucasti je rovnéz odlazdéni ploch
okolo vypravni budovy a zfizeni novy pfistupovy komunikaci na nastupisté ¢. 1.

Stavajici stav:

Stavajici zastavka je situovana v tésné blizkosti mimourovriového prfechodu (podchod). Zastavka

je vybavena dvéma vnéjSimi nastupisti o délce 250,0 m, Sifce 3,0 m a vySkou nastupni hrany 550 mm
nad TK. Konstrukci nastupist tvofi typ SUDOP.

Novy stav:

V zastavce Cerhenice z davodu osové vzdalenosti 4,0 m a umisténi trativodnich potrubi vné
koleje bylo navrzeno 2 vnéjsi nastupisté typu SUDOP o vySce 550 mm nad TK a délce 220 m.
Zakladni Sifka nastupisté je 3,0 m s rozSifenim v misté osazeni pristfeSka. Délka nastupist byla
navrzena s ohledem na vyhledové délky provozovanych vlakl(. Délku nastupisté potvrdil Odbor
strategie SZDC (026).

Nastupisté jsou v celé sve délce umisténa v pfimé. Vzdalenost nastupni hrany od osy koleji je
tedy dle CSN 73 4959 1670 mm.

Nastupisté ¢. 1 — km 359,180 000 — 359,400 000

Nastupisté ¢. 2 — km 359,175 000 — 359,400 000

Nastupni hrana je tvofena konstrukci typu SUDOP tvorenou konzolovymi deskami KS230 o délce
2,3 m, tvarnici Tischer a Uloznymi bloky U85,U95, které umoznuji konstrukci hrany ve vySce 550 mm

nad TK.

+ SO 14-12-01  Zast. Tatce, nastupisté
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Pfedmétem stavebniho objektu je demolice stavajicich vnéjSich nastupist v zastavce Tatce a
navrh nového nastupisté v souladu s navrzenym vedenim koleji. Soucasti je rovnéz odlazdéni ploch
okolo budovy ¢ekarny a zfizeni pfistupovy komunikaci na nastupisté ¢. 1 a €. 2.

Stavajici stav:

Stavajici zastavka je situovana v tésné blizkosti Uroviiového prechodu. Zastavka je vybavena

dvéma vnéjSimi nastupisti o délce 250,0 m, Sifce 3,0 m a vyskou nastupni hrany 550 mm nad TK.
Konstrukci nastupist tvofi typ SUDOP.

Novy stav:

V zastavce Tatce z dlivodu osové vzdalenosti 4,0 m a umisténi trativodnich potrubi vné koleje bylo
navrzeno 2 vnéjsi nastupisté typu SUDOP o vysce 550 mm nad TK a délce 220 m. Zakladni Sitka
nastupisté je 3,0 m s rozsifenim v misté osazeni pfistieskd. Délka nastupist byla navrzena s ohledem
na vyhledové délky provozovanych vlakd. Délku nastupidté potvrdil Odbor strategie SZDC (026).

Nastupisté jsou v celé své délce umisténa v primé. Vzdalenost nastupni hrany od osy koleji je
tedy dle CSN 73 4959 1670 mm.

Ndstupisté ¢. 1 —km 366,182 000 — 359,402 000
Ndstupisté ¢. 2 —km 359,182 000 — 359,402 000.

Nastupni hrana je tvofena konstrukci typu SUDOP tvofenou konzolovymi deskami KS230 o délce
2,3 m, tvarnici Tischer a Uloznymi bloky U85, které umoznuji konstrukci hrany ve vysce 550 mm nad
TK. Za uloznymi bloky budou osazeny tfi kusy prefabrikovanych zachytnych desek. Zadni strana
konzolové desky je uloZena na opéfe z drti. Zakladova spéara je na drovni plané télesa zelezni¢niho
spodku, popf. hloubéji.

+ S015-12-01  ZST Pofi¢any, nastupisté
Pfedmétem stavebniho objektu je prodlouzeni a Uprava hrany nastupisté ¢. 1 a rekonstrukce
sluZzebniho schodisté.

Na konci ostrovniho nastupisti ¢. 2 bude zfizeno zabradli a na ostrovnim nastupisti €. 3 zména
polohy trak&nich stozard a mobiliafe vyvolavaji pfeskladani stavajici dlazby.

V ZST Pofi¢any se bude prodluzovat nastupidté &. 1 u koleje &. 5 z pGvodni délky 115 m na
novou délku min 220 m, o vySce 550 mm nad TK a Sifka nastupisté je 3,0 m. Prodlouzeni nastupisté
je umisténo do smérovych obloukd o R5 = 500,14 m a nasledné R5 = 785,3 m bez prevyseni.
Vzdalenost nastupni hrany od osy koleji je tedy dle CSN 73 4959 1680 mm.

Na konci nastupisté €. 1 se upravi vzdalenost nastupni hrany od osy koleje do pozadovanych
parametrd dle CSN 73 4959 1680 mm.

Prodlouzeni nastupisté ¢. 1 — km 370,933 421 — 371,041 648
Uprava hrany nastupisté ¢. 1 — km 371,141 188 — 371,159 203

+ SO 16-12-01  Zast. Klu€ov, provizorni nastupisté

V prabéhu realizace stavby bude nutné z ddvodu rekonstrukce ZST Pofitany a zabezped&eni
dostate¢ného poctu nastupnich hran zfidit provizorni nastupisté mezi kolejemi ¢. 0 —1a¢. 0-2s
nastupnimi hranami u koleje €. 0 v zas. Klu€ov. Jedna se o docasné — provizorni nastupisté.

V zas. Klu€ov budou zfizeny provizorni nastupisté mezi kolejemi €. 0 — 1 a €. 0 — 2 s nastupnimi
hranami u koleje €. 0 s délkou obou nastupist 5,0 m. Délka byla uréena pro zastaveni prvnich dveri
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soupravy. V ramci provizornich stavl je nutné zabezpecit dohled nad cestujicimi, respektive urcit
osobu, kterd bude informovat cestujici o0 moznosti vstupu, odchodu z provizornich nastupist.

Provizorni nastupisté u koleji €.1 bude mit zacatek v km 373,470 a konec v km 371,475 celkovy
délky 5,0 m. VySka nastupnich hran bude 200 mm nad spojnici temen pfilehlych kolejnic. Pfed vlastni
vystavbou provizornich nastupist bude na stavajici Stérkové loZe rozprostfena separacni geotextilie.

Provizorni nastupisté u koleji €.2 bude mit zacatek v km 373,475 a konec v km 371,480 celkovy
délky 5,0 m. VySka nastupnich hran bude 200 mm nad spojnici temen pfilehlych kolejnic. Pfed vlastni
vystavbou provizornich nastupist bude na stavajici Stérkové loZe rozprostfena separacéni geotextilie.

Pristup na nastupisté bude zajiStén pomoci sluzebniho pfechodu v km 371,096 378 a v km
371,128 042. VySka nastupnich hran bude 200 mm nad spojnici temen pfilehlych kolejnic
(nenastupnich hran max. 150 mm nad TK pfilehlych kolejnic). Vzdalenost nastupni i nenastupni hrany
od os prilehlych koleji musi byt po celou dobu trvani provizornich stavi 1 650 mm.

Nastupni hrana bude vytvofena pomoci Tischer( ulozenych do podkladniho betonu C 12/15 o tl.
min. 50 mm. Opérka z podkladniho betonu bude vytazena, az do Grovné TK koleje. Nenastupni hrana
bude vytvofena pomoci dvou Tischerd ulozenych rovnéz do podkladniho betonu C 12/15. Nastupni i
nenastupni hrana budou opatfeny kontrastnim znac¢enim § = 100 mm.

Vypli nastupiSté bude tvofit hutnény, nenamrzavy material (zhutnény na Id = 0,8). Vlastni
pochozi povrch bude vytvofen pomoci Stérkodrti fr. 0/32. Pfi provadéni vSech zasypl musi byt
pritomny geotechnik, ktery posoudi vhodnost pouzivaného materialu.

Material, ktery se pouzije na vystavéni konstrukce provizorniho néastupisté se odveze a bude
uloZen na skladku nebo deponii.

Zelezni éni prejezdy

+ SO 12-13-01  Velim-Pecky, zruSeni pfejezdu v ev.km 362,135, P4958
e SO 14-13-01  Pecky-Poficany, prejezd v ev.km 364,406, P4929
e SO 14-13-02  Pecky-Poficany, prejezd v ev.km 365,114, P4930
e SO 14-13-03  Pecky-Poficany, prejezd v ev.km 366,468, P4931
e SO 14-13-04  Pecky-Poficany, prejezd v ev.km 368,619, P4932

Mosty, propustky a zdi

« SO 11-20-01  ZST Velim, Zel. most (podchod) v ev.km 355,800

Podchod umoznuje prevedeni cestujicich pod kolejemi mezi nastupisti u vypravni budovy a
ostrovnim nastupistém. Vystup na nastupisté je pomoci schodist, vpravo (u vypravni budovy) 1
schodisté, u ostrovniho nastupisté schodisté Sifky 2,0 m na obé strany. Most o jednom otvoru, NK
Zelezobetonova deska uloZena na krajni ZB opéry. Délka pfemosténi 3,46 m, délka mostu 21,5 m,
Sifrka 23,10 m. délka 21,5 m. Rok vystavby je 1943. Stavebni stav dle protokolu o podrobné prohlidce

mostu (02/2016) je klasifikovan K1/S1.

Do NK zatéka, v podhledu jsou podélné trhliny, misty je odprysknutd omitka podhledu NK,
prisaky se vyskytuji u napojeni na vystupni schodisté.

Na zékladé vysledk( stavebné technického priizkumu je navrzena celoploSna sanace podhledu
NK o tl. 50 mm, pfibetonavka opér a zdi schodist o tl. 100 mm. Bezbariérovy pfistup je nové zajistén
pomoci vytahd, u vypravni budovy je ZB 3achta navrzena ve sméru prodlouzeni podchodu, u
ostrovniho nastupiSté je zruSeno vystupni schodiSté ve sméru na Kolin a misto néj provedena nova
ZB 3achta vytahu. Izolace stavajici konstrukce na podchodu bude nové provedena a vyvedena do
novych pficnych drenézi, u vytahovych Sachet s napojenim na stavajici izolace. Nové Sachty budou
budovany pod ochranou paZeni.

e SO 12-20-01 Velim-Pecky, Zel. most (podchod) v ev.km 359,175
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Podchod umoZfiuje prevedeni chodct pod ob&ma kolejemi na nastupisté vné trati. Sikmy most o
jednom otvoru, NK je Zelezobetonovy ram, délka pfemosténi 3,0 m, délka mostu 3,5 m, Sitka 14,30 m,
Uhel kfizeni 72°. SchodiSté i rampy jsou situovany ve sméru podchodu, kryté drevénymi pristfesky.
Podle protokolu o podrobné prohlidce z 02/2016 je most klasifikovan K1/S1. Podél télesa podchodu je
na strané do Prahy umistén kolektor pro IS.

Do NK lokélné zatéka, misty je odprysknuta omitka podhledu NK, nevyhovujici zabradli.

Navrhuje se obnova vodotésné izolace nosné konstrukce i spodni stavby (na strané do Kolina),
nové pricné drenaze, lokalni sanace (reprofilace) spodni stavby a podhledu, celkovy sjednocujici
natér. Déle je navrZzena vymeéna a doplnéni madel zabradli na schodistich i rampéach.

e SO 12-20-03 Velim-Pecky, Zel. most v ev.km 362,088

Most prevadi dvoukolejnou Zelezniéni trat pfes potok Vyrovka a jeho bfehové Casti. Most o
jednom mostnim otvoru, NK tramova sestavena z ZB nosnik(l z dodateéné& predpjatého betonu
spojenych pficniky. Délka pfemosténi 21,5 m, délka mostu 38,4 m, Sitka 9,25 m. délka 38,4 m. Opéry
jsou ZB, Fimsy ZB prefabrikované, konzolovité vyloZzené. Rok vystavby 1956, opravy 1998. Podle

protokolu o podrobné prohlidce z 02/2016 je most klasifikovan stupném K2/S2.

Ve vSech spéarach fimsovych prefabrikatd jsou nepravidelné trhliny s prdsaky a vyluhy, misty
odpadlad omitka, u PKO lozisek na opéfe O2 poruchy s prostupujici korozi. Spodni stavba vykazuje
¢etné trhliny s priisaky aZz vyluhy. VMP neni dodrzen u zabradli koleje €. 1 vievo.

Na zékladé vysledku stavebné technického priizkumu, ktery potvrdil nedostate¢né prostorové
podminky, jak pro tl. kolejového loze tak pro vedeni IS, je navrzena nova celoploSna izolace s
ochrannou vrstvou z LA, vCetné pficnych drenazi za ruby opér. Dale je navrzena lokalni reprofilace
poskozenych ploch a celoploSna tenkovrstva stérka NK, opér a fims, obnova PKO zabradli. Podél
koryta bude proveden novy ZB prah a opraveno odlazdéni.

e SO 12-26-01 Velim-Pecky, kabelova lavka v km 362,088

Prostorové uspofadani na stavajicim sousednim mosté pfes Vyrovku neumozZiiuje prevedeni
stavajicich a novych kabell po mosté. Proto je pro prfevedeni IS pfes trvaly vodni tok Vyrovka
navrZzena nova kabelovéa lavka. Nové lavka, navrZzena soubéZzné s mostem vlevo ve vzdélenosti 7,0 m
od osy koleje &. 1, je situovana na pozemek SZDC a zaroven do polohy, kterd umoZiiuje vyhledovou
prestavbu nebo rozsifeni mostu.

Lavka o rozpéti 33,60 m je ocelové pfihradové konstrukce vysky 2,50 m a Sifky 2,15 m, vySka
dolni hrany nad dolni hranou mostu je 380 mm. Konstrukce je celosvafovana z valcovanych profill
(vesmés z tr. RHS), pfiéniky IPE. Konstrukce je pfes elastomerova loZiska uloZena na ZB zakladové
bloky, zalozené na mikropilotach. Lavka je vybavena dvéma samonosnymi uzavienymi ocelovymi
Zlaby pro vedeni IS. Okoli z&kladovych blokd bude odlazdéno.

+ S015-26-01 ZST Pofi¢any, demolice nav. lavky v ev.km 370,559
Navéstni lavka pfes pivodné osm, dnes sedm, tratovych koleji s odjezdovymi navéstidly ZST
Pofi¢any ve sméru od Prahy je situovana v misté kolinského zhlavi. Pro nové usporadani na trati je
navéstni lavka umisténa zcela nevhodné, a proto bude v ramci této stavby nahrazena novou,
pudorysné posunutou ve sméru staniéeni o cca 75 m.

Cela jeji konstrukce bude snesena a casteéné odbourana spodni stavba. Demolice bude
probihat pomoci jefabu, pfedpoklada se pouziti kolového jefabu, ktery z jednoho postaveni odstrani
nejdrive cely pfihradovy nosnik, véetné navéstidel, koSl navéstidel a ochrannych siti, o hmotnosti cca
13 t, a nasledné i oba sloupy o hmotnosti 4,5 t. Po sneseni sloupl lavky budou do hl. cca 1,0 m
odbourany i zakladové patky. Pfi demontazi jednotlivych dilct bude vypnuto TV ve vSech kolejich.

+ S0 15-26-02 ZST Pofigany, nova nav. lavka v km 370,634

Pro nové usporadani na trati je navrzena nova navéstni lavka, kter4 nahrazuje dosavadni,
umisténou pro nové prostorové usporadani v nevhodné poloze. Nova naveéstni lavka, navrzena pres 7
stani¢nich koleji, slouzi pro umisténi odjezdovych navéstidel ve sméru od Prahy.
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Konstrukéni navrh lavky staticky vychazi z typového podkladu ,Navéstni lavky a krakorce*,
zpracovaného firmou SUDOP Praha v r. 1988. Konstrukce je celosvarovana z valcovanych profild U
200 a U160 a z plechd, s montaznimi Sroubovymi styky nosniku a sloupu. Ocelova konstrukce
navéstni lavky sestdva z vodorovné pfihradové pri¢le o rozpéti 37,8 m, staticky plsobici jako
pfihradovy nosnik vetknuty mezi sloupy, a ¢lenénych sloupl s hlavnimi nosnymi prvky z dvojic U260
vySky 10,275 m a 10,025 m. Sloupy jsou pomoci kotevnich pfipravkd vetknuty do Zelezobetonovych
zakladovych patek. PrisluSenstvim konstrukce je ocelovy zebfik s ochrannym koSem, pochozi
podlaha, zabradli, ochranné sité a konzoly navéstidel.

Montaz lavky se predpokladad pomoci jefabové soupravy, nejdfive budou osazeny a polohové
zabezpeceny sloupy, nasledné pifihradovy nosnik s kompletnim vybavenim. PFi osazovani jednotlivych
dilcG bude vypnuto TV ve vSech kolejich.

+ S0 15-26-03  ZST Pofi¢any, demolice nav. krakorce v ev.km 371,048

Navéstni krakorec s cestovym navéstidiem koleje €. 1 ve sméru do Prahy je situovan v ostrovnim
nastupisti mezi kolejemi &. 1 a 3 ZST Pofiany. Pro nové uspofadani na trati je navéstni krakorec
umistén nevhodné a nebude dale vyuzivan. Z divodu stisnénych prostorovych podminek a moznosti
pfistupu pro techniku pouze po sousednich kolejich bude demontaz krakorce provadéna z prostoru
téchto koleji, za vypnutého TV.

Sneseni ocelové konstrukce krakorce objektu bude probihat pfi pouziti jefabu, zaroven bude
odstranéna horni ¢ast zakladové patky.

« SO0 15-26-04 ZST Pofigany, demolice nav. krakorce v ev.km 371,465

Naveéstni krakorec s odjezdovymi navéstidly v kolejich ¢. 1 a 0 ve sméru do Prahy je situovan v
ZST Pofigany, ve vyklenku PHS na levé strané trati. Pro nové usporadani na trati je navéstni krakorec
umistén nevhodné a nebude dale vyuzivan. Z prostorovych divodd budou jefabnické prace probihat
pfi vypnuti TV ve dvou pfilehlych kolejich z ul. Nadrazni, umisténou za PHS. Pro demontaz krakorce
bude tato komunikace na nezbytnou dobu uzavfena.

Sneseni ocelové konstrukce krakorce objektu bude probihat pfi pouziti jefabu.

e SO 15-20-03 ZST Pofigany, Zel. most (podchod) v ev.km 371,544

Most umoziuje prevedeni chodct pod &tyFkolejnou Zelezniéni trati v ZST Pofigany u Obecniho
Gradu. Most o jednom mostnim otvoru, NK Zelezobetonova deska uloZena na krajni ZB opéry. Délka
premosténi 3,50 m, délka mostu 10,20 m, Sitka 26,65 m, na mosté je vlevo i vpravo osazena PHS.
Rok vystavby je 1962. Stavebni stav dle protokolu o podrobné prohlidce mostu (02/2016) je

klasifikovan K1/S1.

U schodist jsou nékteré schodiStové stupné prasklé, NK v podhledu je lokalné poskozena
(degradace betonu), rovnéz tak opé&rné zdi podél schodist. Cast pochozi vrstvy vlevo pied schodistém
je porusena (beton). Poklopy odvodnéni podchodu jsou prekryty dievénymi vyplnémi. Zabradli neméa
poZadované parametry.

Pfi stavebné technickém prizkumu byla zjiSténa nedostate¢nd tl. kolejového loze na mosté, je
zde navrzena nova celoploSna vodotésna izolace nosné konstrukce i spodni stavby, s tvrdou
ochrannou vrstvou, véetné pficnych drenézi za ruby opér. Na zékladé vysledk( stavebné technického
prazkumu je navrzena celoploSna sanace podhledu NK o tl. 50 mm, pfibetonavka opér a zdi schodist
o tl. 100 mm, do které se umisti nové kabelové vedeni VO. Déale se provede nové zabradli na zdi u
jizniho konce, dopInéni a obnova PKO na zabradli schodist.

+ SO0 15-20-04  ZST Pofi¢any, Zel. most v ev. km 371,784
Most umoznuje mimourovinové prevedeni trojkolejné zelezniéni trati pfes mistni komunikaci. Most
je o jednom mostnim otvoru, NK ZB deska ze dvou &asti, rozpérakova konstrukce. Délka pfemosténi
je 10,50 m, délka mostu 25,00 m, Sitka 20,75 m. ZB vysoké opéry. Rok postaveni 1962. Stavebni stav
dle protokolu o podrobné prohlidce mostu (02/2016) je klasifikovan K2/S2.

Podhled NK vykazuje celoplosné znamky zatékani a degradace povrchu, v dilataénich sparach
jsou silné prisaky a beton v jejich okoli degraduje. Po obou okrajich podhledu NK jsou poskozené
B.
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hrany od provozu pod mostem. Prusaky v dilataéni spafe opér, trhliny, u Sikmych kfidel vlevo po
celych plochach nepravidelné trhliny. Zabradli povrchové koroduje.

Navrhuje se obnova vodotésné izolace NK v celém rozsahu s pfetazenim na svislé ruby opér, k
novym pficnym drendzim. Na zékladé vysledk( stavebné technického prizkumu je navrzena
celoploSna tenkovrstva stérka NK, opér a fims, pfibetonavka kfidel o tl. 100 mm. Dale se provede
obnova PKO zabradli.

« S016-26-01 Poricany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 372,500

Naveéstni lavka pres tfi tratové koleje s viezdovymi navéstidly zst. Pofi¢any ve sméru od Prahy je
na trati situovana v misté naspu vysky cca 3,5 m, prostorové je vyhovujici Sifkové (VMP 3,0) i vySkové
(vySka dolni hrany nad TK je min.6,775 m). Navéstni lavka je bez zavaznych zavad a poruch.

Upravy objektu zahrnuji nejprve po &astech (pfi vypnuti TV v pfisludné koleji) ve sneseni
dosavadnich ochran proti dotyku, demontazi podlahy v navéstnich koSich a odstranéni stfedniho
vodorovného prutu zabradli. Rovnéz bude po castech odstranéna dosavadni PKO. Poté budou
osazeny nové podlahy a ochranné sité do navéstnich ko30, nové casti zabradli, provedeny nové
ochrany proti dotyku a nové zabezpeceni vstupu na revizni Zebfik. Dale je navrZzena obnova PKO na
celé ocelové konstrukci, sanace zakladovych patek a provedeni nového podliti kotevnich desek.

« S0 16-26-02  Poricany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 372,740

Navéstni lavka pres tfi tratové koleje s navéstidly ve sméru jizdy do Prahy je na trati situovana na
nasypu vysky cca 5,0 m, prostoroveé je vyhovujici Sifkové (VMP 3,0) i vySkové (vySka dolni hrany nad
TK je min.6,486 m). Navéstni lavka je bez zavaznych zavad a poruch.

Upravy objektu spoéivaji nejprve po &astech (pfi vypnuti TV v pfisludné koleji) ve sneseni
dosavadnich ochran proti dotyku, demontézi podlahy v navéstnich koSich a odstranéni stfedniho
vodorovného prutu zébradli. Rovnéz bude po €astech odstranéna dosavadni PKO. Poté budou
osazeny nové podlahy a ochranné sité do navéstnich koS0, nové Easti zabradli, provedeny nové
ochrany proti dotyku a nové zabezpeceni vstupu na revizni zebfik. Déle je navrzena obnova PKO na
celé ocelové konstrukci, sanace zékladovych patek a provedeni nového podliti kotevnich desek.

« S016-26-03 Poricany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 374,005

Navéstni lavka pres tfi tratové koleje s navéstidly pro oba sméry jizdy je na trati situovana v
mélkém zafezu hloubky cca 1,0 m. Lavka je prostorové vyhovuijici Sitkové (VMP 3,0) i vySkové (vySka
dolni hrany nad TK je min.7,358 m). Navéstni lavka je bez zavaznych zavad a poruch.

Upravy objektu spocivaji nejprve po &astech (pfi vypnuti TV v pfislusné koleji) ve sneseni
dosavadnich ochran proti dotyku, demontéazi podlahy v navéstnich koSich a odstranéni stfedniho
vodorovného prutu zébradli. Rovnéz bude po €astech odstranéna dosavadni PKO. Poté budou
osazeny nové podlahy a ochranné sité do navéstnich ko30, nové casti zabradli, provedeny nové
ochrany proti dotyku a nové zabezpeceni vstupu na revizni Zebfik. Dale je navrZzena obnova PKO na
celé ocelové konstrukci, sanace zakladovych patek a provedeni nového podliti kotevnich desek.

« S0 16-26-04  Poricany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 375,199
Navéstni lavka pres tfi tratové koleje s navéstidly ve sméru jizdy od Prahy je na trati situovana v
arovni okolniho terénu. Lavka je prostorové vyhovuijici Sifkoveé (VMP 3,0) i vySkové (vySka dolni hrany
nad TK je min.7,420 m). Navéstni lavka je bez zavaznych zavad a poruch.

Upravy objektu zahrnuji nejprve po &astech (pfi vypnuti TV v pfisludné koleji) ve sneseni
dosavadnich ochran proti dotyku, demontazi podlahy v navéstnich koSich a odstranéni stfedniho
vodorovného prutu zabradli. Rovnéz bude po &astech odstranéna dosavadni PKO. Poté budou
osazeny nové podlahy a ochranné sité do navéstnich ko30, nové casti zabradli, provedeny nové
ochrany proti dotyku a nové zabezpeceni vstupu na revizni zebfik. Déle je navrZzena obnova PKO na
celé ocelové konstrukci, sanace zékladovych patek a provedeni nového podliti kotevnich desek.

« S016-26-05 Poricany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 375,618
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Naveéstni lavka pres tfi tratové koleje s navéstidly ve sméru jizdy do Prahy je na trati situovana v
arovni okolniho terénu, prostorové je vyhovujici Sitkové (VMP 3,0) i vySkové (vySka dolni hrany nad
TK je min.7,469 m). Navéstni lavka je bez zavaznych zavad a poruch.

Upravy objektu zahrnuji nejprve po &astech (pfi vypnuti TV v pfislusné koleji) ve sneseni
dosavadnich ochran proti dotyku, demontéazi podlahy v navéstnich koSich a odstranéni stfedniho
vodorovného prutu zabradli. Rovnéz bude po &astech odstranéna dosavadni PKO. Poté budou
osazeny nové podlahy a ochranné sité do navéstnich ko30, nové casti zabradli, provedeny nové
ochrany proti dotyku a nové zabezpeceni vstupu na revizni Zebfik. Dale je navrZzena obnova PKO na
celé ocelové konstrukci, sanace zakladovych patek a provedeni nového podliti kotevnich desek.

Ostatni inZenyrské objekty
Upravy, prelozky jinych el. vedeni a osvétleni

« S012-54-01 Velim - Pofi¢any, prelozka kabelu nn CEZ Distribuce a.s. v km
359,694

e SO 15-54-02  ZST Potigany, podchod v km 371,544, Gprava rozvodu nn a osvétleni

Ve stavajicim stavu neni zajiSténo osvétleni podchodu. Nové je navrzeno osvétleni pochodu
pomoci pfisazenych LED svitidel v provedeni antivandal. Svitidla budou osazena na strop podchodu v
ose podchodu. Svitidla budou pfipojena novym kabelovym vedenim ze stavajiciho stozaru vefejného
osvétleni v blizkosti podchodu. Pro moznost pfipojeni osvétleni podchodu bude provedena Uprava
elektrovyzbroje stavajiciho stozaru vefejného osvétleni.

Energetick& bilance osvétleni podchodu: Pi=0,1 kW, Ps=0,1 kW.
Ostatni

+ SO 10-82-01 Velim-Pofi¢any, rekultivace ploch do¢asného dlouhodobého zaboru
+ SO 10-83-01 Velim-Pofi¢any, kaceni mimolesni zelené

+ SO 10-83-02 Velim-Pofi¢any, kaceni lesni zelené

+ SO 10-84-01 Velim-Pofi¢any, zabezpeceni vefejnych z4mu

Potrubni vedeni

e SO 11-50-01  Velim, tprava kanalizace u VB
STAVAJICI STAV

Pripojka splaSkové kanalizace z vypravni budovy Zst. Velim vede prfes jednu revizni Sachtu
gravitagné do stavajici éerpaci jimky. Cerpaci jimka se nachazi po levé strané vypravni budovy Zst.
Velim a je v kolizi s nové navrzenou vytahovou Sachtou. Stavajici vytlacné potrubi od €erpaci jimky je
vedeno kolem vypravni budovy do stavajici revizni Sachty na hlavnim fadu kanalizace v ul. Nadrazni.

Spréavce stavajici kanalizace a stavajici cerpaci jimky je Vodos s.r.o.
NAVRZENY STAV

Tento stavebni objekt feSi prelozku Cerpaci stanice, prelozku souvisejici pfipojky splaskové
kanalizace z vypravni budovy a prelozku vytlaéného potrubi odvadeéjici vodu z €erpaci stanice.

Je navrzena prelozka pfipojky splaSkové kanalizace PP DN 200 mm od revizni Sachty pfimo do
nové Gerpaci stanice. Cerpaci stanice je nové umisténa vedle vypravni budovy mimo vytahovou
Sachtu. Cerpaci stanice bude osazena dvéma ponornymi kalovymi éerpadly. Odvadéni vod z &erpaci
stanice je zajiSténo vytlaénym potrubim PE d.63 mm. Vytlaéné potrubi je vedeno v soubéhu s
kanaliza¢ni pfipojkou a je napojeno na stavajici potrubi.

Stavajici erpaci Sachta bude odstranéna, zarovef bude zruSeno stavajici kanaliza¢ni potrubi
(potrubi bude odkopano, rozfezano a vyjmuto z vykopu).
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Tabulka navrZenych kapacit:

Popis d/DN pocet m.j. m.j.
Prelozka pripojky splaskové kanalizace PP DN 200 mm 200 4,4 m
Ptrelozka vytlacného potrubi PE d.63 mm 63 7,4 m
Cerpaci stanice - 1 ks
Odstranéni stavajici pripojky splaskové kanalizace PP DN 200 mm 200 9,2 m
Odstranéni stavajiciho vytlacného potrubi HDPE d.63 mm 63 7,5 m
Odstranéni tavajici CS - 1 ks

Pozemni komunikace

+ SO10-32-01 Velim-Pofi¢any, dopravni opatfeni
Naplni objektu jsou dopravni opatfeni pro jednotlivé uzaviené Zelezni¢ni prejezdy. Béhem
provadéni stavby bude vyloucen silniéni provoz na &tyfech silnicich. Prvni uzavirka zelezniéniho
pfejezdu bude v Pec¢kéach, v ulici Ke Draze. Druh& uzavirka Zelezni¢niho pfejezdu bude na polni cesté
mezi Pe¢kami a Tatcemi. Treti uzavieni Zelezni¢niho pfejedu bude na silnici 11/334 mezi Mil¢icemi a
Tatcemi. Ctvrty uzavieny Zelezniéni pfejezd bude na silnici 111/3341 za Hofanami. Pfijezd do nékterych
Usekd bude béhem stavby veden po objizdnych trasach.

Pfejezdy nebudou b&hem stavby uzavieny soucasné.

Dopravni opatfeni jsou zpracovana podle zadsad TP 66. VeSkeré provizorni dopravni znaceni
musi byt provedeno v souladu s TP 65. Pfi realizaci musi byt respektovany rovnéz PPK-PRE a dalsi
prislusné predpisy.

e SO 14-30-01 Odb. Tatce, pfistupova komunikace

V rozsahu zkm 366,5-366,8 je vpravo ve smeéru stani¢ni (smér Praha) vpravo navzena polni
cesta v kategorii P 3,5/20 (dle CSN 73 6109) k pfipadnému zpfistupnéni vyhybek. Cesta je Grovfiové
napojend na stavajici silnici Il /334 v Useku mezi obcemi Tatce a Mil€ice (u zastavky Tatce). Délka
navrzené polni cesty je cca 385 m. Na konci cesty je navrzeno obratisté. Cesta je vySkové vedena po
stavajicim terénu s cilem minimalizace zaboru pfilehlych parcel a vyuzitim stavajiciho drazniho
pozemku. Rozdil nivelety nové navrzené cesty a nové koleje je do cca 70 cm. Maximalni navrzeny
podélny sklon v misté odpojeni od silnice 11/334 je cca 3 %. PFi¢ny sklon silnice je 2,5 %. Konstrukce
vozovky je navrzena dle TP 170, katalogovy list D2-N-5, TDZ=V, PIl, NUP=D2.

Konstrukce vozovky:

Dvojvrstvy natér DV 20 20 mm

Penetra¢ni makadam PMH 100 mm
Stérkodrt, tF. A, fr. 0-22 mm SD 150 mm
Stérkodrt, tF. A, fr. 0-45 mm SD 150 mm
Celkem 420 mm

Kabelovody, kolektory
+ S0 15-40-01 ZST Pofi¢any, kabelovod v km 371,020
Protihlukové objekty

* S0 12-27-01  Velim-Pecky, PHS vlevo trati
+ S0 15-27-01  ZST Pofi¢any, PHS vlevo trati
B.
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Objekt zpracovava vnéjsi obnovu stavajicich protihlukovych stén. Instalaci nové pohltivé ¢asti ze
sendvic¢ovych paneld ve sméru ke kolejim misto puvodni vatové vypiné a difevéného bednéni, omyti a
natér stavajicich betonovych stén i z vnéjsi strany, natér pohledovych ¢asti ocelovych sloupt, Upravy
stény v misté novych trakénich stozar(, Gpravy Unikovych vychodu se zakrytovou deskou, vznik 2
unikovych schodist, vyménu ocelové nosné konstrukce nad mostem vcetné novych sendvicovych
paneld, vznik novych prostupovych poli cca kazdych 50m na strategicky vhodnych mistech, bude

odstranéna zelen pfimo zasahujici do stén, vSechny stény budou pretésnény.

e SO 15-27-02  ZST Pofigany, PHS vpravo trati

Objekt zpracovava vnéjSi obnovu stavajicich stén. Instalaci nové ponhltivé ¢asti ze sendviCovych
paneld ve sméru ke kolejim misto plvodni vatové vyplné a dfevéného bednéni, omyti a natér
stavajicich betonovych stén i z vnéjSi strany, natér pohledovych ¢&asti ocelovych slouptl, Upravy
unikovych vychodu se zakrytovou deskou, vznik 2 Unikovych schodist, vyménu ocelové nosné
konstrukce nad mostem véetné novych sendvi¢ovych paneld, vznik novych prostupovych poli cca
kazdych 50m na strategicky vhodnych mistech, bude odstranéna zelen pfimo zasahujici do stén,
vSechny stény budou pFetésnény, odstranéni ¢asti stény v misté vzniku nového technologického
objektu a postaveni nové.

POZEMNI STAvgBNi OBJEKTY A TECHNICKE VYBAVENi POZEM NIiCH
OBJEKTU

Pozemni objekty budov

+ SO 11-61-01  ZST Velim, objekty vytah(i na nastupisté
+ SO 12-61-01  Zast. Cerhenice, stavebni Gpravy VB pro sdélovaci zafizeni

Stavebni Upravy souvisi s vyménou technologie. Bude provedena nova antistaticka podlaha,
vyména okna a dvefi a vymalba stén a stropu. Soucasti bude rovnéz Uprava elektroinstalace.

e SO0 12-61-02 Odb. Cerhenice, technologicky objekt
Popis stavby a ucéel objektu

Soucasti ,Velim — Pofi¢any, BC" je v rdmci této stavby feSen navrh nového technologického
objektu umisténého na pozemku parc. €. 1246/1, k.U. Cerhenice, okres Kolin. Novy technologicky
objekt je situovan u zruSeného Zelezniéniho prejezdu. Na pozemku konci komunikace k byvalému
pfejezdu — slepd komunikace a objekt je situovan ¢astecné na této komunikaci. Kolem objektu bude
zfizena nova zpevnéna plocha navazujici na stavajici slepou komunikaci. Slepa komunikace na
pozemku 1246/1 ma spole¢nou hranici s pozemkem 1246/2, kde stoji rodinny dam. Stavba RD
vyuziva stavajici slepou komunikaci jako pfijezdovou. Novy technologicky objekt je umistén tak, aby
byl zachovan pfijezd k vratim na pozemek 1246/2 a to presto, Ze majitel RD slepou komunikaci
vyuziva pro svoji potfebu bez povoleni ¢i souhlasu vlastnika pozemku 1246/1.

Prostor komunikace a kolem komunikace je v délce rozhrady pozemkud 1246/1 a 1246/2 svévolné
upraven a na pozemku 1246/1 je postaveno oploceni podél komunikace. Podél tohoto plotu jsou
vysazeny ozdobné jehli¢naté kefiky. Oploceni bude zbourdno, bourani soucasti SO 12-61-01, kefiky
budou vykaceny v ramci pfipravy Uzemi pro stavbu. Odstranéna bude ¢ast stavajici slepé Zivicné
komunikace, na které je situovan technologicky objekt.

Po provedeni a zprovoznéni veSkerych inzenyrskych siti bude zdemolovan nedaleky stavajici
reléovy domek SO 12-65-01.

Technologicky objekt je feSen jako bezobsluzny. Uvazuje se s max. 2-ti osobami, které provadi

revizi zafizeni a kontrolu objektu. Technologicky objekt nema navrzeno zadné socialni zafizeni. V
blizkosti objektu bude instalovano suché WC TOI-TOI pro pracovniky revize a kontroly objektu.
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Technologicky objekt je navrzen jednopodlazni se zapuSténym technologickym prostorem pro
kabelova vedeni. Tvar objektu je obdélnikovy o rozmérech 13,54x8,54 m, vySka objektu nad terénem
4,10 m.

Dispozice objektu vychazi z poZzadavku instalované technologie. V objektu je navrzeno celkem 7
mistnosti, z toho budou 3 mistnosti slouzit jako transformovny, dale rozvodna NN, rozvodna VN a NN,
mistnost pro zabezpecovaci zafizeni.

Konstrukéné je objekt navrzen jako Zelezobetonovy montovany z prefa dilcl, na Zelezobetonové
zakladové desce ulozené na roznaSecim Stérkovém lozi o mocnosti 400 mm. Je navrzena konstrukce
z prostorovych bunék, z kterych bude objekt vyskladan. Objekt je navrzen s plochou stfechou. Cely
objekt bude zateplen.

Ucelové jednotky (obestavény prostor, zastavéné plochy)

Technologicky objekt

Zastavéna plocha: 115,63 m2
Obestavény prostor: 674,13 m3
Vyska v objektu: 4,10 m

* SO 13-61-01  Pecky, upravy a technologicky objekt 22 kV
Jedna se o novy technologicky objekt v arealu ménirny Pecky. Objekt bude prefabrikovany,
pudorysného rozméru 12,6m x 9,5m, vySky cca 4m, s kabelovym prostorem hloubky 1,2m, stfecha
plocha. Objekt bude zateplen mineralni vinou. Soucéasti bude vétrani, vytapéni, elektroinstalace a
uzemnéni objektu. Bude provedena Uprava aredlové komunikace pro umoznéni prijezdu k objektu a
navazeni technologie.

e SO 14-61-01  Odb. Tatce, technologicky objekt
Popis stavby a Ucel objektu

Soucasti ,Velim — Pofi¢any, BC" je v rdmci této stavby feSen navrh nového technologického
objektu umisténého na pozemku parc. €. 529, k.0. Tatce, okres Kolin. Novy technologicky objekt je
situovan u Zelezniéniho prejezdu , pozemek parc.¢. 529 pfimyka ke komunikaci €. 334. K objektu bude
zfizena nova pfistupova komunikace navazujici na komunikaci €. 334. Po provedeni a zprovoznéni
veskerych inzenyrskych siti bude zdemolovan stavajici reléovy domek SO 14-65-01.

Technologicky objekt je feSen jako bezobsluzny. Uvazuje se s max. 2-ti osobami, které provadi
revizi zafizeni a kontrolu objektu. Technologicky objekt nema navrzeno Zadné socialni zafizeni. V
blizkosti objektu bude instalovano suché WC TOI-TOI pro pracovniky revize a kontroly objektu.

Technologicky objekt je navrzen jednopodlazni se zapuSténym technologickym prostorem pro
kabelova vedeni. Tvar objektu je obdéInikovy a rozmérech 16,05x6,46 m, vySka objektu nad terénem
4,21 m.

Dispozice objektu vychazi z pozadavku instalované technologie. V objektu je navrzeno celkem 7
mistnosti, z toho budou 3 mistnosti slouzit jako transformovny, dale rozvodna NN, rozvodna VN a NN,
mistnost pro zabezpecovaci zafizeni.

Konstrukéné je objekt navrzen jako zelezobetonovy montovany z prefa dilcd, na Zelezobetonové
zakladové desce ulozené na roznaSecim Stérkovém lozi o mocnosti 400 mm. Je navrzena konstrukce
z prostorovych bunék, z kterych bude objekt vyskladan. Objekt je navrzen s plochou stfechou. Cely
objekt bude zateplen.

Ugelové jednotky (obestavény prostor, zastavéné plochy)

Technologicky objekt
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Zastavéna plocha: 103,68 m2
Obestavény prostor: 620,02 m3
Vyska v objektu: 4,21 m

+ SO 14-61-02  Pecky-Pofi¢any, releovy objekt u pfejezdu v ev.km 368,619

Objekt nevykazuje statické poruchy, problémem je odpadla omitka, zpGsobena nevhodné
zvolenym materialem bez pouziti armovaci tkaniny pro pfekryti rozhrani dvou materialtd — zb stropni
vénec a zdivo. DalSi problém odpadavani omitky az na konstrukci je zplsoben Spatnou pfilnavosti a
vlhkostnimi parametry prostfedi. Z tohoto ddvodu bylo rozhodnuto provést kompletni opravu fasady
objektu, stavajici omitka bude odstranéna a provedena omitka nova na armovaci tkaninu.

« SO 15-61-01 ZST Potigany, tprava VB pro technologii

Staveni Upravy ve VB Pofi¢any souvisi s pozadavky na umisténi technologie a tykaji se
nasledujicich prostor:

v 1.NP:

- Stavajici reléova Ustfedna bude rozdélena na 2 mistnosti — mistnost navéstniho technika a
kancelar.

- Upravy po demontazi mistnosti baterii — nova naslapna vrstva podlahy, opravy a vymalba stén
a stropu

v Suterénu:
- Kabelové zavéry — sanace proti vihkosti suterénni stény a oprava stropu

- Novéa stavédlova Ustfedna - v nové stavédlové Ustfedné bude provedena oprava podlahy,
nové natéry stén a stropu, prostupy pro pfivod napdajecich kabell, nové schodisté a vymeéna dvefi.
Déle bude provedeno odpojeni teplovodniho vytapéni v prostorech suterénu nové stavédlové Ustfedny
a v prostorech nad ni. Zde bude umisténo vytapéni pomovi pfimotopl. Rekonstruované mistnosti
budou opatfeny klima jednotkami a bude provedena Uprava rozvodi elektro.

+ S0 15-61-02  ZST Pofi¢any, zhlavi Kolin, technologicky objekt
Popis stavby a Ucel objektu

Soucasti stavby ,Velim - Poficany, BC" je v ramci této stavby feSen navrh nového
technologického objektu umisténého na pozemku parc. €. 910, k.U. Pofi¢any, okres Kolin. Novy
technologicky objekt je situovan v blizkosti Zelezni¢niho podjezdu v evid. km 370,397. Pozemek
parc.C. 910 sousedi s mistni komunikaci. K objektu bude zfizena nova pfistupova cesta z mistni
komunikace.

Stavajici terén, kde je technologicky objekt situovan velmi svazity smérem od Zelezniéniho télesa
k mistni komunikaci, tj. od jihu k severu. Z tohoto divodu bude stavajici terén upraven nasledovné: v
misté situovaného objektu bude vytvofena rovna plan na vySkové drovni 199,50, od této Urovné
smérem k Zelezni¢nimu télesu bude terén vysvahovan a podél vychodni fasady a ¢asti jizni fasady je
navrzena opérnd zed. Lic opérné zdi je navrzen od lice fasady objektu ve vzdalenosti min 1,5 m.

Technologicky objekt je feSen jako bezobsluzny. Uvazuje se s max. 2-ti osobami, které provadi
revizi zafizeni a kontrolu objektu. Technologicky objekt nema navrzeno zadné socialni zafizeni. Toto
bude vyuZzivano ve stavajici vypravni budové ZST Poficany.

Technologicky objekt je navrzen jednopodlazni se zapuSténym technologickym prostorem pro
kabelova vedeni. Tvar objektu je obdélnikovy o rozmérech 12,11x6,46 m, vySka objektu nad
upravenym terénem 4,21 m.

Dispozice objektu vychazi z poZzadavku instalované technologie. V objektu je navrzeno celkem 6
mistnosti, z toho budou 3 mistnosti slouzit jako transformovny, déle rozvodna NN, rozvodna VN a NN.
B.

Souhrnna technickd zprava 54 <D



sSuUDOP .
h PRAHA Velim — Pofiany, BC DSP

Konstrukéné je objekt navrzen jako Zelezobetonovy montovany z prefa dilcl, na Zelezobetonové
zakladové desce uloZené na roznaSecim Stérkovém loZi o mocnosti 400 mm. Je navrzena konstrukce
z prostorovych bunék, z kterych bude objekt vyskladan. Objekt je navrzen s plochou stfechou. Cely
objekt bude zateplen.

Ugelové jednotky (obestavény prostor, zastavéné plochy)

Technologicky objekt

Zastavéna plocha: 78,23 m?
Obestavény prostor: 467,82 m3
Vyska v objektu: 4,21m

« SO0 15-61-03 ZST Pofigany, zhlavi Praha, technologicky objekt
Popis stavby a ucel objektu

Soucasti stavby ,Velim — Poficany, BC" je v ramci této stavby feSen navrh nového
technologického objektu umisténého na pozemku parc. €. 899/1, k.U. Pofi¢any, okres Kolin. Novy
technologicky objekt je situovan pobliz zelezni¢niho podchodu v evid. km 371,544, pozemek parc.¢.
897/1 sousedi s ulici Ceskobrodska, parc.s. 897/1. K objektu bude zfizena nova pFistupova
komunikace navazujici na ul. Ceskobrodskou. Na hranici parcel 897/1 a 899/1 je situovana stavajici
protihlukova sténa, ktera bude v misté navrzeného objektu pferusena — viz situace.

Technologicky objekt je feSen jako bezobsluzny. Uvazuje se s max. 2-ti osobami, které provadi
revizi zafizeni a kontrolu objektu. Technologicky objekt nema navrzeno zadné socialni zafizeni. Toto
bude vyuzivano ve stavajici vypravni budové.

Technologicky objekt je navrzen jednopodlazni se zapuSténym technologickym prostorem pro
kabelova vedeni. Tvar objektu je obdéInikovy o rozmérech 12,11x6,46 m, vySka objektu nad terénem
4,21 m.

Dispozice objektu vychazi z pozadavku instalované technologie. V objektu je navrzeno celkem 6
mistnosti, z toho budou 3 mistnosti slouzit jako transformovny, déle rozvodna NN, rozvodna VN a NN.

Konstrukéné je objekt navrzen jako Zelezobetonovy montovany z prefa dilcl, na Zelezobetonové
zakladové desce uloZené na roznaSecim Stérkovém loZi o mocnosti 400 mm. Je navrzena konstrukce
z prostorovych bunék, z kterych bude objekt vyskladan. Objekt je navrzen s plochou stfechou. Cely
objekt bude zateplen.

Ugelové jednotky (obestavény prostor, zastavéné plochy)

Technologicky objekt

Zastavéna plocha: 78,23 m?
Obestavény prostor: 467,82 m3
Vyska v objektu: 4,21 m

+ SO 15-61-04 ZST Pofi¢any, Upravy objektu trafostanice

ZastieSeni nastupis t, pristfeSky na nastupistich

+ SO 12-62-01 Velim-Pecky, Uprava zastfeSeni podchodu v ev.km 359,175

Jedna se o stavajici zastfeSeni schodisté a rampy do podchodu pod kolejiStém. ZastfeSeni je
drevéné konstrukce véetné bocnich stén. Stfecha je z vinitého plechu Onduline s povrchovou Upravou
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imitujici palenou tasSkovou krytinu. ZastfeSeni je v dobrém technickém stavu a nepotfebuje zasadni
opravu. V ramci tohoto SO budou vyménény 3 ks sloupkl z divodu vyboc&eni sloupkl a chybéjicimu
kusu sloupku v misté kotveni. Dale budou vyménény vydievy cca 10 %. A dale budou vyménény
klempifské prvky. Cely pfistfeSek bude natfen.

+ SO 14-62-01  Zast. Tatce, nastupiStni pFistfeSky

Jedna se o dva stavajici pfistfeSky na dvou krajnich nastupistich. PristfeSky jsou typové ocelové
konstrukce s bo¢nimi sténami z plechu a dfevénou lavickou. Jeden pfistfeSek je o vnitfnim rozméru
cca 5,3 x 1,36 m. Plocha jednoho pfistfeSku odpovida 14 cestujicim. Stfecha je rovnéz plechova jako
soucast pristfeSku. Odvodnéni je feSeno stékanim vody po pinych plechovych sténach do okolniho
terénu. ZaloZeni pfistfeSku je na betonovych patkach o rozméru cca 300 x 300 mm. Soucasti
pristfeSku je odpadkovy koS. PfistfeSek neni vybaven osvétlenim ani klapramem pro umisténi jizdniho
fadu. Vzhledem k posunu nastupisté a Spatném technickém stavu stavajicich pfistfeSk{l jsou navrzeny
dva nové pro aktualizovany pocet cestujicich dle dopravni technologie. PFistfeSky jsou identické.
PristfesSky jsou navrzeny ocelové typové s krytinou z trapézového plechu, zadni stény z perforovaného
plechu, bo¢ni stény mohou byt ¢aste¢né perforovaného plechu a ¢astecné lamelové. PristfeSky budou
bez pouziti skla. Sou¢éasti kazdého pristfeSku budou sedéky, dvé uzamykatelné vitriny, osvétleni a
dva koSe s vnitini plnou naddobou umisténé mimo pristfesek.

Zakladni ukazatele pro 1 pristreSek:

Padorysné rozméry: 10,990 x 2,665 m (stfecha)

Zastavéna plocha: 11,430 x 2,560 = 29,3 m2 (z&kladova deska)
Plocha pod pfistfeSkem: 10,990 x 2,445 = 26,9 m2

Min. pozadovand plocha: 25 m2 (pro 50 cestujicich)

Obestavény prostor: 73,20 m3

Podchodna vyska: min. 2,2 m

« SO 15-62-01 ZST Pofi¢any, Gpravy zastfeSeni nastupisté

Z davodu posunu trakénich bran v misté ostrovniho nastupisté je potfeba provést Upravu
zastfeSeni nastupisté. Uprava bude provedena pro dvé dvojice trakénich sloupd. Uprava bude
spocivat v sejmuti stfesni krytiny z trapézového plechu v misté stavajicich trakénich bran a v sejmuti
krytiny z trapézového plechu v misté novych trakénich bran. Po demontazi stavajicich trakénich bran
€. 60A a 62A bude na zastfeSeni v téchto mistech namontovana nova krytina z trapézového plechu.
Vzhledem k tomu, Ze stavajici trakéni sloupy zasahovaly i do podélnych nosnikl 1180 a kabelovych
Zlabu se spodnim zakrytovanim z tahokovu budou i tyto konstrukce nebo jejich €asti vyménény.
Budou osazeny nové trakéni sloupy ¢. 68N a 70N. Na podélné nosniky v misté trakénich sloupl
budou pfiSroubovany profily U 180 pro uchyceni stfeSni krytiny a dfevéného limce pro vytvoreni
prostupu pro trakéni sloupy. Déle bude zpét namontovana krytina s otvorem a bude provedeno
utésnéni prostupu. Osazeni novych trakénich bran bude mit za nasledek dalSi zasahy do nékolika
dalSich objektu. Posun laviéek na nastupisti feSi samostatny SO. Posun informaéniho systému Fesi
také samostatny SO.

Individudlni protihlukova opat  Feni

+ SO 12-63-01 Velim-Pecky, individuélni protihlukova opatfeni
Z provedené hlukové studie vyplyva, Ze jediny objekt, ktery neni mozno ochranit protihlukovou
sténou ani jinymi opafenimi je objekt vypravni budovy v Nadrazni ulici €.p.138, Cerhenice.

V tomto objektu se nachazi v patfe jeden byt. V byté bude provedena vyména oken v pobytovych
mistnostech za okna novéa drevéna splnujici hlukovou zatéz v no¢ni dobé.

Celé znéni hlukové studie je v ¢asti B.6 této projektové dokumentace.
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Orienta éni systém

+ SO 11-64-01  ZST Velim, tprava orienta¢niho systému
SO 12-64-01  Zast. Cerhenice, orientacni systém

SO 14-64-01  Zast. Tatce, orientacni systém

SO 15-64-01  ZST Poficany, Gprava orientaéniho systému

Demolice

S0 12-65-01  Velim-Pecky, demolice technologického objektu
SO 14-65-01  Pecky-Pofic¢any, demolice technologického objektu

Drobna architektura a oploceni

+ S0O11-66-01  ZST Velim, mobiliaf
Na upravovaném ostrovnim nastupisti ve Velimi ve sméru na Kolin (lichy smér) je navrzen novy
mobiliaf, jehoz pocet lavicek i koSl zustava shodny se stavajicim poctem. Typ, materiél i barevnost
bude shodna s mobiliafem na stavajicim nastupisti ve sméru na Pec¢ky (sudy smér).

« SO0 15-66-01 ZST Poficany, mobiliaf
V nové prodlouzené ¢asti 1. nastupisté v Pofi¢anech (u koleje €.5) je navrzen novy mobiliar, ktery
zahrnuje dvé sady lavicky a koSe pro zvySeni komfortu cestujicich a udrzovani poradku. Typove i
materialové budou shodny s mobilidfem na jiz stavajicich nastupistich.

Soucasti tohoto objektu bude i posun stavajici lavicky na 3. nastupisti z divodu posunu stozaru
trakéniho vedeni.

TRAK CNi A ENERGETICKA ZA RiZENi
Trak éni vedeni

Stavajici TV

Cely Usek je elektrizovan stejnosmérnou trakéni soustavou DC 3kV. Modernizace trati byla
provedena v letech 1997 - 1998. Stav trakéniho vedeni odpovida véku, tehdy platnym normam a
technologickému zplGsobu provedeni v dobé realizace. Stavajici nosné stozary betonové s
predepjatou vyztuZzi, kotevni stozary ocelové pfihradové typu BP. Nadzemni ¢ast zaklad( TV vykazuje
poruchy z 30%. S ohledem na rozsah Uprav Zelezni¢niho spodku a svrSku je nutné fesit trakéni vedeni
kompletné nové v celém rozsahu stavby, s vyjimkou Zst. Poficany, kde je vyuzita ¢ast stozaru ve
vyhovujicim stavu.

Navrzeny stav:

Upravy TV jsou v projektové dokumentaci navrzeny tak, aby TV splfiovalo parametry podle CSN
34 1530 ed. 2, CSN EN 50 119 ed. 2, CSN EN 50 122-1 ed. 2 pro provozni rychlost do 160 km/hod.
Navrh TV musi splfiovat schvalené zavéry studie koncepce prechodu na jednotnou napajeci soustavu
25kV a poZadavky TSI.

Stavebni ¢ast:
Podpéry TV jsou pfevazné navrzeny nove.

Vzdalenosti licd zéklad( od rekonstruovanych koleji jsou na trati navrzeny podle pficnych fezl v
mistech podpér TV s respektovanim stezky Zelezni¢niho télesa o minimalni Sifce 0,4m. Vzdalenost
lice stozar(l od osy koleje je v souladu s CSN 34 1530 ed. 2.
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Montézni ¢ast:

Nad hlavnimi kolejemi v rozsahu stavby je navrzen novy trolejovy drat 150 Cu, nové nosné lano
120 Cu s pfidavnym lanem 50Bz. Nad vedlejSimi kolejemi a spojkami bude pouzita trolej 100 Cu a
nosné lano 50 Bz. Konzoly a zavésy trolejového vedeni budou na vSech podpérach nové.

Zesilovaci vedeni je navrzeno 120Cu.

Projektovana vyska troleje je navrzena 5,60 m nad TK nové koleje podle CSN 34 1530 ed. 2.
vCetné mista silni¢éniho nadjezdu v km 359,614 trati Velim - Pecky.

NejvétSi navrhované rozpéti trolejového vedeni v pfimé trati je 62m.
Pristroje:

Nové odpojovace a odpinace jsou navrZzeny na novych stozarech TV a budou pouZzity schvalené
typy s ruénim nebo motorovym pohonem.

+ SO 12-71-01  Velim-Pecky, Uprava TV
Projektova dokumentace SO 12-71-01 Velim-Pecky, Gprava TV, feSi nové trakéni vedeni v Useku
Siré trati od stavajiciho elektrického déleni zst. Velim v km 356,947 do stavajiciho elektrického déleni
zst. Pecky v km 362,522 v rdmci stavby " Pofi¢any — Velim, BC ". V ramci tohoto tratového Useku je
zfizovana odbocka Cerhenice.

e SO 14-71-01 Pecky-Poficany, tprava TV
Projektova dokumentace SO 14-71-01 Pecky-Pofic¢any, Uprava TV feSi nové trakéni vedeni v
useku Siré trati od stavajiciho elektrického déleni zst. Pec¢ky v km 364,300 do stavajiciho elektrického
déleni zst. Pofi¢any v km 369,600 v ramci stavby " Pofi¢any — Velim, BC ". V ramci tohoto tratového

Useku je zfizovana odbocka Tatce.

+ SO 14-71-02  Pecky-Pofi¢any, tuprava napajeciho vedeni
Projektova dokumentace SO 14-71-02 Pecky-Pofi¢any, Uprava napajeciho vedeni feSi vyménu
zavésl a lan napajeci linky z TM Pecky. Uprava linky je provedena od stoZaru ¢. 68 v elektrickém
déleni Zst. Pecky ke stoZaru €. 28N v zst. Pofi¢any. Napajeci linka bude provedena 3 lany 120 Cu.

« SO 15-71-01 ZST Pofigany, Gprava TV
Projektova dokumentace SO 15-71-01 ZST Porigany, Uprava TV fe$i Gpravu trakéni vedeni v
Zelezni¢ni stanici od stavajiciho elektrického déleni cca v km 369,600 do stavajiciho elektrického
déleni cca v km 372,330 a do stavajiciho elektrického déleni cca v km 1,223 ve sméru na Nymburk v
ramci stavby " Pofi¢any — Velim, BC ". Z divodu doplnéni zesilovaciho vedeni pfes celou Zst. jsou
nové navrzeny trakéni brany v tomto Useku. Trakéni podpéry €. 81N, 83N, 85N a 87N budou spole¢né
pro PHS a trakéni vedeni.

+ S0 15-71-02 ZST Pofi¢any, Uprava pfipojeni SpS PoFiéany
Projektova dokumentace SO 15-71-02 ZST Pofiany, UGprava pfipojeni SpS Pofiany fesi
napajeci stopy od spinaci stanice Pofi¢any s pfipojenim ve stavajicim elektrickém déleni v km
369,600. Upravy linek jsou provedeny jen v minimalnim rozsahu, tzn. pouze v mistech, kde dojde ke
sneseni stavajici brany se zavésem je zavés nahrazen na nové trakéni podpére. Z divodu vymény
systém(l v Zst. jsou napajeci stopy odpojeny a znovu pripojeny na nové lana systéml ve stejném
miste.
+ S0 15-71-03  ZST Pofi¢any, provizorni pfevéSeni ZOK Pofi¢any
Projektova dokumentace SO 15-71-03 ZST Pofi¢any, provizorni pfevédeni ZOK, Fesi Gpravy
zavésného optického kabelu. V definitivnim stavu zlGstane prevéSena ¢ast kabelu trvale na trakénich
podpéréach.

Ohtev vym én
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e S0 12-74-01 Odb. Cerhenice, EQOV
Stavajici stav:

V tratovém Useku Velim — Pe¢ky neni v sou¢asné dobé ohfev vyhybek instalovan.

Navrhovany stav:

V odboc€ce Cerhenice bude na novych vyhybkdch v rozsahu definovanych dopravnim
technologem instalovan novy elektricky ohfev vyhybek. Napajeni EOV bude provedeno 3-fazovou
napajeci siti 0,4kV z hlavniho rozvadéée rozvodu nn SZDC s.o., ktery je umistén v novém
technologickém objektu v odbocce Cerhenice. Napajecim zdrojem pro hlavni rozvadéc je pfipojka nn
0,4kV ze zastavky Cerhenice.

EOV bude instalovano celkem na 4ks vyhybek.

EOV bude feSen na vSech vyhybkéach v provedeni s prodlouzenim ohfivané €asti opornice v
rozsahu ohfevu po Uroven posledni kluzné stolicky a s pfedsazenim pfed hrot vyhybky max. 0,8m.
Napajeni a ovladani systému EOV na vyhybkéach je feSeno z venkovniho rozvadéce, jehoz soucasti
je PLC jednotka fizeni s vazbami na sadu cidel automatického provozu (vyhodnoceni teplotnich a
povétrnostnich podminek). Rizeni a diagnostika EOV jsou zapojeny do systému DDTS ZDC.

Energeticka bilance novy stav:

P (kW) instalovany Ps (kW) soudoby
EOV odbocka Cerhenice 47 47

e SO 14-74-01 Odb. Tatce, EOV
Stavajici stav:

V tratovém Useku Pecky — Pofi€any neni v sou¢asné dobé ohfev vyhybek instalovan.

Navrhovany stav:

V odbocce Tatce bude na novych vyhybkach v rozsahu definovanych dopravnim technologem
instalovan novy elektricky ohfev vyhybek. Napajeni EOV bude provedeno 3-fazovou napajeci siti
0,4kV z hlavniho rozvadéée rozvodu nn SZDC s.o., ktery je umistén v novém technologickém objektu
v odboéce Tatce. Napajecim zdrojem pro hlavni rozvad&é je trafostanice SZDC s.o. 22/0,4kV
pFipojena na novy rozvod vn 22kV SZDC s.o..

EOV bude instalovano celkem na 4ks vyhybek.

EOV bude feSen na vSech vyhybkach v provedeni s prodlouzenim ohfivané Casti opornice v
rozsahu ohfevu po Groven posledni kluzné stolicky a s pfedsazenim pfed hrot vyhybky max. 0,8m.
Napajeni a ovladani systému EOV na vyhybkéach je feSeno z venkovniho rozvadéce, jehoz soucasti
je PLC jednotka fizeni s vazbami na sadu Cidel automatického provozu (vyhodnoceni teplotnich a
povétrnostnich podminek). Rizeni a diagnostika EOV jsou zapojeny do systému DDTS ZDC.

Energeticka bilance novy stav:

P (kW) instalovany Ps (kW) soudoby
EOV odbocka Tatce 47 47
« SO 15-74-01 ZST Potigany, tprava EOV
Stavajici stav:

V Zst PofiCany je v soucasnosti instalovan elektricky ohfev vyhybek na celkem 30ks vyhybek.
Napajecim zdrojem pro hlavni rozvadé¢ je trafostanice SZDC s.o. 22/0,4kV pfipojena na distribu¢ni
soustavu vn 22kV CEZ Distribuce a.s.
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Navrhovany stav:

Stavajici EOV bude v Zst Poficany demontovan. Na novych vyhybkach bude v rozsahu
definovaném dopravnim technologem instalovan novy elektricky ohfev vyhybek. Napajeni EOV bude
provedeno 3-fazovou napéjeci siti 0,4kV z hlavnich rozvad&cd rozvodu nn SZDC s.o., které budou
umistény v novych rozvodnach nn v ramci dvojice novych TS 22/0,4kV umisténych na zhlavich Zst
Pofi¢any. Napajecim zdrojem pro trafostanice SZDC s.o. 22/0,4kV je novy rozvod vn 22kV SZDC
s.0..

EOV bude instalovano celkem na 34ks vyhybek.

EOV bude feSen na vSech vyhybkéach v provedeni s prodlouzenim ohfivané &asti opornice v
rozsahu ohfevu po Groven posledni kluzné stolicky a s pfedsazenim pfed hrot vyhybky max. 0,8m.
Napajeni a ovladani systému EOV je feSeno z venkovnich rozvadécq, jejichz soucasti jsou PLC
jednotky Fizeni s vazbami na dvé sady cidel automatického provozu (vyhodnoceni teplotnich a
povétrnostnich podminek). Rizeni a diagnostika EOV jsou zapojeny do systému DDTS ZDC.

Energeticka bilance stavajici stav:

P (kW) instalovany Ps (kW) soudoby

EQV ZST Pofigany 288 288

Energeticka bilance novy stav:

P (kW) instalovany Ps (kW) soudoby

EOV ZST Pofigany 413 413

Rozvody vn, nn, osv étleni a dalkové ovladani odpojova ¢€u

« SO 11-76-01  ZST Velim, podchod v ev. km 355,800, Gprava rozvodu nn a osvétleni

Ve stavajicim stavu je osvétleni podchodu zajisténo zafivkovymi svitidly, ktera jsou umisténa na
sténach podchodu. Osvétleni podchodu je pfipojeno z hlavniho rozvadéce nn v technologické budové.
V podchodu je dale osazeno stavajici ¢erpadlo pro jeho odvodnéni. Na sténé podchodu je umisténa
elektroinstalaéni lista, ve které jsou umisténa kabelova vedeni pro napajeni osvétleni 2. nastupisté.
Stavajici osvétleni podchodu bude demontovano a bude nahrazeno novym, které bude tvofené
pfisazenymi LED svitidly v provedeni antivandal. Napéajeni odvodnéni podchodu zlistane beze zmény
stavajici. Stavajici elektroinstalacni liSta bude demontovana a bude nahrazena novym kabelovym
Zlabem s vikem. Pod dobu sanace podchodu budou kabelova vedeni ochranéna proti poSkozeni a v
pfipadé potfeby bude feSeno provizorni osvétleni podchodu.

« SO 11-76-02  ZST Velim, Gprava rozvodu nn a osvétleni

Ve stavajicim stavu vedou kabelova vedeni pro napajeni osvétleni 2. nastupisté, napajeci
kabelové vedeni VB a kabelové vedeni osvétleni podchodu z technologické budovy ve stavajicim
kabelovodu k OV3, kde tento kabelovod pfechazi do 1. nastupisté. Od mista pfechodu kabelovodu do
nastupisté vedou kabelova vedeni v zemni trase rovnobézné s nastupistém smérem k VB. Z divodu
kolize téchto stavajicich kabelovych vedeni s nové budovanym vytahem budou tato kab. vedeni
pfelozena. Pro moznost napajeni novych vytaht budou ve stavajicim hlavnim rozvadéci nn v
technologické budové provedeny potfebné Upravy a do rozvadéce budou doplnény nové jistici prvky.
Ze stavajici KS5 bude pfipraven novy vyvod pro napajeni nového kanaliza¢niho ¢erpadla. Energeticka
bilance stavajiciho stavu: Pi=56 kW, Ps=45 kW.

Energeticka bilance navrhovaného stavu: Pi=75,2 kW, Ps=56,5 kW.

+ SO 12-76-01  Velim-Pecky, Uprava rozvodu vn 6kV
B.

Souhrnna technickd zprava 60 <D



sSuUDOP .
h PRAHA Velim — Pofiany, BC DSP

Stavajici stav:

V tratovém Useku Velim — Pofic¢any je provozovan drazni kabelovy rozvod vn 6kV 50Hz uréeny
primarné pro napajeni technologie zab. zafizeni. Rozvod je feSen kabelem vn AYKCY 3x50/16mmz2,
soucasti jsou venkovni tratové transformovny TTS 6kV a dale vnitfni stani¢ni transformovny STS 6kV.

Navrhovany stav:

Pfedmétem SO je ochrana a Uprava kabelového rozvodu vn 6kV 50Hz v rozsahu kolize s
vystavbou nového drazniho télesa v predmétném tratovém Useku. Déle je feSena Uprava stavajicich
TTS a Uprava stavajiciho napojeni STS za U€elem zajiSténi nové definovanych pozadavk( na
napajeni. ReSeni zahrnuje pielozku kabelu vn 6kV v trase v zemi souhrnné délky 1230m, zrudeni 1x
napajeciho bodu pro PZZ a ndhradu 1x STS 6kV za TTS 6kV.

e SO 12-76-02  Odb. Cerhenice, pfipojka nn
U nové budované odbocky Cerhenice bude vybudovan novy technologicky objekt, pro ktery bude
z KS1 na zastavce Cerhenice realizovana nova kabelova pfipojka nn. Nova pfipojka nn bude v
zastavce vedena v nastupisti spolu s kabely rozvodu nn zastavky a dale samostatnou zemni
kabelovou trasou. Pfipojka nn bude provedena paralelnim kabelovym vedenim 2x 1-AYKY-J
4x185mm?2. Pfipojka bude zakoncena v rozvadéci RH1 v technologickém objektu

e S0 12-76-03 Odb. Cerhenice, rozvod nn a venkovni osvétleni

V kolejisti nové odbocky bude vybudovano nové venkovni osvétleni. Toto nové osvétleni bude
pfipojeno z rozvadéte RH1 umisténého v rozvodné nn v nové technologické budové. Pro osvétleni
kolejisté je navrzeno celkem sedm kus( individualnich stozard vysky 8m. Na stozarech budou
osazena LED svitidla, kazdé o vykonu 77W.

Energeticka bilance navrhovaného stavu technologického objektu: Pi=91,6 kW, Ps=71,1 kW.

+ S0 12-76-04 Odb. Cerhenice, DOUO
e SO 12-76-05 Zast. Cerhenice, Uprava rozvodu nn a osvétleni

Ve stavajicim stavu je zast. Cerhenice napdjena z distribuéni sité¢ nn CEZ. Ve fasadé VB je
umistén stavajici elektromérovy rozvadéc, ze kterého je pfipojen stavajici rozvadé¢ osvétleni zastavky
RVO. Z elektromérového rozvadéce je dale pfipojen byt ve VB. Osvétleni zastavky je zajisSténo celkem
22 kusy osvétlovacich stozar(i. V navrhovaném stavu bude u VB osazena nova sestava rozvadécu v
pilifi, ve které bude osazena nova pripojkova skFifi, novy elektromérovy rozvadéé CEZ, nova kabelova
skiifi KS1 a novy elektromérovy rozvadéé SZDC. Osvétleni nastupist a pfistupovych ploch je
navrzeno pomoci individuélnich stozarl vysky 6m. Na stozarech budou osazena LED svitidla. V ramci
rozvodl nn zastavky bude zajiSténo napajeni stavajiciho bytu ve VB, napéjeni novych rozvadécu v
nové sdélovaci mistnosti ve VB a napajeni novych oznacovacl jizdenek PID. Energetick4 bilance
stavajiciho stavu (odhad): Pi=20,0 kW, Ps=14,0 kW.

Energeticka bilance navrhovaného stavu: Pi=120,6 kW, Ps=90,0 kW.

+ SO 14-76-01  Pecky-Pofi¢any, aprava rozvodu vn 6kV
Stévajici stav:
V tratovém Useku Pecky — Pofi¢any je provozovan drazni rozvod vn 6kV 50Hz uréeny primarné
pro napajeni technologie zab. zafizeni. Rozvod je feSen kabelem vn AYKCY 3x50/16mm2, soucasti

jsou venkovni tratové transformovny TTS 6kV, vnitfni staniéni transformovny STS 6kV a dale
venkovni rozpinaci skfiné umisténé na vstupu do napéjeciho bodu systému 6kV 50Hz v TNS Pecky.

Navrhovany stav:

Pfedmétem SO je ochrana a Uprava kabelového rozvodu vn 6kV 50Hz v rozsahu kolize s
vystavbou nového drazniho télesa v pfedmétném tratovém Useku. Dale je feSena Uprava stavajicich
TTS a Uprava stavajiciho napojeni STS za UCelem zajisténi nové definovanych poZadavka na
napéajeni. ReSeni zahrnuje pielozku kabelu vn 6kV v trase v zemi souhrnné délky 1910m, prelozku 2x
rozpinacich skfini v arealu TNS Pecky, zruSeni 1x TTS a ndhradu 1x STS 6kV za TTS 6kV.
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e SO 14-76-02  Pecky-Tatce, rozvod vn 22kV
Stavajici stav:

V tratovém Useku Velim — Poficany neni ve stavajicim stavu provozovan rozvod vn 22kV v
majetku SZDC s.o.

Navrhovany stav:

Pfedmétem SO je novy kabelovy rozvod vn 22kV v Useku mezi novou NTS 22kV Pecky (NTS
umisténa v aredlu TNS Pecky) a novou TTS 22/0,4kV, ktera je umisténa do nové odbocky Tatce.
Novy kabelovy rozvod vn je navrzen kabelem vn AXCES 3x95/25 12/20 (24) kV. Kabel vn bude ulozen
podél drazniho télesa v kopané trase v zemi. Délka trasy v feSeném Useku je 2325m.

e SO 14-76-03 Tatce-Pofi¢any, rozvod vn 22kV
Stavajici stav:

V tratovém Useku Velim — Poficany neni ve stavajicim stavu provozovan rozvod vn 22kV v
majetku SZDC s.o.

Navrhovany stav:

Pfedmétem SO je novy kabelovy rozvod vn 22kV v Useku mezi novou TTS 22/0,4kV, ktera je
umisténa do nové odbocky Tatce a novou TTS 22/0,4kV, kterd je umisténa na kolinském zhlavi Zst
Pofi¢any. Novy kabelovy rozvod vn je navrzen kabelem vn AXCES 3x95/25 12/20 (24) kV. Kabel vn
bude ulozen podél drazniho télesa v kopané trase v zemi. Délka trasy v feSeném Useku je 4270m.

e SO 14-76-04 Odb. Tatce, rozvod nn a venkovni osvétleni

V kolejisti nové odbocky bude vybudovano nové venkovni osvétleni. Toto nové osvétleni bude
pfipojeno z rozvadéte RH1 umisténého v rozvodné nn v nové technologické budové. Pro osvétleni
kolejisté je navrzeno celkem sedm kus( individualnich stozard vysky 8m. Na stozarech budou
osazena LED svitidla, kazdé o vykonu 77W.

Energeticka bilance navrhovaného stavu: Pi=47,6 kW, Ps=47,6 kW.

+ S0 14-76-05 Odb. Tatce, DOUO
Stavajici stav:

V Tatcich je pouze zastavka, tudiZ neni ve stavajicim stavu rozvod DOUO v majetku SZDC s.o.

Navrhovany stav:

SO Fesi novy kabelovy rozvod DOUO pro nové navrhovanou vyhybnu Cerhenice. V ramci
vystavby nového trakéniho vedeni bude instalovano 5 odpojovac¢i s motorovymi pohony. Jedna se o
odpojovace €.401, 3A, 402, 411, 13A. Motorové pohony uvedenych novych odpojovacu budou
zapojeny do nového systému DOUO. V novém technologickém objektu, v rozvodné nn, se instaluje
1ks nového ovladaciho panelu typu pro pétidratové ovladani UO oznageny R1-DOUO, ktery bude
vybaven ovladacim systémem v provedeni pro ,5-drat* (oblast OR SEE Praha). Zafizeni bude
vybaveno metalickym vystupem k pfipojeni klasickym Cu kabelem do dalkového Fizeni — DRT.
Napojeni systému DRT do panelu R1-DOUO neni soudéasti tohoto SO — je feSeno v ramci
navazujicich PS.

+ SO 14-76-06  Zast. Tatce, Uprava rozvodu nn a osvétleni

Ve stavajicim stavu je zast. Tatce napajena z distribuéni sité nn CEZ. V samostatném zd&ném
pilifi je umistén stavajici elektromérovy rozvadéc, ze kterého je pfipojen stavajici rozvadéc osvétleni
zastavky RVO. Osvétleni zastavky je zajiSténo celkem 24 kusy osveétlovacich stozard. Z rozvadéce
RVO jsou dale pfipojeny oznacovace jizdenek PID. V navrhovaném stavu bude na zastavce
vybudovan novy technologicky objekt, ze kterého bude pfipojen novym kabelovym vedenim stavajici
rozvadé¢ RVO. Z rozvadéCe RVO bude novymi kabelovymi vedenimi pfipojeno nové osvétleni
zastavky a oznacovace jizdenek PID. Osvétleni nastupist a pfistupovych ploch je navrzeno pomoci

B.

Souhrnna technickd zprava 62 <D



sSuUDOP .
h PRAHA Velim — Pofiany, BC DSP

individualnich stozard vySky 6m. Osvétleni pfechodu je navrzeno pomoci individuélnich stozar vysky
8m. Na stozarech budou osazena LED svitidla. Energeticka bilance stavajiciho stavu (odhad): Pi=2,5
kW, Ps=2,5 kw.

Energeticka bilance navrhovaného stavu technologického objektu: Pi=96,0 kW, Ps=74,6 kW.

« SO 15-76-01 ZST Pofigany, tUprava pripojky vn 22kV
Stavajici stav:

Stavajici transformovna TS 1659-22/0,4kV je napojena na distribu¢ni sit zavésnym vedenim
AlFe 3x35 na portal objektu. Vedeni je pfipojeno z nedalekého betonového stozZaru s usecnikem v
majetku distributora CEZ.

Navrhovany stav:

Po dokoncCeni stavby, kdy napajeni novych transformoven vCetné TS1659 bude pfepojeno
kabelového rozvodu 22kV z aredlu MR Pecky, bude vrchni vedeni od Usekového odpinace CEZu az
na portal TS demontovano.

e SO0 15-76-02  ZST Pofigany, rozvod vn 22kV
Stavajici stav:

V Zst. PoFiéany neni ve stavajicim stavu provozovan rozvod vn 22kV v majetku SZDC s.o.

Navrhovany stav:

Tento SO FeSi novy kabelovy rozvod vn 22kV v Gseku mezi novou TS 22kV PofiCany zhlavi
Kolin, STS ve stfedu stanice v objektu u vypravni budovy Pofi¢any (rekonstruovana pavodni TS 1659
dFive napajena z distribuce 22kV CEZ) a novou TTS 22/0,4kV, ktera bude na prazském zhlavi. Novy
kabelovy rozvod vn je navrzen kabelem vn AXCES 3x95/25 12/20 (24) kV. Kabel vn bude ulozen
podél drazniho télesa v kopané trase v zemi, v protlaku pod komunikacemi, v kabelovodu pod
Zelezniénim télesem. Délka trasy v FeSeném Useku je 1080m.

« SO0 15-76-03  ZST Pofigany, Gprava rozvodu nn a osvétleni
Stavajici stav:

V soucasné dobé je napajeni zst. Pofi¢any z vlastni transformovny TS 1659 22/0,4kV SZDC
2x250kVA. Z vyvodové nn ¢asti 0,4kV (pole €.1) je pfipojen stavajici rozvod venkovniho osvétleni tj.
skFiné rozvadécu osvétlovacich vézi a dale vyvody pro okruhy se skupinami osvétlovacich stozar( jak
v kolejisti, tak na nastupistich. Pole €.2 slouzi pro napajeni venkovnich kabelovych skfini , pole €.3 pro
vnitfni technologii, pole ¢.4 pro EOV, KS4 - KS6, OTV, aj.. Pole ¢€.6 je kompenzaéni (RC). Venkovni
osvétleni je osvétlovacimi véZzemi prevazné prihradového typu 24m, na zhlavich stozary vesmés typu
JZ. Na nekrytych plochach nastupist jsou 6m sklopné stozarky se svitidly. Ovladani osvétleni je z
dotykového panelu v dopravni kancelafi s nadfazenym ovladanim pomoci systému DDTS z CDP
Praha. Komunikace (ovladani a diagnostika) mezi stavajicimi osvétlovacimi vézemi je pomoci
komunikaénich modull v jednotlivych rozvadécich s vyvedenim na wifi antény na osvétlovacich
vézich.

Technické maximum (vaéi CEZdi) stavajici: 400kW

Navrhovany stav:

Stavajici transformovna s hlavnim rozvddééem R1 v novém FeSeni jiz nebude napéjet odbéry na
zhlavich (zejména osvétleni, EOV). Dojde odpojeni stavajicich kabeld mezi osvétlovacimi vézemi.
Ostatni vyvodové kabely napdjejici osvétleni nastupist, podchodu vcetné zafizeni v ném a
pfistupovych cest k nému budou ponechany (pfi stavbé ochranény prfed poSkozenim). Na okruh ke
svitidlim na 1. nastupisti u VB (stozarky OS1, OS2) bude pfipojena skupina novych osvétlovacich
stozark( u nového nastupisté u 5. koleje.
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Prvnim novym napajecim bodem venkovniho rozvodu nn a venkovniho osvétleni v zst. Pofi¢any
bude na kolinském zhlavi STS 22/0,4kV a to vpravo v km 370,370.

» Napéjeci rozvod - okruh 400/230V AC pro napéjeni jednotlivych osvétlovacich vézi OV1 —
OV11 mezi rozvadéci ROV5 — ROV9. Rozvadéce ROV1 — ROV4, ROV11. U OV5 v oblasti SpS je
pfes rozvodnici ROV5.1 provedeno pfipojeni ROV4 a ROV3 v TT soustavé (pfes chranic). Z ROV1
zlistanou napojeny stavajici osvétlovaci stozary JZ.

Druhym novym napajecim bodem venkovniho rozvodu nn a venkovniho osvétleni v zst. Pofi¢any
bude na prazském zhlavi STS 22/0,4kV a to vpravo v km 371,490.

* Napajeci rozvod - okruh 400/230V AC pro napajeni jednotlivych osvétlovacich vézi OV14 —
OV20 mezi rozvadéci ROV14 — ROV20. Z ROV20 zlstanou pfipojeny oba stavajici stozary JZ.

Rozvadéc¢ zajisténé sité RZS (rozvadéC napdjeci sité 400/230V AC z TS 6/0,4kV zajisténé
stavajici upravené TS). Rozvadéc je umistén v novém technologickém objektu TS v rozvodné nn.

Z RZS budou tyto napajeci rozvody nn:
» Napéjeci rozvod 400/230V AC TNS pro napajeni ¢asti sdélovaciho rozvadéce ve stavajici VB.

» Napéjeci rozvod 400/230V AC TNC pro technologii zabezpec€ovaciho zafizeni — zajisténa
napdjeci sit. Kabel bude ukonéen v rozvadéci pro instalaci v mistnostech technologie.

Novy predpokladany prikon: TS stfed stanice: Pi=154,9 kW, Ps=99,5kW

TS zhlavi Kolin Pi =318kW, Ps=299kW
TS zhlavi Praha Pi =201,5 kW, Ps=193,5kW

+ SO0 15-76-04  ZST Pofi¢any, Gprava DOUO a navésti pro elektricky provoz
Stavajici stav:

Stanice Pofi¢any je vybavena dalkovym ovladanim usekovych odpojovacti (DOUO) napojenym i
z areélu OTV — spinaci stanice. Z pultu DOUO v SpS jsou napojeny pohony odpojovadd ¢.401, N201,
402, 421 na kolinském zhlavi, napajec¢e N101-N103, N110 — N112. Ve stfedu stanice odpojovace 3A,
3B, 3C, 3D, 4, 5, 6, 8 a odpojovace na prazském zhlavi €.410, 411, 412 jsou ovladany z centralniho
pultu DOUO umist&ném v rozvodné 6kV v objektu pfistavby vypravni budovy. Kabely od pultu v SpS
jsou nové, realizované v nedavné dobé, kabely od pultu u VB k odpojovacim na pfevésu jsou v Casti
své trasy nové, u VB byly spojkovany na stavajici.

Navrhovany stav:

Soucasti realizace nového trakéniho vedeni je v Zst. PofiCany vyména 6ks stavajicich
odpojovacu vybavenych motorovymi pohony za odpojovace nové. Jedna se o odpojovace ¢.401, 402,
421, 410, 411, 412. Motorové pohony uvedenych novych odpojovact budou zapojeny do stavajiciho
systému DOUO jak na kabely stavajici, tak na kabely nové (prazské zhlavi). Stavajici ovladaci pult v
rozvodné 6kV bude vyuzit i pro novy stav, je typu pro pétidratové ovladani UO oznaceny R1-DOUO a
je vybaven ovladacim systémem v provedeni pro ,5-drat* (oblast OR SEE Praha). Zafizeni je jiz
vybaveno metalickym vystupem k pfipojeni klasickym Cu kabelem do dalkového Fizeni — DRT.
Napojeni systému DRT do panelu R1-DOUO neni sougasti tohoto SO — feSeno v ramci navazujicich
PS.

« SO 15-76-05 ZST Pofigany, Uprava osvétleni zastfeSenych nastupist
Stavajici stav:

V souéasné dobé je osvétleni zastfeSenych nastupist osvétleno novymi zafivkovymi svitidly s PC
krytem instalovanymi oboustranné pod pristfesky napri¢ sméru koleji.

Navrhovany stav:

B.
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V rdmci akce BC dojde k vystavbé dvou novych trakénich stozaru do télesa zastfeSeni na 3.
nastupisti. Zasah se dotkne i stavajicich kabelovych tras osvétleni a rozvodd nn (majacky a inf.
systém), které budou preloZeny a po instalaci TS 68N a 70N znovu namontovany. Na 2. nastupisti — v
jeho ¢ele bude v rdmci zabzar instalovano nové navéstidlo. Z divodu rizika osInéni strojvedoucich pfi
pohledu na naveéstidlo budou stavajici svitidla na levé strané zastfeSeni opatfena kovovymi clonkami,
které sniZi riziko osInéni.

El. Prikon zUstava zachovan.

+ SO 16-76-01  Zast. Klu€ov, osvétleni provizorniho nastupisté
V soucasné dobé je osvétleni krajnich nezastfeSenych néstupist vybojkovymi svitidly na
stozarcich 5,5m. V rdmci vystavby bude funkéni provizorni nastupisté, pro néastupisté se provede
nasvétleni provizornimi LED svitidly, které zajisti po dobu provozu osvétlenost min. 15Ix. Pro napojeni
se vyuZzije Uprava a doplnéni stavajiciho rozvodu osvétleni zastavky.

Ukolejn éni kovovych konstrukci

« SO 11-77-01  ZST Velim, Gprava ukolejnéni vodivych konstrukci
e SO 12-77-01  Velim-Pecky, ukolejnéni vodivych konstrukci

e SO 14-77-01 Pecky-Pofic¢any, ukolejnéni vodivych konstrukci

e« SO 15-77-01  ZST Pofigany, ukolejnéni vodivych konstrukci

Vnéjsi uzemn éni

+ SO 13-78-01 TNS Pecky, NTS 22kV, vnéjSi uzemnéni
V rdmci tohoto SO bude doplnéno stavajici vnéjSi uzemnéni o pfipojeni vnéjsiho uzemnéni NTS
22 kV. Okolo nového objektu NTS 22 kV je navrZzena uzemnovaci soustava z dvojitého pasku FeZn
30/4, v&etné potencidlovych prahl pfed vstupy do budovy NTS 22 kV. Toto nové uzemnéni se propoji
na dvou mistech se stavajicim uzemnéni a to v jimkadch uzemnéni. Propojeni stavajiciho a nového
uzemnéni bude paralelnim paskem FeZn 30/4 mm.

B.2.8. Zasady pozarn é bezpeénostniho reSeni stavby

a) Seznam pouzitych podklad G pro zpracovani

b) Stru ény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, v ySky
stavby, U €elu uZziti, pop Fipadé popisu a zhodnoceni
technologie a provozu, umist éni stavby ve vztahu k okolni
zastavb é

B.

Souhrnna technickd zprava 65 <l;|



SUDOP :
P, PRAHA Velim — Pofi¢any, BC DSP

c) Rozd éleni stavby do pozarnich usek U

d) Stanoveni pozarniho rizika, pop Fipadé ekonomického rizika,
stanoveni stupn & pozarni bezpe €nosti a posouzeni velikosti
pozarnich Usek

e) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a po  Zarnich
uzaveérua z hlediska jejich pozarni odolnosti

f) Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupe i hoflavosti,
odkapéavani v podminkach pozaru, rychlost Si  Feni plamene po
povrchu, toxicita zplodin ho  Feni apod.)

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace
osob, zvi fat a majetku a stanoveni druh G a po€tu Unikovych
cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

h) Stanoveni odstupovych, pop Fipadé bezpeénostnich
vzdalenosti a vymezeni pozarn €& nebezpe €éného prostoru,
zhodnoceni odstupovych, pop Fipadé bezpe énostnich
vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavb &, sousednim
pozemk im a volnym sklad am

i) Uréeni zpusobu zabezpe €eni stavby pozZarni vodou v ¢etné
rozmist éni vnit fnich a vn éjSich odb érnich mist, pop Fipadé
zpusobu zabezpe €eni jinych hasebnich prost fedkl u staveb,
kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku

j) Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vy baveni,
opatfeni k zajiSt éni bezpe énosti osob provad éjicich haseni
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pozaru a zachranné prace, zhodnoceni p  Fijezdovych
komunikaci, pop Fipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku

k) Stanoveni po €tu, druh G a zpasobu rozmist éni hasicich
pristroj G, pop fipadé dalSich v écnych prost rfedka pozarni
ochrany nebo pozarni techniky

l) Zhodnoceni technickych, pop Fipadé technologickych za Fizeni
stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnickd za  Fizeni, vytap éni
apod.) z hlediska poZzadavk G pozarni bezpe énosti

m)Stanoveni zvlaStnich pozadavk G na zvySeni pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci nebo snizeni ho flavosti stavebnich
hmot

n) Posouzeni poZzadavk G na zabezpe ¢eni stavby pozarn é
bezpe énostnimi za Fizenimi, nasledn é stanoveni podminek a
navrh zp Gsobu jejich umist éni a instalace do stavby

0) Rozsah a zp Gsob rozmist éni vystraznych a bezpe ¢énostnich
znacek a tabulek, v €etné vyhodnoceni nutnosti ozna €eni mist,
na kterych se nachazi v écné prost redky pozarni ochrany a
pozarn é bezpe énostni za Fizeni

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.9.1) V ramci novostaveb doloZit Pr ukaz energetické
naro énosti (PENB) p fipadn & Energeticky posudek je-li dle z.
406/2000 Sb. ve zn éni pozd &jSich p Fedpis U vyZzadovan na
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zaklad é velikosti a typu budovy. Obsah dokument G se Fidi
pFislusnymi provad écimi vyhlaskami k uvedenému zakonu.
Dolozeny musi byt nize uvedené ukazatele a posouzen i

a) Ukazatele energetické naro €nosti budovy a jejich stanoveni, spin  éni
pozadavk i na energetickou naro €nost budov dle druhu a velikosti
budovy stanovené na ndkladov & optimalni Urovni

b) Posouzeni technické, ekonomické a ekologické pro  veditelnosti
alternativnich systém 0 dodavek energie

c) Stanoveni celkové energetické pot Feby budovy

d) Stanoveni doporu €éenych opat feni pro snizeni energetické naro €nosti
budovy

B.2.9.2) V ramci rekonstrukce budovy dolozZit Energe  ticky audit
(EA), Energeticky posudek (EP) nebo Pr tkaz energetické
naro énosti (PENB) je-li dle z. 406/2000 Sb. ve zn éni pozd éjSich
predpis G vyZadovan na zaklad é velikosti a typu budovy a
dalSich ur €ujicich podminek

Obsah dokumentu se fidi pfisluSnymi provadécimi vyhlaSkami k uvedenému zékonu. Dolozeny
musi byt nize uvedené ukazatele a posouzeni.

a) Ukazatele energetické naro €nosti budovy a jejich stanoveni, spln  éni
pozadavk i na energetickou naro €nost budov dle druhu a velikosti
budovy stanovené na ndkladov & optimalni Urovni

b) Posouzeni technické, ekonomické a ekologické pro  veditelnosti
alternativnich systém 0 dodavek energie

B.
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c) Stanoveni celkové energetické pot Feby budovy

d) Stanoveni doporu €éenych opat feni pro snizeni energetické naro €nosti
budovy

B.2.9.3) U stavebnich Uprav a Uprav technickych sys  tému ve
stavajicich budovach, pro které neni platnou legisl ativou
poZzadovano posouzeni Uspor energie a tepelné ochran  y bude
postupovano dle ZTP obsahuijici interni poZzadavky do  loZeni
vlivu navrzenych Uprav na asporn  é&jSi a efektivn éjSi provoz
budovy s p Fipadnym moznym vyuZitim opera €nich program

B.2.10.Hygienické FeSeni stavby, pozadavky na pracovni
prost redi

Vysledny navrh i samotné provadéni bude navrzeno i s ohledem na platnou legislativy na poli
ochrany zdravi obyvatel, tj. bude feSen dopad stavby na své okoli a to zejména z pohledu:

a) Denni a um élé osv étleni
b) Oslun éni

c) Hluk

d) Vétrani

B.
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e) Mikroklima — zat éz teplem a chladem

f) Opatieni k ochran é zdravi p fed G €inky nadm érné expozice
chemickymi latkami

g) Opatfeni ohledn é expozice azbestem
h) Hodnoceni fyzické zat éze
i) Hodnoceni pracovni polohy
j) Opatfeni k ochran é zdravi

k) PoZadavky na pracovni rovinu a pracovni misto

B.2.11.Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi U ¢inky
vn éjSiho prost redi

a) Ochrana p fed pronikanim radonu z podloZi

Zameér nebude ve fazi pfipravy a ani provozu zdrojem radioaktivniho ani elektromagnetického
zafeni. Do podlozi stavajici trati nebude zasahovano.

Uzemi zaméru je zasazeno vyskytem radonu v podloZi, pfevazuijici kategorie radonového indexu
geologického podloZi je na vétSiné izemi nizky — 1, Caste€né stfedni — 2.

Vzhledem k rozsahu ¢€innosti spojené s modernizaci trati neni tfeba podrobny radonovy prizkum
oblasti, nedojde ke zvySeni radonového rizika. Zameér je ve stavajici trase, do geologického podlozi
nebude zasahovéano.
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b) Ochrana p fed bludnymi proudy

c) Ochrana p fed technickou seizmicitou

d) Ochrana p fed hlukem

Soucasti stavby je i navrh protihlukovych a antivibracni opatfeni, jejichZ technické feSeni vychazi
z podkladll hlukové studie. Realizace PHS vychazi z pfilohy ¢. B.6.e Hlukova studie pro obdobi
provozu:

Navrh PHS na zakladé modelového vypoctu je

*  Cerhenice - km 359,130 - 359,170 vlevo u trati
Realizace antivibra¢nich opatfeni vychazi z pfilohy €. B.6.g Hodnoceni vibraci:

Navrh antivibracnich opatfeni na zakladé méfeni vibraci je v rozsahu:

e Cerhenice — v km trati ev. km cca 359,130 - 359,200 (celkova délka 70 m).

Vypocétem bylo ovéfeno prekracovani hlukova zatéze u vybranych objektl v tésné blizkosti trati
(zdroji hluku), kde nelze realizovat PHS, jedna se pfedevSim o byvalé drazni objekty, které jsou dle
KN uréeny pro bydleni, u téchto objektl jsou navrzena individualni protihlukova opatfeni, jedna se o
tyto objekty:

* Na&drazni 138, Cerhenice
* MilCicka 43, Pecky
Realizace IPO vychézi z pfilohy €. B.6.e Hlukova studie pro obdobi provozu.

e) Protipovod nova opat Feni

Povodnovy a havarijni plan je vypracovan v samostatnych pfilohach, tyto dokumenty budou
odsouhlaseny pfislusnymi vodopravnimi Gfady pfed zahajenim stavby.

Realizaci stavby bude dotéen vodni tok Vyrovka oprava mostu v fiénim km 12,815.
Dokumenty jsou v pfilohové ¢asti B.6:
i) Havarijni plan pro obdobi vystavby

j) Povodnovy plan pro obdobi vystavby

B.
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f) Ostatni U €inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi na poddolovaném Uzemi. Dle dostupnych informaci se zde nevyskytuje
metan a proto se v ramci stavby zadna opatfeni nenavrhuji ani neplanuiji.

B.3. Pf¥ipojeni stavby na technickou a dopravni
infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

b) PFipojovaci rozm éry, vykonoveé kapacity a déelky

c) Popis dopravniho  feSeni, vcéetné bezbariérovych
opatfeni pro p Fistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni
na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v Kili du,
pési a cyklistické stezky, v €etné provizornich napojeni
dopravni infrastruktury

B.4. Zakladni uUdaje o provozu, provozni a
dopravni technologie

Tato ¢ast dokumentace je doloZzena v samostatné ¢asti dokumentace DSP B.4.

Zpracovana je tratova a stanini technologie pocate¢niho a cilového stavu, kterd je dolozena
prikazem potfebnosti poctu a uzite€nych délek dopravnich koleji, tratovych koleji, manipula¢nich
koleji, nastupiStnich hran a navrhem technologie prace stanice na navrhovaném kolejisti pro Spickové
dopravni zatizeni.

B.
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Zakladem pro popis pocate¢niho stavu jsou v dobé zpracovani dokumentace platné tabulky

tratovych pomérl (TTP), zakladni dopravni dokumentace (ZDD) a grafikon vlakové dopravy (GVD),
vCetné jeho pomucek v dobé zpracovani dokumentace. V pfipadé, Zze se predpoklada navaznost
stavby na jinou jiz projektovanou stavbu, je vyuZit pro popis poc¢atecniho stavu téz jeji nejvySsi stupen
dokumentace, pokud to je vzhledem k charakteru stavby ucelné.

Provozn é-technologické vyhodnoceni sou

¢asného stavu:

Tratovy Usek Kolin — Po_Fiéany — €esky Brod

Predmétem feSeni je &ast traté celostatni drahy SZDC &islo 501A v Gseku Velim — Pofigany.
Zacatek traté je v ZST Ceska Trebova (km 245,878), konec v ZST Praha-Libef (km 404,485).

Resena &ast traté patii do obvodu OR Praha a je dalkové fizena z CDP Praha.

Na trati je v Useku Velim — Pofi¢any provozovan dvoukolejny a v Gseku Pofigany — Cesky Brod

trojkolejny provoz v elektrické trakci (3 kV stejnosmérnych) podle pfedpisu SZDC D1.

Nejvétsi dovolena rychlost:

Velim — Pofic¢any: 160 km/h,

PoFitany — Cesky Brod: 130 km/h.

Tratovy tsek Velim — Cesky Brod

Zabrzdné vzdéalenost: 1 000 m,

normativ délky vlaku nakladni dopravy: 639 m,

normativ délky vlaku osobni dalkové dopravy: 220 m,

normativ délky vlaku osobni zastavkové dopravy: 140 m,
maximalni tratové zatizeni: D4 do rychlosti 120 km/h, jinak C3.

Poéty vlak G pro U éely hlukové studie

V nasledujicich prehledech jsou uvedena data o pramérné (obvyklé) viakové dopravé — nejedna se o
hodnoty normativi/maxima!

Rozsah dopravy v roce 2000

Promérna data za rok 2000 vychazeji z podkladd poskytnutych SZDC 015.

Usek Velim — Pe¢ky

Druh soupravy Den (6:00 — 22:00) Noc (22:00 — 6:00) Cely den
Ex, R 64 10 74
Sp 4 0 4
Os 31 11 42
Sv 1 1 2
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Nex 8 7 15
Rn, Pn, Sn, Mn 15 12 27
Celkem vlaku 123 41 164
Usek Pe¢ky — Poficany
Druh soupravy Den (6:00 — 22:00) Noc (22:00 - 6:00) Cely den
Ex, R 64 10 74
Sp 4 0 4
Os 31 11 42
Sv 1 1 2
Nex 8 7 15
Rn, Pn, Sn, Mn 15 12 27
Celkem vlaku 123 41 164
Usek Sadska — Poficany
Druh soupravy Den (6:00 — 22:00) Noc (22:00 — 6:00) Cely den
R Sadska 4 0 4
Os Sadska 20 6 26
Nakladni viaky 18 10 28
Celkem vlaku 42 16 58

Priimérné parametry typovych viak{ pro rok 2000

Druh soupravy

Délka viaku [m]

Kotoucové brzdy [%]

Ex, R

270

40

Sp

200

50
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Os, Sv 80 100
Os Sadska 75 0
Nex 500 5
Rn, Pn, Sn, Mn 470 0
Ndkladni vlaky 450 0

Stavajici doprava

Promérnéa data za rok 2018 vychéazeji z podkladd poskytnutych SZDC O15.
Usek Velim — Pegky

Druh soupravy Den (6:00 — 22:00) Noc (22:00 - 6:00) Cely den
Ex 129 11 140
R 55 5 60
Sp 3 1 a4
Os 52 10 62
Sv 2 2 4
Nex 13 17 30
Pn, Mn 8 10 18
Celkem vlaku 262 56 318
Usek Pecky — Pofi¢any
Druh soupravy Den (6:00 — 22:00) Noc (22:00 - 6:00) Cely den
Ex 129 11 140
R 55 5 60
Sp 3 1 4
Os 52 10 62
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Sv 2 0 2
Nex 13 17 30
Pn, Mn 8 10 18
Celkem vlaku 262 54 316
Usek Sadskéa — Pofigany
Druh soupravy Den (6:00 — 22:00) Noc (22:00 - 6:00) Cely den
R Sadska 29 4 33
Sp 1 0 1
Os Sadska 36 10 46
Sv 1 0 1
Ndkladni vlaky 2 1 3
Celkem vlaku 69 15 84

Pramérné parametry typovych vlaku pro stavajici stav

Druh soupravy Délka vlaku [m] Kotoucové brzdy [%)]
Ex 210 95
R 130 60
R Sadska 125 50
Sp 170 70
Os 100 100
Os Sadska 30 0
Sv 60 50
Nex 370 20
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Pn, Mn 400 0
Nakladni viaky 400 0

Cilovy stav po vystavb & je doloZzen v rozsahu zohled nujicim charakter a G ¢el stavby
nasledujicimi adaiji:

V ZST Pofiéany budou provedeny diléi stavebni Upravy a celkova rekonstrukce stanice
navazujici na jiz realizované prodlouzeni podchodu a rekonstrukci nastupist.

V mezistani énich Usecich Velim — Pe €ky a Pecéky — Pofiéany dojde k rekonstrukci
Zelezniéniho spodku a svrSku (vCetné sanace problematickych Usek(l), zabezpecovaciho a
sdélovaciho zafizeni, mostnich objektl, trakéniho vedeni, Zelezni¢nich prejezdl atd. Dale dojde ke
vlozeni odbocek Cerhenice v Useku Velim — Pec¢ky a Tatce v Useku Pecky — Pofi¢any (obé odbocky
bude pfi jizdé v odboéném sméru mozno pojizdét rychlosti 80 km/h).

Délky nastupist na zastavkach budou sjednoceny na 220 metra.
V ZST Peéky nedojde k Zzadnym Gpravam.

V ZST Velim bude zru$ena nastupistni hrana u koleje &islo 2, dale dojde k vybudovani vytaht
pro zajisténi bezbariérového pfistupu na ostrovni nastupisté.

Navrhované Upravy v ZST Po _Fiéany

V ZST Pofitany bude vybudovano nové elektronické stani¢ni zabezpe&ovaci zafizeni. Budou
provedeny diléi stavebni Gpravy a celkova rekonstrukce stanice navazujici na jiz realizované
prodlouzeni podchodu a rekonstrukci nastupist.

Vyhybkové spojka ¢islo 5/6 bude nové navrzena pro jizdu v odbo€ném sméru rychlosti 120 km/h.
Dojde k zapojeni koleje ¢islo 5 na obou zhlavich, jejimu zdopravnéni a prodlouzeni nastupisté u této
koleje na 220 metr(. Dale dojde k Upravé napojeni OTV a zajiSténi vjezdovych i odjezdovych
vlakovych cest na kolej ¢islo 10 v nové podobé (plivodni kolej &islo 110).

Bude presunut a sjednocen skok staniéeni — nové bude pouze jeden v ZST Pofiéany na hranici
¢eskobrodského zhlavi a zahlavi (u hrotu krajni vyhybky &islo 57): km 371,997 195 = km 372,043
105.

Z duvodu zajisténi viditelnosti navéstidla Lcl bude v ¢asti koleje €islo 1 v sudém sméru snizena
rychlost na 80 km/h.

V kolejich, kde umisténim navéstidla ve vétSi nez minimalni vzdalenosti od mista ohrozeni, které
navéstidlo kryje, dojde k vyraznému zkraceni koleje, budou umistény dodate¢né pocitaci body pro
umoznéni vyuziti maximalni délky koleje v kazdém sméru.

Seznam a uréeni koleji

Koleje dopravni

Kolej Uzite¢n Uréeni koleji
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¢islo a
déelka
[m]
Hlavni vjezdova, odjezdova a prlijezdna kolej, TV v celé délce (bez
0 957 moznosti ndstupu a vystupu cestujicich).
1 644 | Hlavnivjezdova, odjezdova a prijezdna kolej, TV v celé délce.
1+1b 957
2 768 | Hlavnivjezdova, odjezdova a prijezdna kolej, TV v celé délce.
3 553 | Vijezdovd, odjezdova a prijezdna kolej, TV v celé délce.
4 786 | Viezdova, odjezdova a prijezdna kolej, TV v celé délce.
5 553 | Vjezdovd, odjezdova a prljezdnad kolej, TV v celé délce.
6 786 | Viezdova, odjezdova a prijezdna kolej, TV v celé délce.
8 722 | Vjezdova, odjezdovéd a prijezdna kolej, TV v celé délce.
Kusa vjezdova a odjezdova kolej (ve sméru Pecky a Sadska), bez TV
10 256 (bez moznosti nastupu a vystupu cestujicich).

Koleje manipulaéni, obvod osobni nadrazi

Kolei Uzite¢na
olej ) . "
gislo délka Uré&eni koleji
[m]
110 144 Kusa kolej, OTV, bez TV.

Rychlosti koleji

Kolej ¢&. Rychlost v km h*
0 130
120 (Ms0) / 115 (vioo)
2 120/ 115 (sudy sén 80)
3,4 80
5 60
6, 8, 10 50

B.

Souhrnna technickd zprava 78 <‘l;|




® PRAHA

Velim — Poficany, BC DSP

Vyhledova doprava

Usek Velim — Pegky

Druh soupravy Den (6:00 — 22:00) Noc (22:00 - 6:00) Cely den
Ex 152 10 162
R 50 6 56
Sp 30 2 32
Os 54 10 64
Sv 5 1 6
Nex 30 20 50
Pn 14 6 20
Celkem vlaku 335 55 390
Usek Pe¢ky — Poficany
Druh soupravy Den (6:00 — 22:00) Noc (22:00 — 6:00) Cely den
Ex 152 10 162
R 50 6 56
Sp 30 2 32
Os 54 10 64
Sv 1 1 2
Nex 30 20 50
Pn 14 6 20
Celkem vlaku 331 55 386
Usek Sadska — Poficany
Druh soupravy Den (6:00 — 22:00) Noc (22:00 — 6:00) Cely den
Os Sadska 38 10 48
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Ndkladni vlaky 0 0 0
Celkem vlaku 38 10 48

Priimérné parametry typovych vlakl pro vyhledovy stav

Druh soupravy Délka vlaku [m] Kotoucové brzdy [%)]
Ex 170 100
R 230 100
Sp 200 100
Os 140 100
Os Sadska 80 100
Sv 90 100
Nex 600 100
Pn, Mn 400 70

Poznadmka: dopravni opatfeni po dobu vystavby je soucasti dokumentace B.8.1.).

B.5. Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich

uprav

a) Terénni Upravy

Nezbytné terénni Upravy jsou navrzeny v ramci praci na SO Zelezni¢niho spodku.

Technické FeSeni je patrno z ¢asti dokumentace DSP D.2.1.1.

b) Pouzité vegeta €ni prvky
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c) Biotechnicka, protierozni opat Feni

B.6. Popis vliv G stavby na Zzivotni prost fedi a
jeho ochrana

Detailni popis vlivl je dokumentovan v samostatné ¢asti dokumentace DSP B.6.

Dany dokument je zpracovan v rozsahu interni smérnice SZDC (ptiloha & 1 smérnice
generalniho feditele SZDC ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich® €. 11/2006), a v souladu s vyhl. €. 146/2008 Sb., pfiloha ¢&. 5.

Zpracovatel se zaméfil na hodnoceni vlivl jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi dle smérnice.

Sledované oblasti zivotniho prostfedi uvedené v analytické ¢asti jsou rozdéleny do jednotlivych
kategorii a zaroven hodnoceny v ramci spole¢né stupnice.

V Gzemich, kde miZe dojit k poSkozeni &i ovlivnéni jednotlivych slozek zivotniho prostfedi, jsou
navrzena napravna opatfeni.

Zameér stavby nepodléhd zjiStovacimu Fizeni o EIA dle stanoviska Stfedoceského kraje vydaného
pod ¢.j. 032453/2018/KUSK ze dne 28.3.2018, viz pfiloha B.6.k.

a) Vliv na Zivotni prost fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady
a puda

Ovzdusi

Vlastni provoz revitalizované trati nepfinasi narGst emisi, nebot trat je elektrifikovana, pocty
prijezdl vlakd vzrostou minimalné ve srovnani se stavajicim stavem, v souladu s § 11 odst. 1 a 9

zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzduSi, neni povinnost vypracovavat rozptylovou studii pro
vlastni provoz revitalizované traté.

Rozptylova studie pro obdobi vystavby je zpracovana a kompletné je v pfilohové ¢asti B.6.h. V
zavéru rozptylové studie pro obdobi vystavby pro provoz recyklaéni linky v zékladé Poficany je
uvedeno nasledujici shrnuti:

»Pro znecistujici latku PM10 bylo provedeno srovnani s imisnimi limity dle platnych zakonnych
norem. Imisni pfispévky v ramci vypoctove sité dosahuji v okoli zaméru méfitelnych hodnot, zhorSeni
bude do €asné kratkodobé v tésné blizkosti zaméru i v blizkosti obytnych objektu.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze cilovy stav imisni zatéze provozem zafizeni a stavajiciho imisniho
pozadi budou v prdméru roénich koncentraci v zakonnych limitech s dostate¢nou rezervou pro dalsi
zdroje zneciSténi ovzdusi, toto hodnoceni je vztazeno na nejvice ovlivnény referen¢ni bod €. 1 u
recyklaéni linky.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze cilovy stav imisni zatéZze provozem nového zafizeni a stavajiciho
imisniho pozadi nebude splnén v max. dennich koncentracich v zakonnych limitech (denni prameér).
Ke spln éni zakonnych limit G je nezbytné zohlednit moznost p  fekro éeni v po étu 35 dn G za rok.
Je tfeba zdlraznit, Ze pfedkladany vypocet je na max. mozné zatizeni, je spocteno prekroceni limitu 5
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pg/m3 v délce 28 hodin v nejvice ovlivnéném bodé u obytné zastavby (tj. dojde k pfekroceni limitu v
souctu stavajici zatéze a novy prispévek).

Nutna je aplikace skrap éni. Obec bude v éas informovana o planované recyklaci, vlastni
recyklace nebude realizovana zav étrného slune éného po €asi.

Doporu €ujeme, recyklaci provést v max. mozném vykonu recyk  laéni linky, tj. vco
nejkratsim ¢ase.

Dle vysledkd modelovani nelze pfedpokladat, ze by realizaci zaméru doslo k trvalému zhorSeni
imisni situace v oblasti.”

Je nutné pouzivat recyklaéni linky se skrapénim ¢i mlzenim.

Hluk

Hlukova studie pro obdobi provozu je v pfilohové ¢asti B.6.e.

Vodni toky, které jsou kiiZzeny stavajici stavbou

K.U Pofi¢any

« ID 110350002000, kfizi zajmovou trat (km trati cca 372,5, fiéni km cca 0), nevyznamny vodni
tok

» Sembera, ID 205370700600, tece podél zajmové trati (km trati cca 372,5 az 372, fiéni km 11 az
10,5), kfizi zajmovou trat’ (km trati cca 370, ficni km cca 8,5 a km trati cca 0,8 a Ficni km cca 7,8), cely
vodni tok vymezen v kategorii vyznamny

« ID 110360001200, kfizi zajmovou trat (km trati cca 370,5, fiéni km cca 0 a km trati cca 2, Fiéni
km cca 1,5), nevyznamny vodni tok

K.a. Hofany

« ID 110360000400, kfizi zajmovou trat (km trati cca 369,5, fi¢ni km cca 1), nevyznamny vodni
tok

« ID 110360000700, kfizi zajmovou trat (km trati cca 369,5, fiéni km cca 0), nevyznamny vodni
tok

 Karvinsky potok, ID 205350100100, vléva se do OlSe v tésném sousedstvi trati (Ficni km 0),
nevyznamny vodni tok

K.U. Tatce

 Mil¢icky potok, ID 110370000100, kfizi zajmovou trat (km trati cca 367,3, ficni km cca 4,5),
nevyznamny vodni tok

K.U. Dobfichov

« VVyrovka, ID 109920000100, kfizi zajmovou trat (km trati cca 362, ficni km cca 13), cely vodni
tok vymezen v kategorii vyznamny

Tento jediny vodni tok je dotéen realizaci zaméru. V misté opravy mostniho objektu (SO 01-20-
03 Most km 362,088) prfes Vyrovku bude provedena sanace betonovych &asti konstrukce, izolace a
sanace fimsovych nosnikud, oprava kamennych kuzelt a navodniho zdiva.

B.
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« ID 110220000600, kfizi zajmovou trat (km trati cca 361, fi¢ni km cca 0,9), nevyznamny vodni
tok

K.U. Pecky

 Chvalovicky potok, ID 110390001000, kfizi zajmovou trat (km trati cca 364, Fiéni km cca 3,7),
nevyznamny vodni tok

« ID 110220001400, kfizi zdjmovou trat (km trati cca 362,5, fiéni km cca 2), nevyznamny vodni
tok

K.0. Velim

+ Kaca, ID 110230000100, kfizi z&jmovou trat (km trati cca 358,5, Ficni km cca 11,3),
nevyznamny vodni tok

« |D 110230000200, kfizi zajmovou trat (km trati cca 356,5, fiéni km cca 1,5), nevyznamny vodni
tok

« ID 108530000400, kfizi zkuSebni okruh (fi€ni km cca 1), nevyznamny vodni tok

« ID 110230001500, kfizi zkuSebni okruh (fiéni km cca 1), nevyznamny vodni tok

« ID 110230001400, kfizi zkuSebni okruh (ficni km cca 3,5), nevyznamny vodni tok
K.0. Radim

« Vyrovka, ID 109920000100, kfizi zajmovou trat (km trati cca 3,8, fi¢ni km cca 17,5, km trati cca
4,3, fiéni km cca 18 a km trati cca 4,8, ficni km cca 18,5), cely vodni tok vymezen v kategorii
vyznamny

« ID 110220000200, kfizi zajmovou trat’ (km trati cca 4,5, Fiéni km cca 0), nevyznamny vodni tok
K.a. Cerhenice

« Kaca, ID 110230000100, kfizi zkuSebni okruh (fiéni km cca 10,5 a 8), nevyznamny vodni tok

Vodni plochy

K.0. Pecky

* Vodni nadrz BeneSak ID 104 060 310 005, ve vzdalenosti cca 70 m od zameéru K.U. Tatce
K.0. Tatce

* Vodni nadrz ID 104 060 480 009, v pfimém sousedstvi zdméru

K.0. Cerhenice

* Vodni nadrz ID 104 060 320 001, v pfimém sousedstvi zdméru

Do vySe uvedenych vodnich tok( nadrze nebude zasahovano.

Ochranna pasma vodnich zdroju

Stavba neprochazi ochrannymi pasmy vodnich zdrojl, ani se v blizkosti ochranné pasmo
nenachazi.

B.
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Dotéeni ZPF (zemédélského pudniho fondu)

Ochrana pozemkU ZPF je urCena zakonem ¢&. 334/1992 Sbh., o ochrané zemédélského pudniho
fondu, ve znéni pozdéjSich predpisl. Realizaci zaméru budou dotéeny pozemky ZPF.

V ramci stavby se nepfedpoklada trvaly zabor, pro potfeby pokladky kabell a zfizeni stavenist
bude proveden docasny zabor pozemk( zemédélského pudniho fondu.

Realizaci zaméru v pfedkladaném rozsahu dojde k zdsahu do ZPF.

Dotéeni PUPFL (lesniho padniho fondu)

Revitalizace trati probiha pouze ve stavajici Zelezniéni trati v ostatnich plochach dle KN, realizaci
zaméru dochazi k zasahu do ochranného pasma PUPFL. Déle dojde k zdsahu pozemk( PUPFL pro
obdobi vystavby pro zfizeni pfijezdovych komunikaci a stavenist.

b) Vliv na p Firodu a krajinu - ochrana d Fevin, ochrana
pamatnych strom @, ochrana rostlin a zivo ¢€ich,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin & apod.

V zajmovém Uzemi stavby se nenachazeji pamatné stromy ani jejich ochranna pasma.

v

smérem. BlizSi pamatné stromy v lokalité nejsou. Tyto pamatné stromy ani jejich ochranna pasma
nebudou zdmérem dotéeny, viz mapova pfiloha B.6.b.

c) Vliv na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000

Vzhledem k zachovani stavajiciho vedeni trati nebude mit stavba vliv na soustavu NATURA
2000.

PYe

lokalitou je EVL Mil€ice (ID 5352) s hranici vzdalenou cca 800 m severné od zaméru. Ptaci oblasti se
v blizkosti zaméru nenachazeji, nejbliz3i je Zehursky rybnik — Obora Knézicky (ID 2276) s hranici
vzdalenou cca 15 km severovychodné od zadméru. Vzhledem k zachovani stavajiciho vedeni trati
nebude mit zamér vliv na soustavu NATURA 2000, viz mapova pfiloha B.6.a.

d) Navrh zohledn éni podminek zavazného stanoviska
posouzeni vlivu zam éru na Zivotni prost redi, je-li
podkladem

B.
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e)V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o
integrované prevenci zakladni parametry zp Gasobu
napln éni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

f) Navrhovana ochranna a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpis G

B.7. Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do z6n
havarijniho planovani a inundacnich Gzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany (Ukryty,
sirény, monitorovaci kamerové systémy apod.).

Stavba nezasahuje do zadnych vyjmenovanych prvkl civilni ochrany obyvatelstva.

Tato ¢ast dokumentace neni samostatné dokladovana.

B.8. Zasady organizace vystavby

Tato ¢ast dokumentace DSP je dokladovana samostatné, ¢ast jako B.8. Dale jsou uvadény
pouze zakladni informace. Podrobnosti je tfeba hledat v této samostatné dokumentaci.

Ochrana okoli staveniSt @ a pozadavky na souvisejici
asanace, demolice, kaceni d Fevin

Zajisténi ploch ZS a stavenisté jako takového je nutno splnit ve smyslu nafizeni vliady
€.591/2006Sb. Jedné& se zejména o zajiSténi proti vstupu nepovolanych osob.

Jedna-li se o stavenisté v zastavéném Uzemi, musi byt jeho hranice souvisle oploceno do vysky
1,8 m (stejné tak vesSkery materiél a vybaveni stavby). Vyjimku pfedstavuji pouze tzv. liniové stavby
(napf. stavba délnic, silnic, produktovodu) a kratkodobé prace, u kterych Ize vyuzit jinych variant (napf.
ohrazeni zabradlim, bezpecnostni paskou, stfezenim fyzickou osobou). Nelze-li souvislé oploceni
staveniSté v zastavéném Uzemi z technologickych nebo provoznich divodu provést, musi byt
zajisSténo jiné vhodné opatreni, napf. stfezeni pov éfenou fyzickou osobou . Ve vSech ostatnich
pfipadech musi byt tedy staveniSté v zastavéném UGOzemi souvisle oploceno a oznaéeno
bezpeénostnimi znackami. Oploceni nesmi ohroZovat bezpecnost dopravy na vefejnych
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komunikacich. StaveniSté vcéetné zafizeni jez jsou zcela nebo z &asti umisténa na vefejnych
komunikacich a prostranstvich se musi zabezpecit, vyrazné oznacit reflexnimi znackami a za snizené
viditelnosti nalezité osvétlit a opatfit vystraznymi svétly.

Vjezdy na stavenisté musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni Gpravu
provozu vozidel na stavenisti. Pfed zahajenim stavby musi dopravné inZzenyrské opatfeni projednano
a odsouhlaseno mistnim dopravnim inspektoratem.

Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy a jina mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob,
musi byt zakryty, ohrazeny, nebo zasypany.

Odvéadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpecena tak, aby se zabranilo rozméaceni
povrchi ploch ZS a stavenistnich tras.

Zhotovitel zajisti, aby Unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim véetné pfistupovych
cest byly stale volné. Prostory uréené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély stanovené
rozmeéry a povrch.

Zpevnéni ploch ZS se provede vrstvou Stérku nebo zapanelovanim. Zfizeni ploch ZS vcéetné
pfistupu k nim je soucasti pfipravnych praci stavby, pfed zapocetim vlastnich stavebnich praci. Po
ukonéeni jejich vyuzivani budou ZS neprodlené uvolnény a terén upraven do pavodniho stavu. Plochy
zafizeni staveniSté nejsou zavazna. Projektové feSeni vybaveni ZS neni pfedmétem feSeni stavby,
dokumentace feSeni ZS a jeho realizace bude soucasti dodavky.

Kaceni zelené je navrzeno v obdobi vegetaéniho klidu, pfi kdceni stromd v Unoru a bfeznu za
mirné zimy je tfeba provést kontrolu stromU ornitologem, aby bylo zamezeno k&ceni strom( s aktivnim
hnizdem. B&hem stavby je nutné respektovat okrajové prvky dievin podél obvodu stavby a v pfipadé
potfeby je vhodnym zplsobem ochranit (dfevéné bednéni, omotani plastovym husim krkem apod.).
Pfi zméné terminu realizace je toto tfeba respektovat, aby nebyla naruSena reprodukce populaci volné
Zijicich zivoc€ichl a poSkozovana fauna.

Maximalni do €asné a trvalé zabory pro stavenist &

Obvod stavenisté je ur¢en hranicemi trvalého a do¢asného zaboru pfi provadéni stavby. Obvod
staveniSté je zfejmy z koordinaéni situace a vycet pozemku dotéenych pfedmétnou stavbou je uveden
v Z&borovém elaboratu. Pro zafizeni staveniSté nejsou uvazovany trvalé zabory, ale zabory docasné
do jednoho roku (pro stavebni prace do 1 roku) a do€asné nad jeden rok (plochy ZS jez budou
vyuzivany po celou dobu stavby).

Zakladni bilance zemnich praci, poZzadavky na p  fisun nebo
deponie zemin
Stavba svym rozsahem zejména v tratovych Usecich vykazuje prebytky zemin, které s ohledem
na svou kvalitu neni mozné déle vyuzit, a budou odvezeny na pfisluSnou skladku. Zpétné bude vyuzit

material Stérkového loze, které je navrzeno k recyklaci na recyklaéni zakladné v Pofi¢anech s
naslednym uloZenim recyklované SD do podkladnich vrstev.

Navrh optimalniho postupu vystavby (  €asovy plan,
harmonogramy, zd Gvodnéni pocétu etap, vyluky
apod.)

Projektant predlozil investorovi k posouzeni tfi varianty realizace stavby:
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Samostatné bylo feSeno fazovani realizace TU. Bylo dohodnuto, Ze vystavba vzdy jednoho
useku TK v tratovych Usecich rozdélenych odbockami, tzn. po osminach je nepfijatelna s ohledem na
délky vystavby.

Varianta B1 - zah&jeni praci v ZST Pofigany v roce 2020 véetné vyluk TK PoFi¢any - Cesky Brod
(vzdy jen jedna TK, vyluka druhé koleje jen v no¢nich vylukach). VloZeni definitivnich odboéek Tatce a
Cerhenice o prazdninach 2021 véetné zabezpec€eni. Zahajeni nepretrzitych vyluk TK v GUseku Velim-
Pofi¢any na podzim 2021 a cely rok 2022.

Preferovana varianta .

Varianta B2 - vloZeni definitivnich odbo¢ek o prazdnindch 2020 bez zabezpeceni se snizenim
rychlosti na 40km/h pfes odbocky. Nasledné po aktivaci od jara 2021 do jara 2022 vyluky v tratovych
kolejich. Rekonstrukce ZST Pofitany 2022-2023.

Nepreferovana varianta.

Postupné uvad éni do provozu

Predpokladané datum zahajeni stavby je  na zakladé podkladi obdrzenych od investora
predpokladano 02/2019 a dokon €eni stavby 06/2023 . V zimnim obdobi je navrZzena technologicka
prestavka.

Béhem pripravy stavby je tfeba respektovat pozadavky odbor( Zivotniho prostfedi, jedna se
zejména o ochranu okrajovych Casti vegetace podél obvodu stavby, vyuziti vegetacniho obdobi pro
kaceni a projednat trasy stavenistni dopravy véetné vyjezdl vozidel ze stavby a pasportu stavajicich
komunikaci, které bude vyuzivat stavba.

Stavba bude uvadéna do provozu v ucelenych ¢astech tak, jak je uvedeno ve stavebnich
postupech.

B.9. Celkové vodohospoda fske reSeni

N

Detaily a podrobnéjsi informace o umisténi stavby jsou k dispozici v ¢asti XXX
Aktualizace k 29.3.2019

Ing. Krames
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