



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 20124/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Telefon +420 972 244 773
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@szdc.cz

„Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 2:

V PS 210 „TNS Rostoklaty, POK“ je ve výkazu výměr u položky č. 67 „Kabelová kniha – vyhotovení“ uvedeno množství 0,4 m. Takové množství nekoresponduje se souvisejícími položkami č. 2 a 21. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 2:


Množství položky má být 400. Bylo opraveno v soupisu prací.

Nad rámec dotazu byl v soupisu prací opraven název stavby.

Přílohy:

- 1) XDC_Rostoklaty_20191015_soutěž_oprava1.xml
- 2) XLS_Rostoklaty_20191015_soutěž_oprava1.xlsx

V Praze dne 14.11.2019


Ing. Petr Hofmanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace