—w Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
s E D‘ Stavebni sprava zépad
Sokolovska 278/1955

Spréva Zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Nase zn.: . —
9 656/2015/SZDC-SSZ-UE-SI.
Vyfizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 721
Mobil: 602 774 958
E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum: 18. 06. 2015

»Revitalizace trati K.Vary dolni nadrazi - Johanngeorgenstadt*
Dodateéné informace - Dodatek €. 3

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znénf a s odvolani na
znéni €lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz ¢. 26:

VDI 1 ze dne 11.6.2015 mélo byt zaokrouhleno mnozstvi v soupisech praci na tfi desetinna mista. Dle
naseho nazoru doslo jenom k ,optick&" Upravé (v tabulce jsou skuteéné vidét jenom 3 desetinna mista). Ve
skutecnosti jsou ve vykazu vymeér vzorce a mnozstvi se pocita na vice desetinnych mist. V pfiloze posilame
vykazy vymer po dodatku €. 1 (soubor DOD_1_cely.xlsx ) s vyznacenim skute€ného mnozstvi ve sloupci F.

Jednase o SO:

SO 02-14-01 Rekonstrukce mostu v km 5,298

SO 05-24-01 Rekonstrukce propustku v km 12,966
S0 07-24-01 Rekonstrukce propustku v km 12,966
SO 07-24-02 Rekonstrukce propustku v km 15,000
S0 07-24-03 Rekonstrukce propustku v km 15,035
SO 07-24-04 Rekonstrukee propustku v km 16,110
S0 07-24-05 Rekonstrukce propustku v km 17,146
S0 07-24-06 Rekonstrukce propustku v km 17,728
S0 07-24-07 Rekonstrukce propustku v km 18,078
50 07-24-08 Rekonstrukce propustku v km 18,123
S0 07-24-09 Rekonstrukce propustku v km 18,178
S0 07-24-10 Rekonstrukce propustku v km 18,670
S0 09-14-01 Rekonstrukce mostu v km 24,415
SO 09-14-02 Rekonstrukce mostu v km 38,636

Odpovéd’ na dotaz ¢. 26:

Soupisy praci, jak byly poskytnuty dodavatelim, jsou vyhotoveny projekéni kancelaii padle pozadavki
zadavatele.

Mnozstvi je zaokrouhlené na tfi desetinna mista, at' je zadavano pfimo jako ¢&islo, nebo je vysledkem vypoctu
podle vzorce.

Dalsi operace v jinych souborech, které dodavatel provedl — viz pfiloha soubor DOD_1_cely.xlsx — neni
zadavatel schopen ovlivnit, ani se k nim vyjadfovat, proto za né nemiize nést odpovédnost.

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZzka 48384 IC: 709 94 234 DIC; CZ 709 94 234
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Dotaz ¢. 27:

S0 07-24-02 Rekonstrukce propustku v km 15,000
Opravit pol.€.30 dle vykazu vyztuze:

Vykres €.8 — Jimka . 234,29+23,86 = 258,15 kg
Vykres €.9 - Deska:41,82+115,15 = 156,97 Kg
Celkem: 415,12 Kg = 0,415 t

V pol.€. 21 je zapoéteno 0,219 t

V pol.€.30 musi byt mnozstvi 0,415 -0,219 =0,196 t

Odpovéd’ na dotaz é. 27:

Polozka byla opravena, zasilame opraveny soupis praci (SO_072402_opr_02).

Dotaz ¢, 28:

SO 07-24-03 _ Rekonstrukce propustku v km 15,035
Vyztuz : vykres €.8 = 204,33 kg

Vykres €. 9: 39,33+97,42 = 136,75 kg

Celkem vyztuz: 341,08 kg = 0,348 t

Pol. ¢.21=0,148t

Pol.&. 31 opravit na 0,348 — 0,148= 0,200 t

Odpovéd’ na dotaz ¢, 28:

Pfi kontrole bylo zji$téno nasleduijici: ZB deska ma 136,75 kg a ZB dno 46,50 kg vyztuze. To déla celkové
pro vyztuz zakladovych konstrukei 0,184 t. Ve vykresu &. 8 je celkova hmotnost 204,33 kg, ale odeéita se od
toho ZB dno zapotitané ve vyztuzi zakladove konstrukce. TakZe pro svislé konstrukce to je 204,33 - 46,50 =
157,83 kg =0,158 t.

Pro kontrolu: (136,75 kg + 204,33 kg = 0,158 t + 0,184 t).
Polozky byly opraveny, zasilame opraveny soupis praci (SO_072403_opr_02).

Dotaz €. 29:

SO 07-24-04 Rekonstrukce propustku v km 16,110
Zadame o opravu polozky &. 17 a pol. &. 26

Odpovéd’ na dotaz ¢. 29:
PoloZky byly opraveny, zasilame opraveny soupis praci (SO_072404_opr_02).

Dotaz &. 30:

S0 07-24-07 _Rekonstrukce propustku v km 18,078
Vyztuz 10 505 - sité

Vykres vyztuze €.8 : 269,54 kg 115,32 kg

Vykres ¢.9 : 615,28 kg 0,00 kg

Vykres €.10 61,67 ka 227,52 kg

Celkem 946, 49 kg vyztuz 10605 a 342, 84 kg sité = celkem 1,289 t vyztuZe, coZ je soucet polozek
22+23+27.

Ceho se tykaji pol. €.17 a pol. é. 20?

Odpovéd’ na dotaz é. 30:

Celkova hmotnost vyztuZze uvedena na vykresech je v soupise praci rozdélena do jednotlivych poloZek (ocel
10 505 - pol. &. 17, 20, 22) v soupise praci je nyni uveden postup vypoétu. Od celkového mnoZstvi vyztuze
se odpocitavaji hmotnosti vyztuze jednotlivych ¢asti konstrukee.

2/6



Byla dopInéna polozka VYZTUZ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505 — 61,67 kg.

PoloZky byly opraveny, zasildme opraveny soupis pracl (SO_072407_opr_02).

Dotaz &. 31:

S0 07-24-08 Rekonstrukce propustku v km 18,123
Zadame znovu o opravu:

- pol. ¢&. 3 - 029711 OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MER (GEODET)
BODY kus 1,000

Co ma poloZka obsahovat? Jedna se jenom o osazeni nivelaéni znaéky?

- pol.¢. 21 86358 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 600MM m3 10,500
zménit mérnou jednotku z m3 na m

pol.&. 23 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  m3 10,200
zménit mérnou jednotku z m3 na m

- pol.&.24 93132 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK m3 0,010
Opravit vykaz vymér 6,0m+4,2m = 10,2 m

Odpovéd’ na dotaz é. 31:

Polozka ¢. 3 obsahuje geodetické zaméreni, kterym se ovéfi spravna poloha tubosideru po jeho uloZeni.

Polozky byly opraveny, zasilame opraveny soupis praci (SO_072408_opr_02).

Dotaz ¢. 32:

S0 07-24-10 __ Rekonstrukce propustku v km 18,670
Jesté jednou zadame o vysvétleni:

Ve vykazu vymeér chybi beton v pol €.15 na revizni $achtu a vtokovou jimku dle pfilohy & 7 = 10,14 m3.

Vypocet zadavatele v polozce ¢.15 neni spravny. Nesedi vyméry.

"(2,0m*1,92m*0,3m)*2+(0,7m*1,92m*0,3m)*2-1,07m2-0,23m2-0,031m2; stény vtokové jimky
(2,0m*1,92m*0,3)*2+(1,4m*1,92m*0,3m)-1,07m2-1,07m2-0,031m2; stény revizni Sachty"

Nas vypocet:

Jimka:

Zaklad: 1,3*2*0,3=0,78 m3

Stény: 2%1,62*2*0,3 + 2*1,62*0,7*0,3= 2,624 m3
Jimka celkem: 3,404 m3

Sachta:

Zaklad; 2*2*0,3=1,2 m3

Stény: 2*2,65*2*0,3 + 2*2,65%1,4*0,3= 5,406 m3
Jimka celkem: 6,606 m3

Z toho vyplyva:

Pol. &. 13 - Zaklad: 0,78+1,2 m3=1,98 m3 — spravna vyméra
Pol. .15 Stény: 2,624+5,406=8,030 m3 — opravit

Odpovéd' na dotaz €. 32:

Polozky byly opraveny, zasilame opraveny soupis praci (SO_072410_opr_02).
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Dotaz €. 33:
Dle B. 03 - Vliv na Zivotni prostfedi v prib&hu vystavby: oddil 9.1 ODPADY se konstatuje:

Problematika odpadového hospodarstvi je podrobné fesena v samostatné &asti projektové dokumentace B.
3.2. Odpady.

Kde najdeme ¢ast B 3.2, ktera fesi odpady? Existuje pfiloha Pfehled odpadu s jednotlivych PS/SO?

Odpovéd’ na dotaz é. 33:

Zasllame ¢ast B.3.2, ktera byla sou¢asti odevzdané dokumentace (ptilohy B_3_2_01, B_3 2 02,B 3 2 03,
B_3_2 04,B_3 2 05).

Dotaz ¢. 34:

Soupis praci S007-11-01 poskytnuty zadavatelem vramci odpovédi na dotaz ¢.12 stale neni mozné
kopirovat.

Zadame zadavatele o zaslani tohoto soupisu ve stejné oteviené formé, v jaké jsou k dispozici ostatni
soupisy.

Odpovéd’ na dotaz &. 34:

Zadavatel znovu zdUrazfiuje, Ze soupisy praci jsou zaméené v souladu s textem Dil 4 Cast 1 Komentaf
k soupisu praci, odstavec 4.4 Zadavaci dokumentace. V ramci odpoveédi ¢. 12 (Dodatek &. 2 uvedeny pod zn.
9 402/2015/SZDC-SSZ-UE-SI ze dne 15.06.2015), byl zaslan véem dodavateliim, ktefi pozadali o poskytnuti
zadavaci dokumentace, nebo kterym byla zaddvaci dokumentace poskytnuta soubor s upravenym
uzaméenim, jako SO_071101_opr01.

Dotaz €. 35:

Odpoveéd’ na dotaz €.15 je nejasna, neurcuje jednoznacné, jak ma zhotovitel naloZit s vyziskanymi
kolejnicemi. Zadame o jednoznacéné uréeni, zda zhotovitel ma:

a) vyziskané kolejnice pouze deponovat a predat zadavateli, pak je nutno urgit konkrétni misto a téz
minimalni delku, ve kterych maji byt vyziskany

nebo
b) zajistit likvidaci vyziskanych kolejnic (napf.kovosrot) s tim, Ze naklady/vynosy této ginnosti budou véci
zhotovitele.

Tato informace je zasadni pro volbu technologie snaseni kolejového rostu, protoze vzhledem k sloZitym
smérovym a sklonovym pomérim na trati je nutno uvazovat i s pfipadnou demontazi v ose.

Odpovéd’ na dotaz é. 35:

Na zakladé vyjadieni spravce se rozhodne, kolik kolejnic pljde do Srotu a kolik se bude deponovat, resp.
kde je bude chtit deponovat. V soupisu praci je uvazovano s deponovanim v misté¢ pfedpokladané
demontazni zakladny (prostor Zelezni¢nl stanice Karlovy Vary) v délkach 25 m, pfipadné& odvoz do $rotu
(v rezii kovosrotu) z této demontazni zakladny. Pokud se bude demontovat v ose, je toto véci dodavatele a
jeho technologie a kolejnice je nutné svézt na misto pfedpokladané demontazni zakladny. Demontaz jinak
kompletné fesi polozky demontazi koleji. Je jasné, Ze pokud pljdou kolejnice do $rotu a zarovei prob&hne
demontaz v ose, pak je mozné fezat kolejnice napf. na 6 m kusy a demontaz je tim padem snadngjsi
a levné&jsi. Nema to v8ak vliv na polozku soupisu pracl (pouze na jeji kalkulaci) a ta je véci dodavatele.

Dotaz &. 36:

V odpovédi na dotaz ¢.18 zadavatel nevysvétlil rozpor mezi délkou Useku, ktera vyplyva ze stanieni
(5,290646 — 5,254680 = 0,035966km tj. 35,966m) a udavanou hodnotou 40,000m.
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Predpokladame, Ze hodnota 40,000m je spravné, Zadame proto o opravu staniceni.

Odpovéd’ na dotaz é. 36:

Stani¢eni km 5,290 646 opraveno na km 5,294 680 (viz zaslana situace). Délka novych ocelovych "Y"
prazcli bude 40 m. V km 5,294 680 - 5,301 740 (konec sanace) budou zpét vioZeny stavajici ocelové "Y"
praZce.

Dotaz é. 37:

V souvislosti s Upravami soupisu pracl S002-11-01 méla byt dle naseho nazoru zménéna i vyméra pol.&.23
na 32m (40-8).

Opravi zadavatel soupis praci?

Odpovéd’ na dotaz &. 37:

Opraven soupis praci v poloZce €. 23 z vyméry 34 m na 32 m. PoloZky byly opraveny, zasilame opraveny
soupis praci (SO_021101_opr_02).

Dotaz ¢. 38:

S006-11-02 Etapa IA: upravena pol.6.6 ma Spatny popis. Dle naeho nazoru by se mélo jednat o zfizeni
koleje na dfevénych praZcich, nikoli o pfiplatek za prazce ,Y" v antikoroznim provedeni.

Opravi zadavatel popis této poloZky?

Odpovéd’ na dotaz é. 38:

Pol. &. 6 ma popis: Kolej 49 E1 dlouhé pasy, rozd. "d" bezstykova, pr. di., up. pruzné
Pol. €. 7 m4 popis: Kolej, ostatni, priplatek za antikorozni Gpravu upevnovadel na praZcich difevénych

Polozky byly opraveny, zasilame opraveny soupis praci (SO_061102_opr_02).

Dotaz €. 39:

8006-11-02: pol.6.12 a 41ve vymefe zahrnuji Upravu GPK na dfevénych i ,Y* praZcich (25+222=247m;
3+414=417m). Popsany jsou vSak pouze jako upravy GPK na ,Y" praZcich.

Zadame o prejmenovani poloZek, nebo jejich rozdéleni na dvé dle typu praZct (vzhledem k tomu, Ze
uprava GPK na 37m betonovych praZcich ma svoji pol.6.11, tak povaZujeme druhé Feseni za
pfehlednéjsi a tedy vhodnéjsi).

Odpovéd’ na dotaz €. 39:

PoloZky byly opraveny, zasllame opraveny soupis praci (SO_061102_opr_02).

Dotaz €. 40:

S002-11-01, pol.€.13 ma reprezentovat upravu GPK na dfevénych i Y praZcich, popsana je viak pouze
jako Uprava na ,Y* praZcich.

Zadame o pfejmenovéni polozky, nebo o jeji rozdéleni.

Odpovéd’ na dotaz é. 40:

Polozka byla pfejmenovana, zasilame opraveny soupis pracl (SO_021101_opr_02).

Dotaz ¢&. 41:
S006-11-02 Etapa llA: vyméra pol.&.50 by méla byt 417m (souéet vymér pol.¢.35 a 36).

Opravi zadavatel soupis praci?
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Odpovéd’ na dotaz é. 41:

Polozka byla opravena, zasilame opraveny soupis praci (SO_061102_opr_02).

Dotaz ¢. 42:

Zadame zadavatele, aby je$té¢ jednou zvazil moZnost rozdéleni pol.&.11 dle dotazu &.24 zdivodu
zpiehlednéni soupisu pracl a sjednoceni s ostatnimi. Porovnani se soupisem praci S002-11-01 je vzhledem
k zcela nepomérnému rozsahu praci zavadsjici; vhodnéjsi je, dle naseho nazoru, porovnani s SO05-11-01.

Odpovéd’' na dotaz ¢. 42:

Vyhovujeme uchazedi a rozdélujeme polozku &. 11 na dvé. Cisla polozek 11 a 12. Polozka &. 11 se tyka
Upravy sméru a vysky pouze pfi smérovych tpravach nutnych k dokon&eni a piedani dila. Polozka &. 12 se
tyka smeérove a vyskove Upravy koleje po urcitém ¢asovém obdobi — tzv. propracovani. Zasilame opraveny
soupis praci (SO_071101_opr_02).

Prilohy:
- soubor DOD_1_cely.xlIsx — pfiloha k Dotazu &. 26
- soupisy pracl SO_072402_opr_02, SO_072403_opr_02, SO_072404_opr_02, SO_072407 opr 02,
SO_072408_opr_02, SO_072410_opr_02, SO_021101_opr_02, SO_061102_opr_02,
SO _071101_opr_02 (celkem 9 pifloh)
- pfilohy éasti B.3.2 Odpadové hospodarstviB_ 3 2 01,B. 3 2 02,B 3 2 03,B 3 2 04, B 3 2 05
(celkem 5 priloh)
- sftuaci SO 02-11-E.1.1.1.2_opr_01 (celkem 1 priloha)
Uhrnem zasilame 15 pfiloh.

Ing. Lubor Hrube$ |
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéfeni ¢.1605 ze dne 13.06.2013
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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