

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Žst. Nová Role, železniční svršek**

Zatřídění
objektu : **XXX**
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 06-11-01**

Datum zpracování : **9.12.2014**

Datum aktualizace : **9.12.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Etap a I A	Etap a I A - Železniční svršek								
Díl: 1	0 03100	0 - Všeobecné konstrukce a práce Zarřízení staveniště, zřízení provoz, demontáž	CEL	1,000		0,000		0,00		0,00
2	03710	Staveništní náklady zhotovitele, pomocné práce zajišťující nebo zrizující, objíždky a přístupové cesty	kompl	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 3	1 18110	1 - Zemní práce Úprava pláne se zhut. tr I	M2	1 631,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4	5 529252	5 - Komunikace KOLEJ 49 E1, DLOUHÉ PASY, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	37,000				0,00		0,00
5	5299E2	Kolej , 49 E1 dlouhé pasy, "I", bezstyková, ocelový Y, up. pružné	M	247,000				0,00		0,00
6	52ZRRR	Kolej, ostatní, příplatek za pražec, antikorozní úprava, ocelový Y,	M	10,426				0,00		0,00
7	512560	KOLEJOVÉ LOŽE - ZRÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO	m3	294,000				0,00		0,00

8	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZRÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	m3	145,000				0,00		0,00
9	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	m3	15,336				0,00		0,00
10	542121	SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	37,000				0,00		0,00
11	542141	SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,05 M	M	247,000				0,00		0,00
12	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVE	KUS	4,000				0,00		0,00
13	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITE	KUS	6,000				0,00		0,00
14	5493R1	ZRÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE V KOLEJI	M	334,000				0,00		0,00
S	Celkem za M4 Komunikace					0,000		0,00		0,00
Díl:	9	9 - Ostatní práce								
15	923941	ZAJIŠTOVACÍ ZNACKA KONZOLOVÁ (K) VCETNE OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	19,000				0,00		0,00
16	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	3,000				0,00		0,00
17	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	357,000				0,00		0,00
18	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3km	5 355,000				0,00		0,00
19	965R021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku - včetne poplatku za skládku	m3km	2 646,000				0,00		0,00
20	965123	Demontáž koleje na drevených pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	284,000				0,00		0,00
21	965R126	Demontáž koleje na drevených pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - včetne poplatku za skládku	T.KM	1 737,200				0,00		0,00
22	965821	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku	KUS	3,000				0,00		0,00

23	965R822	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadu nebo jiné určené místo) - včetně poplatku za skládku	T.KM	2,355				0,00		0,00
24	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	227,200				0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
0	Celkem za	Etapa I A - Železniční svršek						0,00		0,00
0	Etapa I B	Etapa I B - Železniční spodek						0,00		0,00
Díl:	0	0 - Všeobecné konstrukce a práce								
25	03100	zarřízení staveniště, zřízení provoz, demontáž	CEL	1,000				0,00		0,00
26	029111R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	1 - Zemní práce								
27	131R735	Hloubené vykopávky, jam, tr. horniny I, dle CSN 73 6133, odvoz do 8km - včetně poplatku za skládku	M3	45,000				0,00		0,00
28	18110	Úprava pláne se zhut. tr I	M2	72,000				0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	5 - Komunikace								
29	501101	ZRÍZENÍ KONSTRUKCNÍ VRSTVY TELESÁ ŽELEZNICNÍHO SPODKU ZE ŠTERKODRTI NOVÉ	m3	45,000				0,00		0,00
30	502941	ZRÍZENÍ KONSTRUKCNÍ VRSTVY TELESÁ ŽELEZNICNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	1 072,000				0,00		0,00
S	Celkem za M4	Komunikace				0,000		0,00		0,00
0	Celkem za	Etapa I B - Železniční spodek								
0	Etapa II A	Etapa II A - Železniční svršek						0,00		0,00
Díl:	0	0 - Všeobecné konstrukce a práce								
31	03100	Zarřízení staveniště, zřízení provoz, demontáž	CEL	1,000		0,000		0,00		0,00
32	03710	Staveništní náklady zhotovitele, pomocné práce zajišťující nebo zřizující, objíždky a přístupové cesty	kompl	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	1 - Zemní práce								

	33	18110	Úprava pláne se zhut. tr I	M2	2 380,000		0,000		0,00		0,00
S		Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5		5 - Komunikace								
	34	5299E2	Kolej , 49 E1 dlouhé pasy, "I", bezстыková, ocelový Y, up. pružné	M	391,000				0,00		0,00
	35	529212	Kolej 49 E1 dlouhé pasy, rozd. "d" bezстыková, pr. dř., up. pružné	M	25,000				0,00		0,00
	36	52ZXRR	Kolej, ostatní, příplatek za antikorozi úpravu upevňovadel na pražcích dřevěných,	M	8,020				0,00		0,00
	37	512560	KOLEJOVÉ LOŽE - ZRÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO	m3	373,000				0,00		0,00
	38	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZRÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	m3	463,000				0,00		0,00
	39	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	m3	22,464				0,00		0,00
	40	542141	SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,05 M	M	416,000				0,00		0,00
	41	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVE	KUS	4,000				0,00		0,00
	42	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITE	KUS	10,000				0,00		0,00
	43	5493R1	ZRÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE V KOLEJI	M	466,000				0,00		0,00
S		Celkem za M4	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	9		9 - Ostatní práce								
	44	923941	ZAJIŠTOVACÍ ZNACKA KONZOLOVÁ (K) VCETNE OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	33,000				0,00		0,00
	45	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	4,000				0,00		0,00
	46	965010	Odstranení kolejového lože a drážních stezek	m3	849,000				0,00		0,00

47	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3km	12 735,000				0,00		0,00
48	965R021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku - včetne poplatku za skládku	m3km	19 992,000				0,00		0,00
49	965123	Demontáž koleje na drevených pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	416,000				0,00		0,00
50	965R126	Demontáž koleje na drevených pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - včetne poplatku za skládku	T.KM	2 544,655				0,00		0,00
51	965821	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku	KUS	4,000				0,00		0,00
52	965R822	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadu nebo jiné určené místo) - včetne poplatku za skládku	T.KM	3,140				0,00		0,00
53	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	1 071,000				0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
0	Celkem za	Etapu II A - Železniční svršek						0,00		0,00
0	Etapu B	Etapu II B - Železniční spodek						0,00		0,00
Díl:	0	0 - Všeobecné konstrukce a práce								
54	03100	zarřízení staveniště, zřízení provoz, demontáž	CEL	1,000				0,00		0,00
55	029111R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	1 - Zemní práce								
56	132R735	Hloubené vykopávky, rýh, tr. horniny I, dle CSN 73 6133, odvoz do 8km - včetne poplatku za skládku	M3	377,000				0,00		0,00
57	132R837	Hloubené vykopávky, rýh, tr. horniny II, dle CSN 73 6133, odvoz do 16km - včetne poplatku za skládku	M3	438,000				0,00		0,00
58	131R735	Hloubené vykopávky, jam, tr. horniny I, dle CSN 73 6133, odvoz do 8km - včetne poplatku za skládku	M3	36,000				0,00		0,00
59	171200	Konstrukce ze zemin, násypy a skládky, ze zemin bez zhutnění	M3	29,000				0,00		0,00

60	125737	Odkopávky a prokopávky, zemníku a skládek, tr. horniny I, dle CSN 73 6133, odvoz do 16km	M3	29,000				0,00		0,00
61	171801	Konstrukce ze zemin, násypy a skládky, z nakupovaných materiálu se zhutněním, do 95% PS	M3	44,000				0,00		0,00
62	174100	Konstrukce ze zemin, zásypy, ze zemin se zhut., skutečné	M3	29,000				0,00		0,00
63	1748100	Konstrukce ze zemin, zásypy, z nakupovaných materiálu bez zhutnění	M3	111,408				0,00		0,00
64	182120	Povrchové úpravy terénu, všeobecné úpravy, úprava povrchu, tl. do 0,15m	M2	825,000				0,00		0,00
65	182430	Povrchové úpravy, úpravy povrchu, založením trávníku, hydroosevem na hlušinu	M2	777,000				0,00		0,00
66	1713800	Konstrukce ze zemin, drážní stezky, z nakupovaných materiálu	M3	0,2420				0,00		0,00
67	18110	Úprava pláne se zhut. tr I	M2	58,000				0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	2 - Základy								
68	27157	Základy, polštáře pod základy, z kameniva teženého	M3	15,350				0,00		0,00
69	272313	Základy z prostého betonu, do C16/20 (B20 - zn 250)	M3	30,700				0,00		0,00
70	21197	Úprava podloží, sanacní žebra, opláštění z geotextílie	M2	1 842,000				0,00		0,00
S	Celkem za 2	ZÁKLADY				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	5 - Komunikace								
71	501101	ZRÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TELESA ŽELEZNICNÍHO SPODKU ZE ŠTERKODRTI NOVÉ	m3	36,000				0,00		0,00
72	502941	ZRÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TELESA ŽELEZNICNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	1 658,000				0,00		0,00
S	Celkem za M4	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	8 - Potrubí								
73	875342	Potrubí z trub plastických (PVC,PE,PP), drenážní, DN do 200, do rýhy derované	M	614,000				0,00		0,00

	74	894846	Konstrukce na trubním vedení, šachty na potrubí, z plast. hmot, DN do 400	KUS	28,000				0,00		0,00
	75	899114	Konstrukce na trubním vedení, doplňky na trubním vedení, samostatné poklopy, z plastických hmot	KUS	28,000				0,00		0,00
	76	899522	Konstrukce na trubním vedení, doplňky na trubním vedení, obetonování potr.z prostého betonu do C12/15 (B15 - zn.200)	M3	27,630				0,00		0,00
S		Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9		9 - Ostatní práce								
	77	935254	Dokončující konstr. a práce, žlaby a rigoly, z bet. tvárnic, tvárnice TZZ4, do beton. lože C12/15 tl. 100mm	M	20,000				0,00		0,00
	78	935832	Dokončující konstr. a práce, žlaby a rigoly, dlážděné, z lomového kamene tl. do 250mm, do bet.tl. 100mm	M2	12,000				0,00		0,00
S		Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
0		Celkem za	<i>Etapu II B - Železniční spodek</i>								