

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :

**Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO :

**Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo),
železniční svršek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Datum zpracování :

9.12.2014

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 07-11-01

Datum aktualizace :

9.12.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Etap A	Etap A - Železniční svršek								
Díl: 1	0 03100	0 - Všeobecné konstrukce a práce Zřízení staveniště, zřízení provoz, demontáž	CEL	1,000		0,000		0,00		0,00
2	03710	Staveništní náklady zhotovitele, pomocné práce zajišťující nebo zřizující, objíždky a přístupové cesty	kompl	22,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 3	1 18110	1 - Zemní práce Úprava pláne se zhut. tr I	M2	27 107,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4	5 529252	5 - Komunikace KOLEJ 49 E1, DLOUHÉ PASY, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	668,000				0,00		0,00
5	52ZRR2	Kolej, ostatní, příplatek za antikorozi úpravu upevňovadel na pražcích betonových	M	18,941				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :

**Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO :

**Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo),
železniční svršek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Datum zpracování :

9.12.2014

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 07-11-01

Datum aktualizace :

9.12.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	5299E2	Kolej , 49 E1 dlouhé pasy, "I", bezstyková, ocelový Y, up. pružné	M	4 255,000				0,00		0,00
7	52ZRRR	Kolej, ostatní, příplatek za pražec, antikorozní úprava, ocelový Y,	M	87,150				0,00		0,00
8	512560	KOLEJOVÉ LOŽE - ZRÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO	m3	5 078,000				0,00		0,00
9	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZRÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	m3	3 068,000				0,00		0,00
10	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	m3	660,000				0,00		0,00
11	542121	SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	7 956,000				0,00		0,00
12	542141	SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,05 M	M	4 255,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :

**Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO :

**Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo),
železniční svršek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Datum zpracování :

9.12.2014

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 07-11-01

Datum aktualizace :

9.12.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVE	KUS	58,000				0,00		0,00
14	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITE	KUS	80,000				0,00		0,00
15	5493R1	ZRÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE V KOLEJI	M	6 334,000				0,00		0,00
16	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVE ZRIZOVANÉ KOLEJI	KUS	434,000				0,00		0,00
S	Celkem za M46	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	9 - Ostatní práce								
17	923941	ZAJIŠTOVACÍ ZNACKA KONZOLOVÁ (K) VCETNE OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	336,000				0,00		0,00
18	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	46,000				0,00		0,00
19	923111	KILOMETROVNÍK	KUS	5,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo),
železniční svršek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Datum zpracování : 9.12.2014

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 07-11-01

Datum aktualizace : 9.12.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	923432	Návěst "Konec nástupiště" z užitého materiálu	KUS	2,000				0,00		0,00
21	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	8 345,000				0,00		0,00
22	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3km	125 175,000				0,00		0,00
23	965R021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku - včetně poplatku za skládku	m3km	164 271,000				0,00		0,00
24	965123	Demontáž koleje na drevených pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	4 532,000				0,00		0,00
25	965R126	Demontáž koleje na drevených pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - včetně poplatku za skládku	T.KM	30 544,000				0,00		0,00
26	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	245,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo),
železniční svršek**

Datum zpracování : **9.12.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 07-11-01**

Datum aktualizace : **9.12.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	965R116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - včetně poplatku za skládku	T.KM	5 455,000				0,00		0,00
28	965821	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku	KUS	51,000				0,00		0,00
29	965R822	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadu nebo jiné určené místo) - včetně poplatku za skládku	T.KM	138,105				0,00		0,00
30	965841	Demontáž jakékoliv návěsti, bez odvozu	kus	2,000				0,00		0,00
31	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	6 336,000				0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
0	Celkem za	Etapa A - Železniční svršek								
0	Etapa B	Etapa B - Železniční spodek								
Díl: 32	0 03100	0 - Všeobecné konstrukce a práce zařízení staveniště, zřízení provoz, demontáž	CEL	1,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :

**Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO :

**Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo),
železniční svršek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Datum zpracování :

9.12.2014

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 07-11-01

Datum aktualizace :

9.12.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	029111R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	1 - Zemní práce								
34	132R737	Hloubené vykopávky, rýh, tr. horniny I, dle CSN 73 6133, odvoz do 16km - včetně poplatku za skládku	M3	2 485,000				0,00		0,00
35	132R837	Hloubené vykopávky, rýh, tr. horniny II, dle CSN 73 6133, odvoz do 16km - včetně poplatku za skládku	M3	5 147,000				0,00		0,00
36	131R737	Hloubené vykopávky, jam, tr. horniny I, dle CSN 73 6133, odvoz do 16km - včetně poplatku za skládku	M3	529,000				0,00		0,00
37	171200	Konstrukce ze zemin, násypy a skládky, ze zemin bez zhutnění	M3	1 360,000				0,00		0,00
38	125737	Odkopávky a prokopávky, zemníku a skládek, tr. horniny I, dle CSN 73 6133, odvoz do 16km	M3	1 385,000				0,00		0,00
39	171101	Konstrukce ze zemin, násypy a skládky, ze zemin se zhutněním, do 95% PS	M3	152,500				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo),
železniční svršek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Datum zpracování : 9.12.2014

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 07-11-01

Datum aktualizace : 9.12.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	171801	Konstrukce ze zemin, násypy a skládky, z nakupovaných materiálu se zhutněním, do 95% PS	M3	127,500				0,00		0,00
41	174100	Konstrukce ze zemin, zásypy, ze zemin se zhut., skutečné	M3	278,500				0,00		0,00
42	174110	Konstrukce ze zemin, zásypy, z nakupovaných materiálu, se zhutněním	M3	278,500				0,00		0,00
43	1742100	Konstrukce ze zemin, zásypy, ze zemin bez zhutnění	M3	278,000				0,00		0,00
44	1748100	Konstrukce ze zemin, zásypy, z nakupovaných materiálu bez zhutnění	M3	279,312				0,00		0,00
45	182120	Povrchové úpravy terénu, všeobecné úpravy, úprava povrchu, tl. do 0,15m	M2	5 737,500				0,00		0,00
46	182R210	Nákup a doprava ornice	M3	676,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :

**Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO :

**Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo),
železniční svršek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Datum zpracování :

9.12.2014

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 07-11-01

Datum aktualizace :

9.12.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	182210	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchu, rozprostření ornice ve svahu, tl. do 0,1m	M2	676,000				0,00		0,00
48	182430	Povrchové úpravy, úpravy povrchu, založením trávníku, hydroosevem na hlušinu	M2	3 029,000				0,00		0,00
49	1713800	Konstrukce ze zemin, drážní stezky, z nakupovaných materiálu	M3	13,800				0,00		0,00
50	18110	Úprava pláne se zhut. tr l	M2	695,000				0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	2 - Základy								
51	2715200	Základy, polštáře pod základy, z kameniva drceného	M3	20,940				0,00		0,00
52	27157	Základy, polštáře pod základy, z kameniva teženého	M3	28,425				0,00		0,00
53	272313	Základy z prostého betonu, do C16/20 (B20 - zn 250)	M3	87,532				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :

Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt

Název PS,SO :

Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo),
železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Datum zpracování :

9.12.2014

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 07-11-01

Datum aktualizace :

9.12.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	21197	Úprava podloží, sanacní žebra, opláštění z geotextílie	M2	3 411,000				0,00		0,00
S	Celkem za 2	ZÁKLADY				0,000		0,00		0,00
Díl:	3	3 - Svislé konstrukce								
55	327214	Zdi oper., zárub., prehradní, z kamene a lomových výrobku, gabiony vc. konstrukce	M3	261,800				0,00		0,00
56	327123	Zdi oper., zárub., prehradní, ze železobeton. dílcu, do C16/20 (B20-zn.250)	M3	210,772				0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	5 - Komunikace								
57	501101	ZRÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TELESA ŽELEZNICNÍHO SPODKU ZE ŠTERKODRTI NOVÉ	m3	579,000				0,00		0,00
58	502941	ZRÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TELESA ŽELEZNICNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	10 926,000				0,00		0,00
S	Celkem za M46	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	8 - Potrubí								

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo),
železniční svršek**

Datum zpracování : **9.12.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 07-11-01**

Datum aktualizace : **9.12.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	875342	Potrubí z trub plastických (PVC,PE,PP), drenážní, DN do 200, do rýhy derované	M	1 137,000				0,00		0,00
60	894846	Konstrukce na trubním vedení, šachty na potrubí, z plast. hmot, DN do 400	KUS	88,000				0,00		0,00
61	899114	Konstrukce na trubním vedení, doplňky na trubním vedení, samostatné poklopy, z plastických hmot	KUS	88,000				0,00		0,00
62	899522	Konstrukce na trubním vedení, doplňky na trubním vedení, obetonování potr.z prostého betonu do C12/15 (B15 - zn.200)	M3	51,165				0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	9 - Ostatní práce								
63	935254	Dokoncující konstr. a práce, žlaby a rigoly, z bet. tvárnic, tvárnice TZZ4, do beton. lože C12/15 tl. 100mm	M	6 336,000				0,00		0,00
64	924342	Nástupiště SUDOP, do 500mm s U85, zadní strana na opěře z drti s konzolovými deskami 145/150, z užitého materiálu.	M	50,000				0,00		0,00
65	924913	Nástupiště, ostatní, bezpečnostní pásy, optické značení nátěrem, šířka 0,15m, odstín žlutá 6200	M	50,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -
Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo),
železniční svršek**

Datum zpracování : **9.12.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 07-11-01**

Datum aktualizace : **9.12.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	965521	Rozebrání nástupiště, typu SUDOP, bez odvozu	M	50,000				0,00		0,00
67	935832	Dokončující konstr. a práce, žlaby a rigoly, dlážděné, z lomového kamene tl. do 250mm, do bet.tl. 100mm	M2	24,000				0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
0	Celkem za	Etapu B - Železniční spodek								