

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Název PS,SO :	SO 05-19-01 Most v km 11,251	(JKSO, JKPOV)
---------------	-------------------------------------	------------------

Projektant, firma : Ing. Matějka, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majiteľ HLM:	SŽDC	0
--------------	------	---

SŽDC	0
------	---

0 CÚ 2015

	Cena za objekt [Kč]
--	---------------------

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05-19-01**

Datum zpracování : 03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Díl: 00		Všeobecné práce a položky									SD	
1	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00	P R	
S	Celkem za 00	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00		
Díl: 01		Zemní práce									SD	
2	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	139,920		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
3	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	9,920		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,920		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
5	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	30,650		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
6	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ)	M2	30,650		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 02		Základy									SD	
7	261613	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM	M	30,500		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
8	281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	0,010		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
S	Celkem za 02	Základy				0,000		0,00		0,00		
Díl: 03		Svislé a kompletní konstrukce									SD	
9	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
10	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,159		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
S	Celkem za 03	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 06		Úpravy ploch									SD	
11	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL	M2	126,160		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
12	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	126,160		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
S	Celkem za 06	Úpravy ploch				0,000		0,00		0,00		
Díl: 07		Přidružená stavební výroba									SD	
13	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	6,200		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
S	Celkem za 07	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00		
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce									SD	
14	911213R	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	21,400		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	
15	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	126,160		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
16	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	351,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
17	966811R	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	36,500		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Název PS,SO : **SO 05-19-01 Most v km 11,251**

Projektant, firma : Ing. Matějka, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-19-01

Datum zpracování : **03/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
20	17 01 01	beton z demolic objektů, základů TV	t	8,210		0,000		0,00		0,00		P	
21	17 04 05	železný šrot - konstrukce, stožáry, potrubí, koleje	t	0,750		0,000		0,00		0,00		P	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 990	990 Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00			