
Trať 324 Kutná Hora - Brno, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč

Celkové náklady za SO 01-11-01

Název části SO Číslo SO CENA
SO 01-11-01.1 Vlkaneč - G.Jeníkov, železniční spodek 01-11-01.1 0 Kč
ev. km 259,139 01-11-01.2 0 Kč
ev. km 259,579 01-11-01.3 0 Kč
ev. km 260,584 01-11-01.4 0 Kč
ev. km 260,762 01-11-01.5 0 Kč
ev. km 261,314 01-11-01.6 0 Kč
ev. km 262,419 01-11-01.7 0 Kč
ev. km 262,609 01-11-01.8 0 Kč
ev. km 262,898 01-11-01.9 0 Kč
ev. km 264,503 01-11-01.10 0 Kč
ev. km 264,702 01-11-01.11 0 Kč

Celkem za SO 01-11-01 0 Kč



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ
Cena za objekt [Kč]

mj dle 

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Trať 324 Kutná Hora - Brno, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč Číslo stavby

Název PS,SO : SO 01-11-01.1 Vlkaneč - G.Jeníkov, železniční spodek

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

82412 Číslo PS,SO 01-11-01.1

Datum zpracování : 7.5.2015 Datum aktualizace : 7.5.2015

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02520          ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU (laboratoř, statika) KS        18,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami 18

2 02911          OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ        1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 1

3 02730 x OSTATNÍ POŽADAVKY - SONDY PRO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY SÍTÍ KUS       60,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 60

S Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00
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Technická specifikace Výkaz výměr
montáže

SŽDC

Díl: 1 Zemní práce

4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        5 993,300 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 

a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 

1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 

vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 

podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a 

napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu 

a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - 

zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - 

udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

Odkopávky pro PP, kolej č.1: (257,617-

258,150)*((5,3*0,5)+(4,8*0,4))=2435,81; (259,680-

259,920)*((6,5*0,4)+(4,8*0,4))=1084,8; (262,100-

262,300)*((5,0*0,4)+(4,5*0,4))=720; (264,800-

265,600)*((5,3*0,4)+(4,6*0,4))=3168; kolej č.2: (257,617-

258,1418)*((5,4*0,4)+(4,8*0,4))=2141,19; (259,673-

259,918)*((6,1*0,4)+(4,9*0,4))=1078; (265,355-

265,485)*((5,4*0,5)+(4,9*0,4))=605,8; Odkopávky pro ZKPP, P3703 

16*((10,2*0,4)+(9,7*0,4))=127,36; P3704 

18,4*((10,2*0,4)+(9,7*0,4))=146,46; P3705 

21*((10,2*0,4)+(9,7*0,4))=167,16; P3706 22*((10,2*0,4)+(9,7*0,4))=175,12; 

P3707 17,2*((10,2*0,4)+(9,7*0,4))=136,91... Celkem 

(11233,6+753,01)*0,5=5993,3

5 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3        29 966,500 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km; 

skládka Čáslav

Odkopávky pro PP (5616,8*5)=28084; Odkopávky pro ZKPP 

(376,5*5)=1882,5

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 

a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. 

čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení 

Odkopávky pro PP, kolej č.1: (257,617-

258,150)*((5,3*0,5)+(4,8*0,4))=2435,81; (259,680-

259,920)*((6,5*0,4)+(4,8*0,4))=1084,8; (262,100-

262,300)*((5,0*0,4)+(4,5*0,4))=720; (264,800-

265,600)*((5,3*0,4)+(4,6*0,4))=3168; kolej č.2: (257,617-

258,1418)*((5,4*0,4)+(4,8*0,4))=2141,19; (259,673-

6 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3        5 993,300 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení 

výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční 

vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 

štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, 

případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce 

zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 

obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce 

258,1418)*((5,4*0,4)+(4,8*0,4))=2141,19; (259,673-

259,918)*((6,1*0,4)+(4,9*0,4))=1078; (265,355-

265,485)*((5,4*0,5)+(4,9*0,4))=605,8; Odkopávky pro ZKPP, P3703 

16*((10,2*0,4)+(9,7*0,4))=127,36; P3704 

18,4*((10,2*0,4)+(9,7*0,4))=146,46; P3705 

21*((10,2*0,4)+(9,7*0,4))=167,16; P3706 22*((10,2*0,4)+(9,7*0,4))=175,12; 

P3707 17,2*((10,2*0,4)+(9,7*0,4))=136,91... Celkem 

(11233,6+753,01)*0,5=5993,3

7 123839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3        29 966,500 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km; 

skládka Čáslav

Odkopávky pro PP (5616,8*5)=28084; Odkopávky pro ZKPP 

(376,5*5)=1882,5

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 

a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 

1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 

vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 

podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a 

napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu 

a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - 

zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - 

udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve Odkopávky pro rozšíření stezky, kolej č.1: (260,375-260,525)*2,3=345; 

8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        1 003,200 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje 

uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Odkopávky pro rozšíření stezky, kolej č.1: (260,375-260,525)*2,3=345; 

(262,735-262,840)*1,8=189; (265,395-265,490)*1,3=123,5; kolej č.2: 

(259,600-259,786)*1,2=223,2; (262,535-262,610)*0,3=22,5; (264,475-

264,525)*0,3=15; (265,695-265,865)*0,5=85

9 122739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3        5 016,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km; 

skládka Čáslav Odkopávky pro rozšíření stezky (1003,2*5)=5016



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ
Cena za objekt [Kč]

mj dle 

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Trať 324 Kutná Hora - Brno, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč Číslo stavby

Název PS,SO : SO 01-11-01.1 Vlkaneč - G.Jeníkov, železniční spodek

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

82412 Číslo PS,SO 01-11-01.1

Datum zpracování : 7.5.2015 Datum aktualizace : 7.5.2015

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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Technická specifikace Výkaz výměr
montáže

SŽDC

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 

a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 

1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 

10 126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        15,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 

vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a 

rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - 

odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné 

konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) 

ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** Odkopávky pro svahové stupně, kolej č.1: (259,125-259,175)*0,3=15

11 126739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3        75,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km; 

skládka Čáslav Odkopávky pro svahové stupně (15*5)=75

Příkopové žlaby J, kolej č.2 (265,310-265,440)*2=260 => 260*0,5=130... 

Trativody, kolej č.1 (257,617-258,158)*0,5*0,9=243,45; (258,731-

258,940)*0,5*0,8=83,6; (259,215-259,578)*0,5*0,6=108,9; (260,820-

261,250)*0,5*0,6=129; (261,438) - 19*0,5*0,6=5,7; (261,620-

261,860)*0,5*0,7=84; (261,975-262,307)*0,5*1=166; (262,715) - 

32*0,5*1=16; (263,010-263,160)*0,5*0,8=60; (264,040-

264,220)*0,5*1,2=108; (265,875-266,075)*0,5*0,8=80; (266,243) - 

23*0,5*0,8=9,2; (266,550-266,693)*0,5*0,9=64,35; kolej č.2 (258,732) - 

17,5*0,5*0,8=7; (261,438) - 18*0,5*0,6=5,4; (262,715) - 25*0,5*0,8=10; 

(265,543-265,589)*0,5*0,6=13,8; (266,243) - 17*0,5*0,8=6,8; (266,547-

266,689)*0,5*1=71; mezi kolejemi č.1 a č.2 (259,678-

259,920)*0,5*0,8=96,8 => 1369*0,5=684,5... Multifunkční potrubí, kolej č.1 

(259,678-259,920)*0,7*1=169,4; (264,220-264,395)*0,8*0,8=112; kolej č.2 

(257,617-258,198)*0,7*0,8=325,4; (264,036-264,245)*0,5*1,2=125,4 => 

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        1 320,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 

a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 

1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 

vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 

podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a 

napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu 

a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje 

uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

(257,617-258,198)*0,7*0,8=325,4; (264,036-264,245)*0,5*1,2=125,4 => 

732,2*0,5=366,1... Svodné potrubí, kolej č.1 (258,158-

258,181)*0,6*1=13,8; (258,940) - 3,5*0,6*1=2,1; (259,582) - 8*0,6*1=4,8; 

(259,920) - 7*0,6*1=4,2; (261,250) - 3,5*0,6*1=2,1; (261,438) - 

25*0,6*1=15; (261,860) - 5*0,6*1=3; (262,307) - 5*0,6*1=3; (263,160) - 

10*0,6*1=6; (264,395) - 5*0,6*1=3; (266,075) - 3,5*0,6*1=2,1; (266,256) - 

2,5*0,6*1=1,5; (266,550) - 8*0,6*1=4,8; kolej č.2 (258,198) - 7,5*0,6*1=4,5; 

(258,732) - 7*0,6*1=4,2; (259,918) - 6*0,6*1=3,6; (263,938-

264,022)*0,8*1=67,2; (264,230) - 15*0,6*1=9; (265,589) - 3,5*0,6*1=2,1; 

(266,243) - 2,6*0,6*1=1,6; (266,547) - 8*0,6*1=4,8 => 162,4*0,5=81,2... 

Svodné potrubí pod kolejemi (259,918) - 6*1*0,9=5,4; (261,451) - 

10*1*0,6=6; (262,706) - 10*1*1=10; (263,958) - 12*1*1,2=14,4; (264,245) - 

10*1*0,8=8 => 43,8*0,5=21,9... Zahloubení potrubí, kolej č.2 (259,784-

259,890)*0,6*0,8=51 => 51*0,5=25,5... Chráničky (258,750) - 

12*1,5*0,6=10,8; (261,475) - 12*1,5*0,8=10,8 => 21,6*0,5=10,8...

13 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3        6 600,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km; 

skládka Čáslav

Příkopové žlaby J (130*5)=650; Trativody (684,5*5)=3422,5; Multifunkční 

potrubí (366,1*5)=1830,5; Svodné potrubí ((81,2+21,9)*5)=515,5; 

Zahloubení (25,5*5)=127,5; Chráničky (10,8*5)=54

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

Příkopové žlaby J, kolej č.2 (265,310-265,440)*2=260 => 260*0,5=130... 

Trativody, kolej č.1 (257,617-258,158)*0,5*0,9=243,45; (258,731-

258,940)*0,5*0,8=83,6; (259,215-259,578)*0,5*0,6=108,9; (260,820-

261,250)*0,5*0,6=129; (261,438) - 19*0,5*0,6=5,7; (261,620-

261,860)*0,5*0,7=84; (261,975-262,307)*0,5*1=166; (262,715) - 

14 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3        1 320,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 

a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. 

čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné 

snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení 

výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční 

vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 

štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo 

obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce 

umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky 

za skládku, vykazují se v položce č.0141**

261,860)*0,5*0,7=84; (261,975-262,307)*0,5*1=166; (262,715) - 

32*0,5*1=16; (263,010-263,160)*0,5*0,8=60; (264,040-

264,220)*0,5*1,2=108; (265,875-266,075)*0,5*0,8=80; (266,243) - 

23*0,5*0,8=9,2; (266,550-266,693)*0,5*0,9=64,35; kolej č.2 (258,732) - 

17,5*0,5*0,8=7; (261,438) - 18*0,5*0,6=5,4; (262,715) - 25*0,5*0,8=10; 

(265,543-265,589)*0,5*0,6=13,8; (266,243) - 17*0,5*0,8=6,8; (266,547-

266,689)*0,5*1=71; mezi kolejemi č.1 a č.2 (259,678-

259,920)*0,5*0,8=96,8 => 1369*0,5=684,5... Multifunkční potrubí, kolej č.1 

(259,678-259,920)*0,7*1=169,4; (264,220-264,395)*0,8*0,8=112; kolej č.2 

(257,617-258,198)*0,7*0,8=325,4; (264,036-264,245)*0,5*1,2=125,4 => 

732,2*0,5=366,1... Svodné potrubí, kolej č.1 (258,158-

258,181)*0,6*1=13,8; (258,940) - 3,5*0,6*1=2,1; (259,582) - 8*0,6*1=4,8; 

(259,920) - 7*0,6*1=4,2; (261,250) - 3,5*0,6*1=2,1; (261,438) - 

25*0,6*1=15; (261,860) - 5*0,6*1=3; (262,307) - 5*0,6*1=3; (263,160) - 

15 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3        6 600,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km; 

skládka Čáslav

Příkopové žlaby J (130*5)=650; Trativody (684,5*5)=3422,5; Multifunkční 

potrubí (366,1*5)=1830,5; Svodné potrubí ((81,2+21,9)*5)=515,5; 

Zahloubení (25,5*5)=127,5; Chráničky (10,8*5)=54
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Technická specifikace Výkaz výměr
montáže

SŽDC

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 

a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 

16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        8,740 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 

1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 

vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 

podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a 

napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu 

a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje 

uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VO, kolej č.1 (1,2*0,3*0,3)*13=1,4; kolej č.2 (1,2*0,3*0,3)*9=0,98 => 2,38... 

HV, kolej č.1 (1,7*1,1*1,7)=3,18; kolej č.2 (1,7*1,1*1,7)=3,18 => 6,36...

17 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3        43,700 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km; 

skládka Čáslav VO (2,38*5)=11,9; HV (6,36*5)=31,8

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        14 072,220 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

PP, kolej č.1 (257,617-258,150)*4,9=2611,7; (259,680-259,920)*4,8=1152; 

(262,100-262,300)*4,8=960; (264,800-265,600)*4,9=3920; kolej č.2 

(257,617-258,141)*4,9=2567,6; (259,673-259,918)*4,8=1176; (265,355-

265,485)*4,8=720; ZKPP, P3703 (16*10,2)=163,2; P3704 

(18,4*10,2)=187,68; P3705 (21*10,2)=214,2; P3706 (22*10,2)=224,4; 

P3707 (17,2*10,2)=175,44... Celkem (13107,3+964,92)=14072,22

Obsyp šachet ((0,5*0,5*1)*134)-((3,14*0,2*0,2*1)*134)=16,67; 

((0,9*0,9*1,5)*1)-((3,14*0,4*0,4*1,5)*1)=0,46 => 17,13… Obsyp HV 

((1,7*1,1*1,7)*2)-((1,5*0,9*1,7)*2)=1,77; Obsyp svodného potrubíí, kolej č.1 

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        175,106 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 

vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry 

hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí 

vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 

podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a 

po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí 

zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - 

úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení 

lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v 

okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

((1,7*1,1*1,7)*2)-((1,5*0,9*1,7)*2)=1,77; Obsyp svodného potrubíí, kolej č.1 

(258,158-258,181)*0,6*0,5=6,9; (258,940) - 3,5*0,6*0,5=1,05; (259,582) - 

8*0,6*0,5=2,4; (259,920) - 7*0,6*0,5=2,1; (261,250) - 3,5*0,6*0,5=1,05; 

(261,438) - 25*0,6*0,5=7,5; (261,860) - 5*0,6*0,5=1,5; (262,307) - 

5*0,6*0,5=1,5; (263,160) - 10*0,6*0,5=3; (264,395) - 5*0,6*0,5=1,5; 

(266,075) - 3,5*0,6*0,5=1,05; (266,256) - 2,5*0,6*0,5=0,75; (266,550) - 

8*0,6*0,5=2,4; kolej č.2 (258,198) - 7,5*0,6*0,5=2,25; (258,732) - 

7*0,6*0,5=2,1; (259,918) - 6*0,6*0,5=1,8; (263,938-264,022)*0,8*0,5=33,6; 

(264,230) - 15*0,6*0,5=4,5; (265,589) - 3,5*0,6*0,5=1,05; (266,243) - 

2,6*0,6*0,5=0,78; (266,547) - 8*0,6*0,5=2,4 => 81,18-

((3,14*0,075*0,075*50,6)+(3,14*0,1*0,1*67,5)+(3,14*0,15*0,15*29,5)+(3,14

*0,175*0,175*5)+(3,14*0,2*0,2*20)+(3,14*0,25*0,25*64)) => 60,529... 

Dosypávka za rozšíření stezky, kolej č.1: (260,375-260,525)*0,07=10,5; 

(262,735-262,840)*0,07=7,35; (265,395-265,490)*0,07=6,65; kolej č.2: 

(259,600-259,786)*0,07=13,02; (262,535-262,610)*0,04=3; (264,475-

264,525)*0,04=2; (265,695-265,865)*0,06=10,2; Dosypávka pro rozšíření 

stezky, kolej č.1 (259,125-259,175)*0,4=20 => 72,72... Obsyp chrániček 

(258,750 a 261,475) - ((12*0,6*0,4)-(12*3,14*0,1*0,1))*2=5,76-0,754 => 

5,006... Obsyp betonového potrubí ((259,784-259,890)*0,6*0,4)-

(3,14*0,15*0,15*106))=25,44-7,489 => 17,951...

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava 

ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou 

dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 

20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        115,355 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 

dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - 

ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 

klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 

obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Svodné potrubí (162,4-24,354-81,18)=56,866; Svodné potrubí pod kolejemi 

(43,8-7,2-19,2)=17,4; Chráničky (21,6-1,44-5,76)=14,4; Betonové potrubí 

(zahloubení) (51-6,36-17,951)=26,689

21 12930 x

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - REPROFILACE PŘÍKOPŮ, ODVOZ DO 

25 KM M3        8 926,700 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem (bez poplatku)

Reprofilace; kolej č.1: (259,609-259,678)*1,5=103,5; (260,199-

260,586)*1=387; (263,387-263,950)*0,8=450,4; (264,785-

265,500)*0,7=500,5; Kolej č.2: (258,198-258,208)*0,2=2; (258,512-

258,596)*0,3=25,2; (258,659-258,726)*1,5=100,5; (258,740-

258,910)*1=170; (259,204-259,538)*2,5=835; (260,034-260,551)*3=1551; 

(260,617-260,671)*0,4=21,6; (260,798-261,095)*0,7=207,9; (261,598-

261,854)*4=1024; (261,946-262,278)*2,7=896,4; (262,718-

262,857)*2,7=375,3; (262,934-263,151)*0,7=151,9; (263,395-

263,938)*1,3=705,9; (264,249-264,384)*1,2=162; (264,770-

265,310)*1,9=1026; (265,440-265,470)*0,5=15; (265,894-

266,048)*1,4=215,6
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Technická specifikace Výkaz výměr
montáže

SŽDC

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 

jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - 

ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, 

uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení 

vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 

konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 

Odkop pro spodní stavbu železnic 11986,6; Odkopávky obecné 1003,2; 

Zřízení stupňů 15; Hloubení rýh 2640; Hloubení jam 8,74; Odečet zpětných 

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        15 538,185 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)

Zřízení stupňů 15; Hloubení rýh 2640; Hloubení jam 8,74; Odečet zpětných 

zásypů -115,355

23 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2        56 200,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření 

ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

(257,600-258,100)*(4+4)=4000; (258,100-258,200)*(2+2)=400; (258,200-

258,500)*(4+4)=2400; (258,500-259,000)*(2+2)=2000; (259,000-

259,500)*(4+4)=4000; (259,500-259,600)*(2+2)=400; (259,600-

260,100)*(4+4)=4000; (260,100-260,400)*(2+4)=1800; (260,400-

260,600)*(4+4)=1600; (260,600-261,300)*(2+2)=2800; (261,300-

262,600)*(4+4)=10400; (262,600-263,100)*(2+2)=2000; (263,100-

264,000)*(4+4)=7200; (264,400-264,800)*(4+4)=3200; (264,800-

265,000)*(2+2)=800; (265,000-265,400)*(2+4)=2400; (265,400-

265,600)*(2+2)=800; (265,600-265,900)*(4+4)=2400; (265,900-

266,300)*(2+2)=1600; (266,300-266,500)*(2+4)=1200; (266,500-

266,700)*(2+2)=800

24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2        56 200,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :  – 

Předpis  S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. – Technické 

kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

(257,600-258,100)*(4+4)=4000; (258,100-258,200)*(2+2)=400; (258,200-

258,500)*(4+4)=2400; (258,500-259,000)*(2+2)=2000; (259,000-

259,500)*(4+4)=4000; (259,500-259,600)*(2+2)=400; (259,600-

260,100)*(4+4)=4000; (260,100-260,400)*(2+4)=1800; (260,400-

260,600)*(4+4)=1600; (260,600-261,300)*(2+2)=2800; (261,300-

262,600)*(4+4)=10400; (262,600-263,100)*(2+2)=2000; (263,100-

264,000)*(4+4)=7200; (264,400-264,800)*(4+4)=3200; (264,800-

265,000)*(2+2)=800; (265,000-265,400)*(2+4)=2400; (265,400-

265,600)*(2+2)=800; (265,600-265,900)*(4+4)=2400; (265,900-

266,300)*(2+2)=1600; (266,300-266,500)*(2+4)=1200; (266,500-

266,700)*(2+2)=800OTSKP kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 266,700)*(2+2)=800

25 18245          ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2        42 800,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :  - 

Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické 

kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

(257,600-258,100)*(4+4)=4000; (258,200-258,500)*(4+4)=2400; (259,000-

259,500)*(4+4)=4000; (259,600-260,100)*(4+4)=4000; (260,100-

260,400)*4=1200; (260,400-260,600)*(4+4)=1600; (261,300-

262,600)*(4+4)=10400; (263,100-264,000)*(4+4)=7200; (264,400-

264,800)*(4+4)=3200; (265,000-265,400)*4=1600; (265,600-

265,900)*(4+4)=2400; (266,300-266,500)*4=800

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé konstrukce

26 3 001 x Dodávka, montáž a demontáž pažení železničního spodku M 2 820,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

Položka obsahuje kompletní provedení pažení při pracích na železničním spodku. Dodávku profilů 

HEA č.120 délky 2m, zaberanění do země do hloubky 1m v osové vzdálenosti 2m, dodávka a 

montáž výdřevy pažení, po provedení zemních prací i kompletní demontáž. Položka dále obsahuje 

veškeré přesuny materiálů a hmot, příplatky apod. Položka obsahuje kompletní provedení a 

demontáž pažení dle PD. Sanace PP - 2700; sanace ZKPP - 120

S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 

tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 

ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a 

dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění 

27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3        74,790 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění 

požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 

bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních 

čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 

konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 

nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení 

ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Podkladní beton pro rozšíření stezky, kolej č.1: (260,375-

260,525)*(0,6*0,15)=13,5; (262,735-262,840)*(0,6*0,15)=9,45; (265,395-

265,490)*(0,6*0,15)=8,55; kolej č.2: (259,600-259,786)*(0,6*0,15)=16,74; 

(262,535-262,610)*(0,6*0,15)=6,75; (264,475-264,525)*(0,6*0,15)=4,5; 

(265,695-265,865)*(0,6*0,15)=15,3



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ
Cena za objekt [Kč]

mj dle 

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Trať 324 Kutná Hora - Brno, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč Číslo stavby

Název PS,SO : SO 01-11-01.1 Vlkaneč - G.Jeníkov, železniční spodek

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

82412 Číslo PS,SO 01-11-01.1

Datum zpracování : 7.5.2015 Datum aktualizace : 7.5.2015

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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Technická specifikace Výkaz výměr
montáže

SŽDC

 - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní 

polohy,včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců 

železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - 

úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně 

doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a 

prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické 

výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce 

28 27511 x

HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - ROVNANINA Z 

BETONOVÝCH PRAŽCŮ M3        284,160 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce 

pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro 

zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému 

prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Rozšíření stezky, kolej č.1: (260,375-260,525)*(0,6*0,6)=54; (262,735-

262,840)*(0,6*0,6)=37,8; (265,395-265,490)*(0,6*0,6)=34,2; kolej č.2: 

(259,600-259,786)*(0,6*0,6)=66,96; (262,535-262,610)*(0,6*0,4)=18; 

(264,475-264,525)*(0,6*0,4)=12; (265,695-265,865)*(0,6*0,6)=61,2

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace

29 501101

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 

ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3        6 600,790 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

1. Položka obsahuje: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací 

dokumentace – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle 

předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a 

spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní 

měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – 

těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 

zajištění – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – 

úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:Měří se metr krychlový.

PP kolej č.1: (257,617-258,150)*(5,3*0,5)=1412,45; (259,680-

259,920)*(6,5*0,4)=624; (262,100-262,300)*(5,0*0,4)=400; (264,800-

265,600)*(5,3*0,4)=1696; kolej č.2: (257,617-

258,1418)*(5,4*0,4)=1133,568; (259,673-259,918)*(6,1*0,4)=597,8; 

(265,355-265,485)*(5,4*0,5)=351; ZKPP, P3703 16*(10,2*0,4)=65,28; 

P3704 18,4*(10,2*0,4)=75,072; P3705 21*(10,2*0,4)=85,68; P3706 

22*(10,2*0,4)=89,76; P3707 17,2*(10,2*0,4)=70,176... Celkem 

(6214,82+385,97)=6600,79

1. Položka obsahuje: – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě 

podle zadávací dokumentace, včetně pojiva – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy – 

uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu – zřízení vrstvy na 

místě, bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních 

30 501430

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 

ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM M3        5 058,780 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

místě, bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních 

spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a 

kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, 

šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm 

včetně klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu 

vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:Měří se metr krychlový.

PP kolej č.1 (257,617-258,150)*(4,8*0,4)=1023,36; (259,680-259,920)*(4,8 

0,4)=460,8; (262,100-262,300)*(4,5*0,4)=360; (264,800-

265,600)*(4,6*0,4)=1472; kolej č.2 (257,617-

258,1418)*(4,8*0,4)=1007,616; (259,673-259,918)*(4,9*0,4)=480,2; 

(265,355-265,485)*(4,9*0,4)=254,8

31 501430 x

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 

ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM DOVEZENÉ Z 

CENTRA M3        367,050 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

1. Položka obsahuje: – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě 

podle zadávací dokumentace, včetně pojiva – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy – 

uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu – zřízení vrstvy z 

dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. 

dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní 

zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél 

odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí 

a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 

stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:Měří se 

metr krychlový.

ZKPP, P3703 16*(9,7*0,4)=62,08; P3704 18,4*(9,7*0,4)=71,392; P3705 

21*(9,7*0,4)=81,48; P3706 22*(9,7*0,4)=85,36; P3707 

17,2*(9,7*0,4)=66,736

32 502941

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 

GEOTEXTILIE M2        75 720,620 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

1. Položka obsahuje: – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě – očištění a urovnání 

podkladu – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu – zřízení konstrukční 

vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a 

těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod. – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. 

Způsob měření:Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již 

zahrnuto ztratné, přesahy, prořezy.

Kolej č.1 (258,150-259,680)*4,9=7497; (259,920-262,100)*4,8=10464; 

(262,300-264,800)*4,8=12000; (265,600-266,696147)*4,9=5371,1; Kolej 

č.2 (258,1418-259,673)*4,9=7502,9; (259,918-265,355)*4,8=26097,6; 

(265,485-266,698144)*4,8=5823,1; ZKPP; P3703 (16*10,2)=163,2; P3704 

(18,4*10,2)=187,68; P3705 (21*10,2)=214,2; P3706 (22*10,2)=224,4; 

P3707 (17,2*10,2)=175,44... Celkem (74755,7+964,92)=75720,6232 502941 GEOTEXTILIE M2        75 720,620 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP zahrnuto ztratné, přesahy, prořezy. P3707 (17,2*10,2)=175,44... Celkem (74755,7+964,92)=75720,62

33 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2        630,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

 - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného 

technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení 

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Pomocná komunikce u PP (30*3)*7=630

S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 0,00
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SŽDC

Díl: 8 Potrubí

Lože a výplň rýh pro trativody (1158,2+114+96,8)-

((3,14*0,075*0,075*1568,5)+(3,14*0,1*0,1*1801))=1284,75; Lože a výplň 

rýh multifunkčního potrubí (281,4+450,8)-

((3,14*0,075*0,075*99)+(3,14*0,1*0,1*110)+(3,14*0,125*0,125*25)+(3,14*0

,15*0,15*832)+(3,14*0,175*0,175*150))=652,566; Lože pro svodné potrubí, 

kolej č.1 (258,158-258,181)*0,6*0,15=2,07; (258,940) - 

34 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3        1 971,200 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

kolej č.1 (258,158-258,181)*0,6*0,15=2,07; (258,940) - 

3,5*0,6*0,15=0,315; (259,582) - 8*0,6*0,15=0,72; (259,920) - 

7*0,6*0,15=0,63; (261,250) - 3,5*0,6*0,15=0,315; (261,438) - 

25*0,6*0,15=2,25; (261,860) - 5*0,6*0,15=0,45; (262,307) - 

5*0,6*0,15=0,45; (263,160) - 10*0,6*0,15=0,9; (264,395) - 5*0,6*0,15=0,45; 

(266,075) - 3,5*0,6*0,15=0,315; (266,256) - 2,5*0,6*0,15=0,225; (266,550) - 

8*0,6*0,15=0,72; kolej č.2 (258,198) - 7,5*0,6*0,15=0,675; (258,732) - 

7*0,6*0,15=0,63; (259,918) - 6*0,6*0,15=0,54; (263,938-

264,022)*0,8*0,15=10,08; (264,230) - 15*0,6*0,15=1,35; (265,589) - 

3,5*0,6*0,15=0,315; (266,243) - 2,6*0,6*0,15=0,234; (266,547) - 

8*0,6*0,15=0,72 => 24,354... Podklad pod VO (1,2*0,3*0,15)*22=1,19; 

Podklad pod HV (1,5*0,9*0,2)*2=0,54; Lože pod chráničky (258,750) - 

(12*0,6*0,1)=0,72; (261,475) - (12*0,6*0,1)=0,72 => 1,44... Lože pod 

betonové potrubí (259,784-259,890)*0,6*0,1=6,36

 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 

tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 

ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a 

dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění 

požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 

bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních 

35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3        7,200 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních 

čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 

konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 

nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení 

ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Lože pro svodné potrubí pod kolejemi (259,918) - 6*1*0,15=0,9; (261,451) - 

10*1*0,15=1,5; (262,706) - 10*1*0,15=1,5; (263,958) - 12*1*0,15=1,8; 

(264,245) - 10*1*0,15=1,5

36 21263 x TRATIVODY Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 568,500 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody

Trativody, kolej č.1 (257,617-257,800)=183; (258,731-258,850)=119; 

(259,215-259,350)=135; (262,820-260,950)=130; (261,438)=19; (261,620-

261,750)=130; (261,975-262,100)=125; (262,715)=32; (263,010-

263,160)=150; (264,040-264,150)=110; (265,875-266,000)=125; (266,233-

266,256)=23; (266,600-266,693)=93; kolej č.2 (258,732)=17,5; 

(261,438)=18; (262,715)=25; (265,543-265,589)=46; (266,243)=17; 

(266,618-266,689)=71

37 21264 x TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 1 801,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody

Trativody, kolej č.1 (257,850-258,731)=358; (258,850-258,940)=90; 

(259,350-259,578)=228; (260,950-261,250)=300; (261,750-261,860)=110; 

(262,100-262,307)=207; (264,150-264,220)=70; (266,000-266,075)=75; 

(266,550-266,600)=50; kolej č.2 (266,547-266,618)=71; mezi kolejemi 

(259,678-259,920)=242
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SŽDC

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

38 87533 x POTRUBÍ MULTIFUNKČNÍ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 99,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody Multifunkční, kolej č.2 (264,146-264,245)=99

39 87534 x POTRUBÍ MULTIFUNKČNÍ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 110,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody Multifunkční, kolej č.2 (264,036-264,146)=110

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

40 8753 x1 POTRUBÍ MULTIFUNKČNÍ Z TRUB PLAST DN DO 250MM M 25,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody Multifunkční, kolej č.1 (264,220-264,245)=25

41 8753 x2 POTRUBÍ MULTIFUNKČNÍ Z TRUB PLAST DN DO 300MM M 823,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody

Multifunkční, kolej č.1 (259,678-259,920)=242; kolej č.2 (257,617-

258,198)=581

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

42 8753 x3 POTRUBÍ MULTIFUNKČNÍ Z TRUB PLAST DN DO 350MM M 150,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody Multifunkční, kolej č.1 (264,245-264,395)=150
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SŽDC

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál apod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

43 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 60,600 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Svodné potrubí, kolej č.1 (261,438)=25; (263,160)=10; (266,256)=2,5; kolej 

č.2 (258,732)=7; (265,589)=3,5; (266,243)=2,6; Svodné potrubí pod 

kolejemi (261,451)=10

44 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 83,500 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál apod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Svodné potrubí, kolej č.1 (258,158-258,181)=23; (258,940)=3,5; 

(259,582)=8; (261,250)=3,5; (261,860)=5; (262,307)=5; (266,075)=3,5; 

(266,550)=8; kolej č.2 (266,547)=8; Svodné potrubí pod kolejemi 

(259,918)=6; (262,706)=10

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál apod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

45 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 10,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku Svodné potrubí pod kolejemi (264,245)=10

46 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 29,500 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál apod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Svodné potrubí, kolej č.1 (259,920)=7; kolej č.2 (258,198)=7,5; 

(264,233)=15

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

47 87445 x POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 350MM M 5,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál apod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku Svodné potrubí, kolej č.1 (264,395)=5
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Technická specifikace Výkaz výměr
montáže

SŽDC

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál apod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

48 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 32,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Svodné potrubí, kolej č.2 (263,938-263,958)=20; Svodné potrubí pod 

kolejemi (263,958)=12

49 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 64,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál apod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku Svodné potrubí, kolej č.2 (263,958-264,022)=64

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

50 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 106,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - 

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců apod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), 

případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 

kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku (259,784-259,890)=106

Trativody, kolej č.1 (257,617-258,158)*(0,9+0,5+0,9)=1244,3; (258,731-

258,940)*(0,8+0,5+0,8)=438,9; (259,215-259,578)*(0,6+0,5+0,6)=617,1; 

(260,820-261,250)*(0,6+0,5+0,6)=731; (261,438) - 19*(0,6+0,5+0,6)=32,3; 

(261,620-261,860)*(0,7+0,5+0,7)=456; (261,975-262,307)*(1+0,5+1)=830; 

(262,715) - 32*(1+0,5+1)=80; (263,010-263,160)*(0,8+0,5+0,8)=315; 

(264,040-264,220)*(1,2+0,5+1,2)=522; (265,875-

266,075)*(0,8+0,5+0,8)=420; (266,243) - 23*(0,8+0,5+0,8)=48,3; (266,550-

266,693)*(0,9+0,5+0,9)=328,9; kolej č.2 (258,732) - 

17,5*(0,8+0,5+0,8)=36,75; (261,438) - 18*(0,6+0,5+0,6)=30,6; (262,715) - 

25*(0,8+0,5+0,8)=52,5; (265,543-265,589)*(0,6+0,5+0,6)=78,2; (266,243) - 

17*(0,8+0,5+0,8)=35,7; (266,547-266,689)*(1+0,5+1)=355; mezi kolejemi 

č.1 a č.2 (259,678-259,920)*(0,8+0,5+0,8)=508,2 => 7160,75... 

Multifunkční potrubí, kolej č.1 (259,678-259,920)*(1+0,7+1)=653,4; 

(264,220-264,395)*(0,8+0,8+0,8)=420; kolej č.2 (257,617-

51 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2        10 176,550 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její 

uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

(264,220-264,395)*(0,8+0,8+0,8)=420; kolej č.2 (257,617-

258,198)*(0,8+0,7+0,8)=1336,3; (264,036-264,245)*(1,2+0,5+1,2)=606,1 

=> 3015,8...

52 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU - výustní objekt KUS       22,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s 

úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 

nátěrů, případně vyspravení, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů 

betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem Kolej č.1 - 13; kolej č.2 - 9



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ
Cena za objekt [Kč]

mj dle 

JKSO
počet mj objektový ukazatel
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Technická specifikace Výkaz výměr
montáže

SŽDC

položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 

požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, 

mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a 

technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle 

požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení 

53 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS       2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení 

všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a 

spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce Kolej č.1 - 1; kolej č.2 - 1

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - dodání čerstvého betonu 

(betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 

výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení 

nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití 

potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 

potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i 

ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, 

nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - 

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření 

povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

54 895 x VSAKOVACÍ JÍMKA KUS       1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů. Kolej č.2 - 1

55 895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS       134,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové 

skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a 

tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch Kolej č.1 91; kolej č.2 43

56 895812 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80 KUS       1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové 

skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a 

tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch Kolej č.2 1

57 935502 x

ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) 

"J" VELKÉ M         130,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky - kompletní provedení 

konstrukce včetně všech pomocných prací - podkladní beton tl. 150 mm včetně bednění a výztuže - 

hydroizolační nátěr stěn žlabů - zřízení opláštění stěn žlabů geotextilií - obsypy a zásypy včetně 

dopravy a materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:Měří se metr délkový. Kolej č.2 (265,310-365,440)=130

58 935422

ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 900 MM DO 

BETONU M         2 488,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: 

X 3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

Kolej č.1 (257,617-258,181)=564; (258,750-258,915)=165; (259,225-

259,582)=357; (259,678-259,878)=200; (261,620-261,860)=240; (264,247-

264,380)=133; kolej č.2 (257,617-258,167)=550; (259,784-259,900)=116; 

(263,938-264,022)=84; (265,543-265,589)=46; Skluzy, kolej č.1 (259,920) - 

16; kolej č.2 (259,918) - 8; (265,589) - 6; (266,243) - 3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka zahrnuje 

provedení zatrubnění odvodnění kolem základových patek sloupů TV, obsahuje provedení podkladu 

pod potrubí, dodávku a montáž potrubí příslušné DN, obetonování potrubí, obsyp. Položka Kolej č.1 (3*4)=12; (4*42)=168; (6*1)=6; (13*1)=13; Kolej č.2 (3*13)=39; 

59 918346 x PROPUSTY Z TRUB DN 400MM - zatrubnění příkopů kolem TV M 474,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

pod potrubí, dodávku a montáž potrubí příslušné DN, obetonování potrubí, obsyp. Položka 

neobsahuje čela propustku.

Kolej č.1 (3*4)=12; (4*42)=168; (6*1)=6; (13*1)=13; Kolej č.2 (3*13)=39; 

(4*41)=164; (12*3)=36; (13*2)=36
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Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - dodání čerstvého betonu 

(betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 

výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení 

nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití 

potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 

60 918145 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS       1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 

potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i 

ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, 

nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - 

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření 

povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů. km 259,678 - 1

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - dodání čerstvého betonu 

(betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 

výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení 

nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití 

potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 

potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i 

ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

61 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS       214,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, 

nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - 

nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření 

povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů. Zatrubnění u TV, kolej č.1 (48*2)=96; Kolej č.2 (59*2)=118

 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 

tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 

ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a 

dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění 

požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 

bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních 

čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

62 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3        16,523 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 

konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 

nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení 

ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svodné potrubí pod kolejemi (259,918) - 6*1*0,35=2,1; (261,451) - 

10*1*0,3=3; (262,706) - 10*1*0,35=3,5; (263,958) - 12*1*0,55=6,6; 

(264,245) - 10*1*0,4=4 => 19,2-

((3,14*0,075*0,075*10)+(3,14*0,1*0,1*16)+(3,14*0,125*0,125*10)+(3,14*0,

2*0,2*12))=16,523…

S Celkem za 8 Potrubí 0,000 0,00 0,00
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Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

 - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní 

polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců 

železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - 

úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně 

doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a 

prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické 

63 32711

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON - KRABICOVÝ OPĚRNÝ DÍL 

U1-U KUS       1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické 

výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce 

pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro 

zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému 

prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.). 1

64 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 64,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, - dodávku a osazení materiálu 2. Položka 

neobsahuje: X 3. Způsob měření:Měří se metr délkový. 64

65 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2        120,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu km 259,820 (60*2)=120

66 62745 x SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Z 50% M2        120,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě, - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu, - spárování, - 

odklizení suti a přebytečného materiálu, - potřebná lešení km 259,820 (60*2)=120

67 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        4,320 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku 

předepsané malty, spárování. km 259,820 (18*0,4)=7,2*0,6=4,32

68 327212 x

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC (BEZ 

KAMENE) M3        2,880 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané 

malty, spárování. km 259,820 (18*0,4)=7,2*0,4=2,88

69 969235 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 90,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

 - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 

technologického předpisu a z platných předpisů (259,800-259,890)=90

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku - skládka Čáslav. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

70 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3        168,975 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

skládku - skládka Čáslav. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Kolej č.2 (264,788-265,035)*1,5*0,15=55,575; Pomocná komunikce u PP 

(30*3)*7*0,18=113,4

71 11316B ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - DOPRAVA TKM 4 224,380 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 

hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. 55,575*2,5=138,938*5=694,69; 113,4*2,5=283,5*5=1417,5

72 967118 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3        1,800 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

 - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - 

skládka Čáslav. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání 

– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce 

plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Schody v km 262,225 (5*1,2*0,3)=1,8

73 96711B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ - DOPRAVA TKM 22,500 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 

hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. 1,8*2,5=4,5*5=22,5

74 96657 x

ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM S 

ODVOZEM DO 25 KM M 9,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

 - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou 

manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - skládka Čáslav - nezahrnuje 

poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce) (259,788-259,797)=9

75 966357 x BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM S ODVOZEM DO 25 KM M 10,000 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné 

konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku - skládka Čáslav. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce 

plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a 

výtokových jímek, odstranění zábradlí km 262,225 (10)

76 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 454,138 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 

odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo 

převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů 3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Betonové potrubí DN 300 - 19,8; Silniční panely - 422,438; Schody - 4,5; 

Žlab - 3,6; Propustek - 3,8

77 01511 x

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. A II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 31 076,370 0,000 0,00 0,00 0,00 OTSKP

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 

odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo 

převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů 3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Odkop pro spodní stavbu železnic (11986,6*2)=23973,2; Odkopávky 

obecné (1003,2*2)=2006,4; Zřízení stupňů (15*2)=30; Hloubení rýh 

(2640*2)=5280; Hloubení jam (8,74*2)=17,48; Odečet zpětných zásypů -

(115,355*2)=-230,71

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
mj dle

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 259,139

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.2

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 Všeobecné konstrukce a práce S

   1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    10,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

zahrnuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky 

související s uložením odpadu 

na skládce.

5*2,0=10.0000 [A]

Dopln. popis Skládkovné zemina

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00

1 Zemní práce S

   2 111206.R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2    100,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

odstranění travin, křovin a 

stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo 

štěpkování

2*50=100.0000 [A]

Dopln. popis Včetně kořenového systému.

   3 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3    5,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez 

poplatku)

5=5.0000 [A]

Dopln. popis Včetně odvozu na skládku, do 20 km.

   4 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2    100,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

Všeobecné úpravy musí 

zahrnovat úpravu území po 

uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch 

prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

2*50=100.0000 [A]

Dopln. popis Uvedení místa stavby do původního stavu.

Celkem za 1 Zemní práce    0,000    0,00    0,00

3 Svislé konstrukce S

   5 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3    6,750    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje dodávku a 

osazení drátěných košů s 

výplní lomovým kamenem 

(sypaným, skládaným, s 

úpravou líce)

2*6*0,75*0,75=6.7500 [A]

Dopln. popis Zídky podél drážní stezky, výška 0,75 m, šířka 0,75 m, délka 6 m, podél obou kolejí.

Celkem za 3 Svislé konstrukce    0,000    0,00    0,00

4 Vodorovné konstrukce S

   6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    3,130    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

 - úpravu podkladu

 - zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z 

 předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. 

předlažby, do předepsaného 

 tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spar případně s 

 vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení 

srážkové vody

1,8*24*0,35*0.20704=3.1304 [A]

Dopln. popis
Předláždění stávající dlažby v profilu objektu, doplnění chybějících částí, předpoklad 20% 

plochy.

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce    0,000    0,00    0,00
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6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů S

   7 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2    16,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu 

potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), 

vypláchnutí spar vodou, 

očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného 

materiálu

potřebná lešení

2*8=16.0000 [A]

Dopln. popis
Hloubkové spárování poškozených částí zdiva opěr zdi včetně vysekání staré malty, 

spárovací malta bude včetně přísady pro zvýšení přilnavosti.

Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    0,000    0,00    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce S

   8 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ M2    16,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem 

včetně odklizení vzniklého 

odpadu

2*8=16.0000 [A]

Dopln. popis Očištění zdiva čel. Tlak před spárováním 800 bar, po spárování 1200 bar.

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
mj dle

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 259,579

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.3

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 Všeobecné konstrukce a práce S

   1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    16,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

zahrnuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky 

související s uložením odpadu 

na skládce.

(3+5)*2,0=16.0000 [A]

Dopln. popis Skládkovné zemina

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00

1 Zemní práce S

   2 111206.R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2    50,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

odstranění travin, křovin a 

stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo 

štěpkování

2*25=50.0000 [A]

Dopln. popis Včetně kořenového systému.

   3 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3    3,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez 

poplatku)

3=3.0000 [A]

Dopln. popis Včetně odvozu na skládku, do 20 km.

   4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3    5,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem

- kompletní provedení 

vykopávky nezapažené i 

zapažené

- ošetření výkopiště po celou 

dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti 

podzemního vedení, konstrukcí 

a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí 

výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a 

po jiných nutných částech 

(figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích 

jímek, potrubí a pohotovostní 

čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody

- těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů 

do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými 

vlivy

- ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření 

vč. přepažování (vyjma 

5=5.0000 [A]

Dopln. popis Úprava drážního svahu, aby nedocházelo k přesypávání zeminy přes římsu.
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   5 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2    50,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

Všeobecné úpravy musí 

zahrnovat úpravu území po 

uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch 

prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

2*25=50.0000 [A]

Dopln. popis Uvedení místa stavby do původního stavu.

Celkem za 1 Zemní práce    0,000    0,00    0,00

3 Svislé konstrukce S

   6 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3    6,750    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje dodávku a 

osazení drátěných košů s 

výplní lomovým kamenem 

(sypaným, skládaným, s 

úpravou líce)

2*6*0,75*0,75=6.7500 [A]

Dopln. popis Zídky podél drážní stezky, výška 0,75 m, šířka 0,75 m, délka 6 m, podél obou kolejí.

Celkem za 3 Svislé konstrukce    0,000    0,00    0,00

4 Vodorovné konstrukce S

   7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    2,356    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

 - úpravu podkladu

 - zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z 

 předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. 

předlažby, do předepsaného 

 tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spar případně s 

 vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení 

srážkové vody

1,0*16*0,35*0.421=2.3576 [A]

Dopln. popis
Předláždění stávající dlažby v profilu objektu, doplnění chybějících částí, předpoklad 40% 

plochy.

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce    0,000    0,00    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce S

   8 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2    8,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem 

včetně odklizení vzniklého 

odpadu

2*4=8.0000 [A]

Dopln. popis Očištění zdiva říms a čel.

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
mj dle

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 260,584

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.4

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 Všeobecné konstrukce a práce S

   1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    8,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

zahrnuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky 

související s uložením odpadu 

na skládce.

4*2,0=8.0000 [A]

Dopln. popis Skládkovné zemina

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00

1 Zemní práce S

   2 111206.R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2    100,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

odstranění travin, křovin a 

stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo 

štěpkování

2*50=100.0000 [A]

Dopln. popis Včetně kořenového systému.

   3 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3    4,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez 

poplatku)

4=4.0000 [A]

Dopln. popis Včetně odvozu na skládku, do 20 km.

   4 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2    100,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

Všeobecné úpravy musí 

zahrnovat úpravu území po 

uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch 

prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

2*50=100.0000 [A]

Dopln. popis Uvedení místa stavby do původního stavu.

Celkem za 1 Zemní práce    0,000    0,00    0,00

4 Vodorovné konstrukce S

   5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    0,954    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

 - úpravu podkladu

 - zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z 

 předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. 

předlažby, do předepsaného 

 tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spar případně s 

 vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení 

srážkové vody

0,95=0.9500 [A]

Dopln. popis
Předláždění stávající dlažby v profilu objektu, doplnění chybějících částí, předpoklad 20% 

plochy.

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce    0,000    0,00    0,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů S

   6 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

10MM
M2    1,200    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P

2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu 

potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, 

případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané 

tloušťce

potřebná lešení a podpěrné 

konstrukce

0,30*2*2=1.2000 [A]

Dopln. popis Sanační hmoty vtokovou římsu, 30% plochy.

SŽDC

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Poř.
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pol.

Číslo

položky
Název položky

Měrná

jednotka
Množství

Jednotková

hmotnost
Výkaz výměr

Dodávky MontážeCelková

hmotnost

CENA
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
mj dle

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 260,584

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.4

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Poř.

číslo

pol.

Číslo

položky
Název položky

Měrná

jednotka
Množství

Jednotková

hmotnost
Výkaz výměr

Dodávky MontážeCelková

hmotnost

CENA

T
yp

 ř
á

d
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K
ó

d
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a
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a
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Technická specifikace

   7 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

20MM
M2    1,200    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P

2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu 

potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, 

případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané 

tloušťce

potřebná lešení a podpěrné 

konstrukce

0,3*2*2=1.2000 [A]

Dopln. popis Sanační hmoty vtokovou římsu, 30% plochy.

   8 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2    4,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu 

potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, 

případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané 

tloušťce

potřebná lešení a podpěrné 

konstrukce

2*2=4.0000 [A]

Dopln. popis Sanační hmoty na povrch NK, opěr a křídel, 100% plochy.

Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    0,000    0,00    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce S

   9 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ M2    4,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem 

včetně odklizení vzniklého 

odpadu

2*2=4.0000 [A]

Dopln. popis Očištění zdiva čel. Tlak před spárováním 800 bar, po spárování 1200 bar.

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
mj dle

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 260,762

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.5

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 Všeobecné konstrukce a práce S

   1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    16,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

zahrnuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky 

související s uložením odpadu 

na skládce.

(3+5)*2,0=16.0000 [A]

Dopln. popis Skládkovné zemina

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00

1 Zemní práce S

   2 111206.R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2    50,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

odstranění travin, křovin a 

stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo 

štěpkování

2*25=50.0000 [A]

Dopln. popis Včetně kořenového systému.

   3 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3    3,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez 

poplatku)

3=3.0000 [A]

Dopln. popis Včetně odvozu na skládku, do 20 km.

   4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3    5,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem

- kompletní provedení 

vykopávky nezapažené i 

zapažené

- ošetření výkopiště po celou 

dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti 

podzemního vedení, konstrukcí 

a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí 

výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a 

po jiných nutných částech 

(figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích 

jímek, potrubí a pohotovostní 

čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody

- těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů 

do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými 

vlivy

- ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření 

vč. přepažování (vyjma 

5=5.0000 [A]

Dopln. popis Úprava drážního svahu, aby nedocházelo k přesypávání zeminy přes římsu.

SŽDC

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Poř.

číslo

pol.

Číslo

položky
Název položky

Měrná

jednotka
Množství

Jednotková

hmotnost
Výkaz výměr

Dodávky MontážeCelková

hmotnost

CENA
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á
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Technická specifikace



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0
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mj dle

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 260,762

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.5

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Poř.

číslo

pol.

Číslo

položky
Název položky

Měrná

jednotka
Množství

Jednotková

hmotnost
Výkaz výměr

Dodávky MontážeCelková

hmotnost

CENA

T
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á
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K
ó
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Technická specifikace

   5 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2    50,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

Všeobecné úpravy musí 

zahrnovat úpravu území po 

uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch 

prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

2*25=50.0000 [A]

Dopln. popis Uvedení místa stavby do původního stavu.

Celkem za 1 Zemní práce    0,000    0,00    0,00

3 Svislé konstrukce S

   6 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3    6,750    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje dodávku a 

osazení drátěných košů s 

výplní lomovým kamenem 

(sypaným, skládaným, s 

úpravou líce)

2*6*0,75*0,75=6.7500 [A]

Dopln. popis Zídky podél drážní stezky, výška 0,75 m, šířka 0,75 m, délka 6 m, podél obou kolejí.

Celkem za 3 Svislé konstrukce    0,000    0,00    0,00

4 Vodorovné konstrukce S

   7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    2,356    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

 - úpravu podkladu

 - zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z 

 předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. 

předlažby, do předepsaného 

 tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spar případně s 

 vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení 

srážkové vody

1,0*16*0,35*0.421=2.3576 [A]

Dopln. popis
Předláždění stávající dlažby v profilu objektu, doplnění chybějících částí, předpoklad 40% 

plochy.

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce    0,000    0,00    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce S

   8 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2    8,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem 

včetně odklizení vzniklého 

odpadu

2*4=8.0000 [A]

Dopln. popis Očištění zdiva říms a čel.

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
mj dle

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 261,314

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.6

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 Všeobecné konstrukce a práce S

   1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    8,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

zahrnuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky 

související s uložením odpadu 

na skládce.

4*2,0=8.0000 [A]

Dopln. popis Skládkovné zemina

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00

1 Zemní práce S

   2 111206.R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2    100,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

odstranění travin, křovin a 

stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo 

štěpkování

2*50=100.0000 [A]

Dopln. popis Včetně kořenového systému.

   3 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3    4,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez 

poplatku)

4=4.0000 [A]

Dopln. popis Včetně odvozu na skládku, do 20 km.

   4 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2    100,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

Všeobecné úpravy musí 

zahrnovat úpravu území po 

uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch 

prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

2*50=100.0000 [A]

Dopln. popis Uvedení místa stavby do původního stavu.

Celkem za 1 Zemní práce    0,000    0,00    0,00

4 Vodorovné konstrukce S

   5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    0,954    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

 - úpravu podkladu

 - zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z 

 předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. 

předlažby, do předepsaného 

 tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spar případně s 

 vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení 

srážkové vody

0,95=0.9500 [A]

Dopln. popis
Předláždění stávající dlažby v profilu objektu, doplnění chybějících částí, předpoklad 20% 

plochy.

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce    0,000    0,00    0,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů S

   6 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

10MM
M2    1,200    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P

2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu 

potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, 

případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané 

tloušťce

potřebná lešení a podpěrné 

konstrukce

0,30*2*2=1.2000 [A]

Dopln. popis Sanační hmoty vtokovou římsu, 30% plochy.

SŽDC
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Datum zpracování :
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hmotnost
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Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Poř.

číslo

pol.

Číslo

položky
Název položky

Měrná

jednotka
Množství

Jednotková

hmotnost
Výkaz výměr

Dodávky MontážeCelková

hmotnost
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   7 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

20MM
M2    1,200    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P

2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu 

potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, 

případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané 

tloušťce

potřebná lešení a podpěrné 

konstrukce

0,3*2*2=1.2000 [A]

Dopln. popis Sanační hmoty vtokovou římsu, 30% plochy.

   8 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2    4,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu 

potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, 

případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané 

tloušťce

potřebná lešení a podpěrné 

konstrukce

2*2=4.0000 [A]

Dopln. popis Sanační hmoty na povrch NK, opěr a křídel, 100% plochy.

Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    0,000    0,00    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce S

   9 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ M2    4,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem 

včetně odklizení vzniklého 

odpadu

2*2=4.0000 [A]

Dopln. popis Očištění zdiva čel. Tlak před spárováním 800 bar, po spárování 1200 bar.

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
mj dle

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 262,419

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.7

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 Všeobecné konstrukce a práce S

   1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    16,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

zahrnuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky 

související s uložením odpadu 

na skládce.

(3+5)*2,0=16.0000 [A]

Dopln. popis Skládkovné zemina

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00

1 Zemní práce S

   2 111206.R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2    50,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

odstranění travin, křovin a 

stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo 

štěpkování

2*25=50.0000 [A]

Dopln. popis Včetně kořenového systému.

   3 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3    3,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez 

poplatku)

3=3.0000 [A]

Dopln. popis Včetně odvozu na skládku, do 20 km.

   4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3    5,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem

- kompletní provedení 

vykopávky nezapažené i 

zapažené

- ošetření výkopiště po celou 

dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti 

podzemního vedení, konstrukcí 

a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí 

výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a 

po jiných nutných částech 

(figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích 

jímek, potrubí a pohotovostní 

čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody

- těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů 

do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými 

vlivy

- ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření 

vč. přepažování (vyjma 

5=5.0000 [A]

Dopln. popis Úprava drážního svahu, aby nedocházelo k přesypávání zeminy přes římsu.
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   5 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2    50,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

Všeobecné úpravy musí 

zahrnovat úpravu území po 

uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch 

prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

2*25=50.0000 [A]

Dopln. popis Uvedení místa stavby do původního stavu.

Celkem za 1 Zemní práce    0,000    0,00    0,00

3 Svislé konstrukce S

   6 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3    6,750    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje dodávku a 

osazení drátěných košů s 

výplní lomovým kamenem 

(sypaným, skládaným, s 

úpravou líce)

2*6*0,75*0,75=6.7500 [A]

Dopln. popis Zídky podél drážní stezky, výška 0,75 m, šířka 0,75 m, délka 6 m, podél obou kolejí.

Celkem za 3 Svislé konstrukce    0,000    0,00    0,00

4 Vodorovné konstrukce S

   7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    2,356    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

 - úpravu podkladu

 - zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z 

 předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. 

předlažby, do předepsaného 

 tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spar případně s 

 vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení 

srážkové vody

1,0*16*0,35*0.421=2.3576 [A]

Dopln. popis
Předláždění stávající dlažby v profilu objektu, doplnění chybějících částí, předpoklad 40% 

plochy.

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce    0,000    0,00    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce S

   8 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2    8,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem 

včetně odklizení vzniklého 

odpadu

2*4=8.0000 [A]

Dopln. popis Očištění zdiva říms a čel.

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00
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počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 262,609

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.8

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 Všeobecné konstrukce a práce S

   1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    12,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

zahrnuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky 

související s uložením odpadu 

na skládce.

6*2,0=12.0000 [A]

Dopln. popis Skládkovné zemina

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00

1 Zemní práce S

   2 111206.R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2    150,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

odstranění travin, křovin a 

stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo 

štěpkování

2*75=150.0000 [A]

Dopln. popis Včetně kořenového systému.

   3 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3    6,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez 

poplatku)

6=6.0000 [A]

Dopln. popis Včetně odvozu na skládku, do 20 km.

   4 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2    150,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

Všeobecné úpravy musí 

zahrnovat úpravu území po 

uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch 

prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

2*75=150.0000 [A]

Dopln. popis Uvedení místa stavby do původního stavu.

Celkem za 1 Zemní práce    0,000    0,00    0,00

3 Svislé konstrukce S

   5 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3    3,375    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje dodávku a 

osazení drátěných košů s 

výplní lomovým kamenem 

(sypaným, skládaným, s 

úpravou líce)

6*0,75*0,75=3.3750 [A]

Dopln. popis Zídky podél drážní stezky, výška 0,75 m, šířka 0,75 m, délka 6 m, podél obou kolejí.
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   6 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG    274,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- dílenská dokumentace, 

včetně technologického 

 předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v 

požadované kvalitě a výroba 

konstrukce i dílenská (včetně  

pomůcek,  přípravků a 

prostředků pro výrobu) bez 

ohledu na náročnost a její 

 hmotnost, dílenská montáž,

 - dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  

dilatačních  spojů,  spar, včetně 

potřebných úprav, vložek, 

 opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech 

druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů pro tyto 

 konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a 

manipulace dílců  a  

montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny 

 na stavbu,

- montáž konstrukce na 

staveništi, včetně montážních 

prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,                              

- montážní dokumentace 

včetně technologického 

 předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar 

 a spojů,

- čištění konstrukce a 

odstranění všech vrubů (vrypy, 

 otlačeniny a pod.),

274=274.0000 [A]

Dopln. popis
Včetně vlepení kotev a vyvrtání otvorů do římsy, chemická kotva M12, dl. 200 mm, 4 

ks/kotevní desku, celkem 8*4=32 ks kotev.

Celkem za 3 Svislé konstrukce    0,000    0,00    0,00

4 Vodorovné konstrukce S

   7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    1,466    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

 - úpravu podkladu

 - zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z 

 předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. 

předlažby, do předepsaného 

 tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spar případně s 

 vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení 

srážkové vody

0.8*24*0,35*0.218=1.4650 [A]

Dopln. popis
Předláždění stávající dlažby v profilu objektu, doplnění chybějících částí, předpoklad 20% 

plochy.

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce    0,000    0,00    0,00
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6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů S

   8 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

10MM
M2    6,750    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P

2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu 

potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, 

případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané 

tloušťce

potřebná lešení a podpěrné 

konstrukce

0,45*15=6.7500 [A]

Dopln. popis Sanační hmoty vtokovou římsu, 30% plochy.

   9 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

20MM
M2    4,500    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P

2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu 

potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, 

případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané 

tloušťce

potřebná lešení a podpěrné 

konstrukce

0,3*15=4.5000 [A]

Dopln. popis Sanační hmoty vtokovou římsu, 20% plochy.

   10 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2    15,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu 

potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, 

případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané 

tloušťce

potřebná lešení a podpěrné 

konstrukce

15=15.0000 [A]

Dopln. popis Sanační hmoty na povrch NK, opěr a křídel, 100% plochy.

Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    0,000    0,00    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce S

   11 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ M2    17,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem 

včetně odklizení vzniklého 

odpadu

15+2=17.0000 [A]

Dopln. popis Očištění zdiva čel. Tlak před spárováním 800 bar, po spárování 1200 bar.

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
mj dle

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 262,898

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.9

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 Všeobecné konstrukce a práce S

   1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    16,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

zahrnuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky 

související s uložením odpadu 

na skládce.

(3+5)*2,0=16.0000 [A]

Dopln. popis Skládkovné zemina

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00

1 Zemní práce S

   2 111206.R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2    50,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

odstranění travin, křovin a 

stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo 

štěpkování

2*25=50.0000 [A]

Dopln. popis Včetně kořenového systému.

   3 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3    3,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez 

poplatku)

3=3.0000 [A]

Dopln. popis Včetně odvozu na skládku, do 20 km.

   4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3    5,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem

- kompletní provedení 

vykopávky nezapažené i 

zapažené

- ošetření výkopiště po celou 

dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti 

podzemního vedení, konstrukcí 

a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí 

výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a 

po jiných nutných částech 

(figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích 

jímek, potrubí a pohotovostní 

čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody

- těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů 

do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými 

vlivy

- ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření 

vč. přepažování (vyjma 

5=5.0000 [A]

Dopln. popis Úprava drážního svahu, aby nedocházelo k přesypávání zeminy přes římsu.
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Číslo PS,SO 01-11-01.9
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   5 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2    50,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

Všeobecné úpravy musí 

zahrnovat úpravu území po 

uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch 

prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

2*25=50.0000 [A]

Dopln. popis Uvedení místa stavby do původního stavu.

Celkem za 1 Zemní práce    0,000    0,00    0,00

3 Svislé konstrukce S

   6 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3    6,750    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje dodávku a 

osazení drátěných košů s 

výplní lomovým kamenem 

(sypaným, skládaným, s 

úpravou líce)

2*6*0,75*0,75=6.7500 [A]

Dopln. popis Zídky podél drážní stezky, výška 0,75 m, šířka 0,75 m, délka 6 m, podél obou kolejí.

Celkem za 3 Svislé konstrukce    0,000    0,00    0,00

4 Vodorovné konstrukce S

   7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    2,356    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

 - úpravu podkladu

 - zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z 

 předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. 

předlažby, do předepsaného 

 tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spar případně s 

 vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení 

srážkové vody

1,0*16*0,35*0.421=2.3576 [A]

Dopln. popis
Předláždění stávající dlažby v profilu objektu, doplnění chybějících částí, předpoklad 40% 

plochy.

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce    0,000    0,00    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce S

   8 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2    8,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem 

včetně odklizení vzniklého 

odpadu

2*4=8.0000 [A]

Dopln. popis Očištění zdiva říms a čel.

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
mj dle

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 264,503

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.10

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 Všeobecné konstrukce a práce S

   1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    50,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

zahrnuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky 

související s uložením odpadu 

na skládce.

(15+10)*2,0=50.0000 [A]

Dopln. popis Skládkovné zemina

   2 02760 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KČ    1,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

zahrnuje veškeré náklady 

spojené s objednatelem 

požadovanými zařízeními

1=1.0000 [A]

Dopln. popis Zajištění výkopu po dobu výměny kamenných desek

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00

1 Zemní práce S

   3 111206.R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2    150,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

odstranění travin, křovin a 

stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo 

štěpkování

2*75=150.0000 [A]

Dopln. popis Včetně kořenového systému.

   4 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3    10,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez 

poplatku)

10=10.0000 [A]

Dopln. popis Včetně odvozu na skládku, do 20 km.

   5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3    15,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem

- kompletní provedení 

vykopávky nezapažené i 

zapažené

- ošetření výkopiště po celou 

dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti 

podzemního vedení, konstrukcí 

a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí 

výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a 

po jiných nutných částech 

(figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích 

jímek, potrubí a pohotovostní 

čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody

- těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů 

do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými 

vlivy

- ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření 

vč. přepažování (vyjma 

15=15.0000 [A]

Dopln. popis
Úprava drážního svahu, aby nedocházelo k přesypávání zeminy přes římsu, odhalení 

propustku na výtoku v nezbytném rozsahu, aby bylo možno vyměnit poškozené desky.
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Číslo
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   6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    15,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní 

konstrukce včetně nákupu a 

dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace

- úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy 

za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou 

dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, 

konstrukcí a objektů a jejich 

dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění 

ve ztížených podmínkách a 

stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny 

pod vodu

- ukládání po vrstvách a po 

jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní 

konstrukce znehodnocené 

klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho 

ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody 

v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce 

umožňující provedení  zemní 

konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, 

15=15.0000 [A]

Dopln. popis Hutněný zásyp vyměněných kamenných desek.

   7 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2    100,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

Všeobecné úpravy musí 

zahrnovat úpravu území po 

uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch 

prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

2*50=100.0000 [A]

Dopln. popis Uvedení místa stavby do původního stavu.

Celkem za 1 Zemní práce    0,000    0,00    0,00

3 Svislé konstrukce S

   8 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3    6,750    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje dodávku a 

osazení drátěných košů s 

výplní lomovým kamenem 

(sypaným, skládaným, s 

úpravou líce)

2*6*0,75*0,75=6.7500 [A]

Dopln. popis Zídky podél drážní stezky, výška 0,75 m, šířka 0,75 m, délka 6 m, podél obou kolejí.

Celkem za 3 Svislé konstrukce    0,000    0,00    0,00
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4 Vodorovné konstrukce S

   9 421315.R MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M3    0,576    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- dodání  čerstvého  betonu  

(betonové  směsi)  požadované  

kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a 

 ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, 

mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti 

 a vlastností,

- užití potřebných přísad a 

 technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a 

dilatačních spar, včetně 

potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a 

 ošetření,

- bednění  požadovaných  

konstr. (i ztracené) s úpravou  

dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a 

 odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a 

lešení všech druhů pro 

bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a 

základů těchto konstrukcí a 

 lešení,

- vytvoření kotevních čel, 

 kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  

otvorů, kapes, výklenků, 

prostupů, dutin, drážek a pod., 

2*1,2*0,6*0,4=0.5760 [A]

Dopln. popis Výměna poškozených kamenných desek, 2 ks

   10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    1,008    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

 - úpravu podkladu

 - zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z 

 předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. 

předlažby, do předepsaného 

 tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spar případně s 

 vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení 

srážkové vody

0,9*16*0,35*0.20=1.0080 [A]

Dopln. popis
Předláždění stávající dlažby v profilu objektu, doplnění chybějících částí, předpoklad 20% 

plochy.

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce    0,000    0,00    0,00
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6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů S

   11 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2    16,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu 

potřebného pro předepsanou 

úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), 

vypláchnutí spar vodou, 

očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného 

materiálu

potřebná lešení

2*8=16.0000 [A]

Dopln. popis
Hloubkové spárování poškozených částí zdiva opěr zdi včetně vysekání staré malty, 

spárovací malta bude včetně přísady pro zvýšení přilnavosti.

Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    0,000    0,00    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce S

   12 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2    10,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem 

včetně odklizení vzniklého 

odpadu

2*5=10.0000 [A]

Dopln. popis Očištění zdiva říms a čel.

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0
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0 Všeobecné konstrukce a práce S

   1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    16,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

zahrnuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky 

související s uložením odpadu 

na skládce.

(3+5)*2,0=16.0000 [A]

Dopln. popis Skládkovné zemina

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00

1 Zemní práce S

   2 111206.R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2    50,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

odstranění travin, křovin a 

stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo 

štěpkování

2*25=50.0000 [A]

Dopln. popis Včetně kořenového systému.

   3 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3    3,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez 

poplatku)

3=3.0000 [A]

Dopln. popis Včetně odvozu na skládku, do 20 km.

   4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3    5,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem

- kompletní provedení 

vykopávky nezapažené i 

zapažené

- ošetření výkopiště po celou 

dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti 

podzemního vedení, konstrukcí 

a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí 

výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a 

po jiných nutných částech 

(figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích 

jímek, potrubí a pohotovostní 

čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody

- těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů 

do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými 

vlivy

- ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření 

vč. přepažování (vyjma 

5=5.0000 [A]

Dopln. popis Úprava drážního svahu, aby nedocházelo k přesypávání zeminy přes římsu.

SŽDC

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Poř.

číslo

pol.

Číslo

položky
Název položky

Měrná

jednotka
Množství

Jednotková

hmotnost
Výkaz výměr

Dodávky MontážeCelková

hmotnost

CENA

T
yp

 ř
á

d
ku

K
ó

d
 d

a
to

vé
 

zá
kl

a
d

n
y

Technická specifikace



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 1 0

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
mj dle

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Vlkaneč - Projekt Číslo stavby
Golčův 

Jeníkov

ev. km 264,702

Zatřídění

objektu:

(JKSO,

JKPOV)

Číslo PS,SO 01-11-01.11

Datum aktualizace :

Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Poř.

číslo

pol.

Číslo

položky
Název položky

Měrná

jednotka
Množství

Jednotková

hmotnost
Výkaz výměr

Dodávky MontážeCelková

hmotnost

CENA

T
yp

 ř
á

d
ku

K
ó

d
 d

a
to

vé
 

zá
kl

a
d

n
y

Technická specifikace

   5 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2    50,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

Všeobecné úpravy musí 

zahrnovat úpravu území po 

uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch 

prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

2*25=50.0000 [A]

Dopln. popis Uvedení místa stavby do původního stavu.

Celkem za 1 Zemní práce    0,000    0,00    0,00

3 Svislé konstrukce S

   6 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3    6,750    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje dodávku a 

osazení drátěných košů s 

výplní lomovým kamenem 

(sypaným, skládaným, s 

úpravou líce)

2*6*0,75*0,75=6.7500 [A]

Dopln. popis Zídky podél drážní stezky, výška 0,75 m, šířka 0,75 m, délka 6 m, podél obou kolejí.

Celkem za 3 Svislé konstrukce    0,000    0,00    0,00

4 Vodorovné konstrukce S

   7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    2,356    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

 - úpravu podkladu

 - zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z 

 předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. 

předlažby, do předepsaného 

 tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spar případně s 

 vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení 

srážkové vody

1,0*16*0,35*0.421=2.3576 [A]

Dopln. popis
Předláždění stávající dlažby v profilu objektu, doplnění chybějících částí, předpoklad 40% 

plochy.

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce    0,000    0,00    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce S

   8 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2    8,000    0,000000    0,000000    0,00    0,00    0,00    0,00 P
2013_OTSK

P

položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem 

včetně odklizení vzniklého 

odpadu

2*4=8.0000 [A]

Dopln. popis Očištění zdiva říms a čel.

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce    0,000    0,00    0,00


