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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ucel a rozsah pfredmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce zelezni¢niho mostu v km 19,720
trati Kladno - Kralupy™ za Gcelem odstranéni technicky nevyhovujiciho prvku Zelezniéni
infrastruktury a zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu na Zelezniéni trati,
Vybudovanim konstrukce s kolejovym loZzem dojde k vyznamnému zjednoduseni Gdrzby
trati a omezeni hluku ze ZelezniCni dopravy. RozsiFenim mostu podél koleje €. 2 dojde
k dodrzeni volného mostniho priifezu dle platné normy, a tim i k podstatnému zvyseni
bezpecnosti provozu.

Rozsah dila ,Rekonstrukce zelezni¢ntho mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy" je
zhotoveni stavby vletné Realiza¢ni dokumentace (RDS) a Dokumentace skutecného
provedeni (DSPS).

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati:

1.2.1.1  Kraj: Stredolesky

1.2.1.2  Okres: Kladno

1.2.1.3  Katastralnf Gzemi: Otvovice

1.2.1.4 Trafovy Usek: 0811 Kladno (mimo) — Kralupy nad Vitavou (mimo)
1.2.1.5  Definiénf Usek: F1 Zzst. Otvovice

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektové dokumentace ,Rekonstrukce mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy",
zpracovatel TOP NOC SERVIS s.r.o., VarSavska 249/30, 120 00 Praha 2 dorucovaci: Ke
Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8, IC: 45274986, datum: duben 2019

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol projektu SZDC &j:60936/2019 - SZDC - GR - 06 - Hor
ze dne 15. fijna 2019

Stavebni povolenf ¢.j.: DUCR-47754/19/Lj ze dne 3. zafri 2019

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, ptipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalich investor(, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soudasti pinéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Cyklostezka Kralupy - Zakolany a Rekonstrukce na trati Kralupy - Kladno.¢.j:
OTV0-877/2019

Opravné prace OR Praha v Useku Kladno-Dubf - Kralupy n. Vit.
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ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

VSeobecné

Pii realizaci stavby zhotovitel zajisti dodrZeni podminek jednotlivych stanovisek pfip.
rozhodnuti dotéenych osob vydanych pro Ucely stavebniho fizeni. Jednotlivé podminky
jsou souhrnné uvedeny ve stavebnim povoleni. Déle je zhotovitel povinen dodrzovat
podminky:

re O . v r ’ £y . ar v re s i _z
- spravcu inzenyrskych siti, v jejichz ochranném pasmu se stavba nachazi,
-z projednani s majiteli dotéenych pozemk(d a nemovitosti;

Jednotlivd vyjadreni, stanoviska nebo rozhodnuti jsou obsahem Dokladové d&asti
projektové dokumentace.

Pfed zacCatkem provadéni praci si Zhotovitel zajisti vyjadfeni vlastnikl a spravch
inzenyrskych siti, kterd v dobé realizace stavby pozbydou platnosti, tykd se
v Projektové dokumentaci &asti H. Doklady (zdvazna stanoviska dotéenych organi
a dalSi doklady o jednani s dotéenymi organy a Gcastniky stavebniho fizeni). Pfed
zahdjenim stavby budou na stavenisti vytyCeny veskeré inzenyrské sité jejich spravci,
o CemZ bude udinén zdpis ve stavebnim deniku. O existenci inZenyrskych siti
a podminkach pohybu v jejich ochrannych péasmech budou informovani vsichni
pracovnici.

Pfed zahajenim stavby je nutné, aby =zhotovitel stavby uzaviel s vlastnikem
pfistupového pozemku najemni smlouvu na uzivani pozemkd, které budou slouZit pro
potfeby zafizeni stavenisté (docasny zébor).

Pred zahajenim stavebnich praci bude zfizena provizorni pFistupova cesta.

Odvoz a dopravu materidlu a stavebnich technologii je tfeba pfizplsobit mistnim
podminkam. V prostoru stavby a na svazich nad ni bude provedeno kaceni ndletovych
drevin.

K potvrzeni priib8%né platby dle &anku 14.3 Smluvnich podminek bude vyZadovan jako
podplrny dokument jednotlivych poloZek obsaZenych v Soupise provedenych praci pro
prace provedené v predchazejicim kalendafnim meésici Protokol o skuteéné vyméfe
vypracovany Zhotovitelem na zakladé méreni netto skute¢ného mnozstvi kazdé polozky
zhotovovanych praci a potvrzeny TDS.

Zeméméricka éinnost zhotovitele

Zplsob zamé&fovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani Zelezni¢ni dopravni
cesty &j.:  41530/2019-SZDC-GR-O15 s (&nnosti od  1.9.2019 (  viz
http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy) Zj. bude

kladen dfiraz na kontrolu zékresu kabell - kazdy svou linii.
Geodeticka dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/12/19.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZDC
Usekem modernizace.

Digitalni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC &. 117 v platném zné&ni
odevzdana zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s.o., Stavebni spravu zédpad, a to
v dostateéném piedstihu terminu pro odevzdani digitalni dokumentace stanoveném ve
smlouvé o dilo. Pfipadné uptesnujici informace ke zpracovani geodetické digitalni
dokumentace poskytne UOZI objednatele.
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Jako vychozi body pro vesSkeré vytyCovaci prace, kontrolni méreni a zaméfeni
skuteéného provedeni stavby musi byt pouzity body stavajiciho Zelezni¢niho bodového
pole (ZBP), které spliiuji TKP staveb statnich drah, nebo body uréené z téchto bodd,
pfipadné& body urdené metodou GNSS, jejichz soufadnice budou do systému S-JTSK
transformovany kli¢em schvélenym pfislusnym spravcem Zelezniéntho bodového pole
(Sprava Zelezni¢ni geodézie).

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahdjenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle PFedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti
osob pFi provozovani dréhy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

. M-02 vedouci praci na mostnich objektech;
. K-06 (nebo platna F-01 Vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a svrsku);
o Opravnéni na provadéni odtavovaciho - stykového svafovani kolejnic

metodou OS-M.

Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvéd&it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soudasti pfedmétu dila je i vyhotoveni Realizatni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt() a daldi dokumentace
Zhotovitele, kterd v pfipadé potfeby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci dle
pozadavki této zadavaci dokumentace, dle pfislusnych TKP Staveb statnich drah a dle
Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahdch
celostdtnich a regiondlnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR & 11/2006"). Dalsi
dokumentaci zhotovitele se rozumi i zpracovani PDPS ve smyslu &l. 1.14 VTP/R/11/19

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢. 4.

V rédmci realiza¢ni dokumentace bude zpracovdna Dokumentace dodavatele mostnich
objektl dle p¥ilohy & 5 Smérnice GR & 11/2006 a zpracovany technologické postupy
(TP) provadéni praci véetné kontrolniho a zkusebniho planu v jednotlivych etapach
stavby pfedepsané pfisludnymi TKP a zadavaci dokumentaci, které obsahuji predevsim
provadéni:
e vyhotoveni dokumentace pro provedeni vodotésné izolace (SVI) v
rozsahu dle smérnice SZDC ¢&.11/2006, prilohy & 5, &ast 4.
Technologické postupy SVI budou dolozeny plathym osvédéenim SVI
vydaném SzDC a schvéleny TDS.

+ vyhotoveni dokumentace pro provedeni protikorozni ochrany ocelové
konstrukce (PKO) v rozsahu dle smérnice SZDC &.11/2006, piilohy & 5,
¢ast 5. Technologické postupy PKO budou dolozeny platnym osvédéenim
ONS vydaném SZDC a schvéleny TDS.

a dale provadéni betonovych konstrukci, atd.
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Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Zhotovitel pfedéd v souladu se smérnici SZDC ¢. 117 Predavani digitdlni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, &ének 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické
fotografie. Panoramatické fotografie budou spliiovat podminky uvedené ve smérnici
SZDC & 117 &lanku & 3.1.4.3.9 Pfedani prostorovych dat. Panoramatické fotografie
budou pofizeny v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce
probéhla a budou predéna na vhodném pienosném zafizeni podle objemu dat (napF.

externi HD).

Pro zhotoveni Dokumentace skuteCného provedeni stavby (dale DSPS) v elektronické
formé plati Pokyn GR & 4/2016 Preddvani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty, &j.: S$34781/2016-SZDC-022 (G&innost od 5. 9. 2016)
a Smérnice SZDC &. 117 Predavani digitdlni dokumentace z investiéni vystavby SZDC,
&.j.: $11908/2017-SZDC-GRO7 (G&innost od 24. 3. 2017).

Zabezpecovaci zaFizeni

V rdmci realizace je nutno vytyCit a ochranit vdechny dotéené venkovni prvky
zabezpeclovaciho zafizeni véetné kabelizace.

Zhotovitel je povinen zajistit ndvéstidla pro znadeni pfechodnych pomalych jizd, které
bude nutné zavést v prib&hu stavby. Navéstidla je zhotovitel povinen po ukondeni
stavby predat objednateli.

Zelezniéni svriek a spodek
Objekt bude proveden podle schvalené DSP.

Stavebni objekt Zelezniéni svréek a spodek je pro Glely zhotoveni, z divodu vécné
¢asovych rozdélen na dva podobjekty:

e S0 201 Zelezniéni svréek a spodek
e SO 201.1 Zelezni¢ni svréek a spodek

Podobjekt SO 201 bude ocenén uchazecem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby.

Podobjekt SO 201.1 obsahuje poloZku ,542312R - NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A
VYSKOVEHO USPORADANI KOLEJE - PRAZCE BETONE":

- geodetické méreni koleje pro naslednou smérovou a vySkovou lpravu koleje
do pfedepsané polohy

- néaslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

- kontrolni geodetické méreni koleje a posouzeni odchylek od pfedepsané polohy
vzhledem k pfislusnym technickym normam

- Zplsob méFeni - M&F se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje

Déale obsahuje polozku 513550R KOLEJOVE LOZE - DOPLNENI Z KAMENIVA HRUBEHO

DRCENEHO (STERK).

4.7.2.1 Podobjekt SO 201.1 bude jako nové stavebni prace vyhrazen v zaddvaci
dokumentaci v souladu s § 100 odst. 3 zak. €. 134/2016 Sb. o zadavani
vefejnych zakdzek a poté zadan dle § 66 ZZVZ v jednacim Fizeni bez
uvefejnéni, a nebude ocenén.

Pfedpoklddany termin zhotoveni podobjektu SO 201.1 bude aZ po
predpokladaném terminu ukondeni stavby a vlastni realizace se predpoklada
v terminu 2021,

Mosty, propustky a zdi

Most o jednom poli pFevadi tfi dopravni koleje v Zelezni¢ni stanici Otvovice pfes cestu
pro pési. Bude provedena celkova rekonstrukce mostu. DoZivajici ocelové nosné
konstrukce a Zelezobetonovd nosna konstrukce se zabetonovanymi ocelovymi nosniky
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budou nahrazeny véetné spodni stavby novou Zelezobetonovou konstrukei s prab&znym
kolejovym loZzem z prefabrikovanych ramd.

Objednatel pozaduje, aby zhotovitel zajistil u Zelezobetonovych konstrukci kritérium 28
dni od betondZe do zatizeni pohyblivym zatiZenim kolejovymi vozidly. V pfipadé, Ze
nebude mo¥no tento zasadni pozadavek CSN EN 1992-2 (Navrhovani betonovych
konstrukci, &&st 2 Betonové mosty) spinit z prokazatelnych provoznich divodd
(dGivodem neni nedodrzeni &asového HMG stavebniho objektu), doloZi zhotovitel
souhlas generdlniho projektanta se zahdjenim provozu v kratdi dobé& nez 28 dni od
betondZe, véetné statického posouzeni betonové konstrukce.

e Hlavni prohlidka mostnich objektl se provadi na zdkladé Zadosti
zhotovitele mostniho objektu, pro kaZdy mostni objekt samostatné.
Zéadost o provedeni hlavni prohlidky se pfedklada cestou na pfislusné OR
- SMT min. 15 dni pfed navrhovanym terminem konani hlavni prohlidky.
Termin, zplsob a formu predloZeni dokladl stanovi vedouci hlavni
prohlidky. V&asné nepfedlozeni pozadovanych dokladd muze byt
dbvodem k nevykonani hlavni prohlidky ve stanoveném terminu.

Ostatni inZenyrské objekty

V rdmci rekonstrukce bude provedena pfelozka vypustniho potrubf.
Vypustni potrubf vede z pozarni nadrze a je v majetku obce Otvovice.
- potrubi je vedeno pod mostem

- b&hem stavby bude potrubi pieloZeno z mostniho otvoru pod trat za rub opéry O1

Trakéni a energicka zarizeni

Vedkeré elektromontdZni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi
bezpecnostnimi a hygienickymi pfedpisy a normami CSN, pokud jimi neni stanoveno
jinak.

Bezpe&nost a provozuschopnost elektrickych zafizeni musi byt pfed uvedenim do
provozu ovéFena provedenim vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61.

PFepojovani elektrického zafizeni musi probihat za soucinnosti s provozovatelem
zatizeni.

Vyziskany material

Vegkery vyzisk predat spravcim podle Smérnice SZDC &. 42 Hospodateni s vyziskanym
materialem.

Zivotni prostiredi a nakladani s odpady

Zhotovitel se zavazuje, ¥e bude dodrZovat platné pravni pfedpisy v oblasti Zivotniho
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s vedkerymi stanovisky
ptisludnych spravnich Gfadl a pfedevsim jejich podminkami. V pfipadé jednani
zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel vZdy pfizve specialistu Zivotniho
prosttedi objednatele. (Mgr. Lubomir Peterka, 972 244 805,702 028 747)

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivi stavby na Zivotni
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje pouZivat technologie Setrné k Zivotnimu prostredi
a pouzivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci.

U zadméru byl vylouden vyznamny vliv na celistvost a pfedméty ochrany evropsky
vyznamnych lokalit a ptaich oblasti soustavy Natura 2000 dle § 45i zakona C.
114/1992 Sb., zakona Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
stanoviskem  Krajského (fadu  Stfedoleského kraje ze dne 25.2.2019,
¢.3.:024239/2019/KUSK. Podle téhoZ stanoviska zamér nepodléhd procesu posuzovani
vlivd na Zivotni prost¥edi dle zédkona & 100/2001 Sh., ve znéni pozdé&jsich piedpist.
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PFi provédéni stavby Zhotovitel neposkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu
stavby a bude je chranit v souladu se zédkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané& pFirody a
krajiny, v platném znéni a vyhldskou ¢. 189/2013 Sb., kterou se provadéji nékterd
ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném zné&ni. Zhotovitel odpovidd v plném
rozsahu, Ze neprekroCi stanoveny rozsah kdceni dle schvéleného Projektu. Kaceni mimo
lesni zelené nad rdmec Projektu zhotovitel pfedjednd na pFisludnych orgénech ochrany

pFirody a informuje objednatele.
Odpady

Zhotovitel se zavazuje, Ze se stavad nositelem odpovédnosti za dodrzovani ustanoveni
zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né& nékterych daldich zékonf, v platném
znéni a vdech jeho provadécich vyhldSek. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s
odpady budou vedeny u jednotlivych SO, véetné poplatkl za uloZeni na jednotlivych
skladkach.

V pfipadé potfeby zajisti zhotovitel (nejmén& 3 tydny pred zahdjenim praci), na
zakladé mistniho Setfeni, pripadné pfevzorkovani t&Zenych materialll kolejového loze,
vykopovych zemin a odpadl z demolic (z diivodu moZnosti vyskytu azbestu) odborné
pFisluSnou osobou za (casti objednatele. Zhotovitel pfedloZi objednateli jako podklad
ke kolaudalnimu Fizeni Zavérecnou zpravu o naklddani s odpady dle pozadavk{
interniho pfedpisu objednatele (Smérnice SZDC ¢. 96 pro nakladéni s odpady), ktera je
soucasti ZTP.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrZovat havarijni a pfipadny povodfiovy plan,
ktery bude rovnéz odsouhlasen pfislusnym vodopravnim uradem.

Odsouhlaseni havarijniho a povodiiového planu si zhotovitel zajistuje sam.
Hluk a vibrace

Zhotovitel bude aktualizovat hlukovou studii ze stavebni &innosti, kterou bude
konzultovat s Objednatelem. Na zakladé této hlukové studie doloZi pinéni hygienickych
limitd pro etapu stavby, nebo poZadé pfisluinou KHS o &asové omezené povolenf na
provadéni hluénych praci pfesahujici hygienické limity.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici  milniky doporuceného ¢asového harmonogramu: Pfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychdzet z jednotlivych stavebnich postupd uvedenych v ZOV
a dodrZzet mnozstvi, sled a délku pfedjednanych vyluk.

V' harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci
respektovat zejména nésledujici pozadavky a terminy:

s termin zahdjeni a ukondeni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu

» vylukovou €innost s maximalnim vyuZitim vylukovych éast

e uzavirky pozemnich komunikaci

» pfechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkugebni plan)

¢ koordinace se soub&zné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci povaZovat zde uvedené
mnozstvi a délku vyluk za maximélni. Objednatel si vyhrazuje préavo pozménit
Zhotoviteli navrzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich
maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zhotovitel stavby musi poZadavky na jednotlivé vyluky Zelezni¢niho provozu projednat
se zastupci Objednatele, OR Praha, GR SZDC - odborem planovani a koordinace vyluk
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a véemi dotéenymi dopravci. PoZadavky bude zhotovitel predkladat elektronicky v
tabulkové podobé v terminech stanovenych predpisem objednatele.

Nepretrzité vyluky jsou v RPV 2020 projednany dle DSP v délce 45N+33N v terminu
25. 5. - 10. 8. 2020.

V terminu 25. 5. = 3. 7. 2020 budou pfi vyluce TK Kladno-Dubi - Kralupy n. VIt.
soub&Zné realizovédny prace OR Praha (predbé&zné: TSO tratovych koleji, vyména
prazcl ve vyhybkdch v Zst. Kladno Dubi a v zst. Otvovice, oprava mostd).

SOUVISEJici DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pristup ke vdem svym internim predpistim
a dokumentiim nésledujicim zplisobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustifedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nds / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"
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