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Název stavby:  Rekonstrukce nástupiště v železniční stanici BEZDRUŽICE 
Investor: SŽDC s.o.; OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ  
Místo:  žst. BEZDRUŽICE 
Objekt:  SO 108  Osvětlení nástupiště a úpravy kabeláže 
   TECHNICKÁ ZPRÁVA  - verze 11 / 2018 
 
1.  Obsah a rozsah dokumentace 
1.1 Stručný  rozsah stavby 
 Dokumentace řeší osvětlení nového nástupiště Bezdružice  v délce 62m a osvětlení provizorního 
nástupiště včetně přístupové cesty.  Bude použito klasických železničních stožárů JŽ  se železničními 
svítidly se sodíkovou výbojkou 250W. Na nástupištním přístřešku dojde k výměně a doplnění stávajících 
zářivek. 
 Pro ovládání a kabelizaci se využije plastový pilíř s rozvaděčem pro měření, jištění a ovládání 
osvětlení – instalovaný v roce 2010.  Elektrické propojení je kabelem v zemi. 
 Součástí dokumentace jsou menší úpravy stávajících venkovních kabelových rozvodů – samostatné 
napojení strážního domku a nový přívod pro zahrádky nájemníků a spolek „Plzeňská dráha“ 
 
1.2 Kilometráž trati, rozsah osvětlení 
 Stavba se realizuje na žel.trati  177- Pňovany zast. – Bezdružice  od žkm  23,920 (začátek 
provizorního  nástupiště) – do žkm 24,000 na konec přechodové rampy. 
 
1.3 Pozemkové záležitosti 
 Veškeré práce na osvětlení se realizují v katastrálním území Bezdružice (603 694)  na drážním  
pozemku 1573/1, v majetku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 11000 Praha 
 

1.4 Stupeň  dokumentace 
 Jedná se o projektovou dokumentaci staveb na celostátních a regionálních  železničních drahách. 
 
2.  Projektové podklady 
 ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů 
    část 2 – Venkovní pracovní prostory – platnost od  12/2014 
 Předpis E11- pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC – platný od 1.8.2016 
 Již neplatná ČSN 36 0061 Osvětlování železničních prostranství z 5.4.1991 (jen pro informaci) 
 ČSN EN 13-201-2 – Osvětlení pozemních komunikací 
 Staniční plán Železniční geodézie v měřítku 1 : 1000 
 Snímek pozemkové mapy  
 Projekt úpravy kolejiště a nového nástupiště v rámci této stavby 
 Projet DUR z roku 2016 na úpravu žst Bezdružice  
 Požadavky SŽDC na osvětlení nových a upravovaných ploch v žst. 
 Podklady o stávajících podzemních sítích 
 Technické podklady stožárů – Kooperativa,  
 Výsledky z jednání  a porad 
 Zaměření na místě samém, prováděné v období 2016 - 2018. 
 
 
3. Technické údaje 
3.1 Napěťová soustava  
 Stávající rozvody v žst.     3 PEN, 400V AC, 50 Hz;  TN-C 
 Upravované osvětlení – stožáry JŽ   3 PEN, 400V AC, 50 Hz;  TN-C 
 Uvnitř stožáru      1 N PE, 230V AC, 50 Hz;  TN-S 
 Osvětlení nástupišťního přístřešku u budovy   1 N PE, 230V AC, 50 Hz;  TN-S 
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3.2 Ochrana proti neb. dotyku  
 Kabelový rozvod  - automatickým odpojením od zdroje v síti TN 
 Osvětlovací stožáry  - automatickým odpojením od zdroje v síti TN  
 
3.3 Vnější vlivy (prostředí) 
 Jsou zpracovány dle ČSN 33 2000-1-ed. 2 (2009) a ČSN 33 2000-5-51 – ed. 3 (2010) 
 
 Venkovní prostory: 
 Prostředí:     AA2 + AA4, AB2 + AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AG2, AH1. AK1, AL1,  
     AM1, AN1, AP1,  AQ1, AR1, AS1. 
 Využití:   BA1, BC1, BD1, BE1 
 Konstrukční materiály:  CA1, CB1 
 
 Kanceláře, provozní  místnosti, technické komory, chodby,  WC 
 Prostředí:     AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,  
     AP1,  AQ1, AR1, AS1. 
 Využití:   BA1, BC1, BD1, BE1 
 Konstrukční materiály:  CA1, CB1 
 
3.4 Dimenzování vedení 
 Dimenzování vedení a jištění je provedeno v souladu s ČSN  33 2000 - 5-523 
 
3.5 Předpisy a normy 
 Projektované elektrické zařízení vyhovuje všem platným předpisovým a zařizovacím normám ČSN.  
 
3.6 Příkony  - jen stožárové osvětlení 
 Stávající stožárové osvětlení žst - bez úprav  
 - stožáry č. 1 až 5 - 5 ks výbojek 210 nebo 250W 1,4 kW 
 Výměna svítidel na stožárech 7, 11 a 12 (výbojka 250W) 0,9 kW 
 Přemístěné osvětlovací stožáry č. 9 a 13 – výbojka 250W 0,6 kW 
 Nové osvětlovací stožáry č. 14 a 15 – výbojka 250W 0,6 kW 
 Součet pro osvětlení kolejiště a nástupiště 3,5 kW 
 

 Stávající stožárové osvětlení napájené z  DKV  
 -  stožáry č. 6 + 8  + 10 - 3 ks výbojek 250W 0,8 kW 
 Celkem  4,3 kW 
 
4.  Požadavky na osvětlení 
4.1 Požadavky norem 
 Podle předpisu SŽDC – E11 – který upřesňuje požadavky na železniční dráhy  podle normy ČSN EN 
12464-2 – Osvětlování venkovních pracovních prostorů- vydání 1.8.2016 - (tab. 5.12). 
 

 Z tabulky vybíráme hodnoty platné pro tento projekt: 
R. číslo Popis prostoru Ēm  Ēm -snížená Uo Ud 

5.12.1 nekrytá nástupiště, velmi malý počet cestujících (do 30) 5 lx --- 0,20 > 1/10 

5.12.2 kolejiště ve stanici používané pro osobní dopravu včetně 
odstavných kolejí 

10 lx 5 lx 0,25 > 1/8 

5.12.6 
 

nekrytá nástupiště, malý počet cestujících, např. regionální a 
místní vlaky – do 100 cestujících od 1 vlaku 

10 lx --- 0,25 > 1/8 

5.12.7 chodníky v prostoru železnice, nekryté lávky pro pěší 10 lx --- 0,25 --- 

5.12.8 úrovňová křížení (přechody, přejezdy) 20 lx 15 lx 0,40 --- 
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5.12.9 
 

nekrytá nástupiště, střední  počet cestujících, např. příměstské , 
regionální a délkové spojen (nepoužito)  

20 lx 15 lx 0,30 > 1/6 

5.12.17 krytá nástupiště, velmi malý, malý a střední počet cestujících, 
např. příměstské nebo regionální vlaky  

50 lx 30 lx 0,40 > 1/5 

 
 Vysvětlivky 
 Ēm Udržovaná osvětlenost 
 U0 Rovnoměrnost osvětlení min/průměr 
 Ud Rovnoměrnost osvětlení min/max 
  
 Snížené hodnoty Ēm se doporučují při malém využití pro výkon práce (viz článek 4.3.2 ČSN EN 
12464-2).  Snížení je uplatněno jen na přechodu k provizornímu nástupišti (po dobu této stavby), přičemž 
tento přechod nebude po skončení stavby sloužit pro veřejnost ani cestující – nýbrž jen pro pracovníky ČD 
a SŽDC – pro příchod k prostorám depa DKV 
 Rovnoměrnost extrému (Ud) se posuzuje jen na hraně nástupiště  
 
 Velmi malý počet cestujících je do 30, malý počet cestujících je 30 až 100, střední počet cestujících je 
101 až 150 a větší počet cestujících je nad 150 osob na stanici/nástupiště u kteréhokoliv jednotlivého vlaku 
během každých 24 hodin (zváží dopravní technolog). Zařazení ŽST a zastávek do kategorie podle počtu 
cestujících je pouze doporučené, konečné zařazení stanoví provozovatel osvětlení a projektant při 
vypracování Protokolu o určení venkovního osvětlení dráhy.  
 
4.2 Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy dle předpisu E11 
 Požadavky na osvětlení byly projednány na poradě. Protokol je proveden dle požadavků normy v 
článku 4.1 této zprávy 

OČ
P *  

RČ **  Druh prostoru a jeho umístění  Druh 
činnosti  

Četnost činnosti  Ēm Poloha 
srovnávací 
roviny  

Osvětlení 
požaduje  

1 5.12:2 Kolejiště od km 23,9 u nástupiště 
na konec koleje v km 24,088 

Železniční 
doprava 

Při pohybu vozidel 10 lx TK ČD 

2 5.12:6 Nekrytá nástupiště,  malý počet 
cestujících 

Pohyb 
cestujících 

Při příjezdu a 
odjezdu vlaku 10 lx Dlažba  

nástupiště 
SŽDC 
+ ČD 

3 5.12.7 chodníky v prostoru železnice, 
nekryté lávky pro pěší 

Pohyb osob 
 

Při příjezdu a 
odjezdu vlaku 10 lx Dlažba  

nástupiště 
SŽDC 
+ ČD 

4 5.12:8 Přechod koleje  1 k provizornímu 
nástupišti 

Pohyb 
cestujících 

Při příjezdu a 
odjezdu vlaku 15 lx Dlažba  

přechodu 
SŽDC 
+ ČD 

 OČ  Orientační číslo prostoru podle polohového plánu  
 RČ  Referenční číslo prostoru podle ČSN EN 12464-2  a E11 
 Em  Udržovaná osvětlenost na srovnávací rovině  v lx 
 
4.3 Vymezení rozsahu osvětlení:  
 Nástupiště č. 1 – délka 60 m 
 Provizorní nástupiště mezi kolejemi  2 a 4 – délka 55 m 
 Přístupové komunikace k nástupišti  - 15m na levém boku a 10 m na pravém boku výpravní budovy 
 Nástupišťní přístřešek – výpravní budova 
 Rekonstruovaná část dopravních kolejí od km 23,9 na konec koleje 1, zvětšená rovnoběžně podél 
koleje vně do vzdálenosti  3 m od osy krajní koleje . 
 
5. Popis současného stavu 
5.1 Přípojka ze veřejného  rozvodu - ČEZ 
 Přípojka ze sítě je vedena vzduchem (vedení bylo asi před 5 lety vyměněno za závěsný kabel) na 
betonový stožár poblíž budovy, odtud je proveden svod do země a kabel je ukončen na boční fasádě v 
kabelové skříni KS1-ČEZ pod skříní RE 
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 Pro bytovou část je z betonového stožáru veden závěsný kabel cca 8 m na roh budovy, kde se 
nachází konzola a pod ní cca 3 m nad zemí je přípojová skříň KS2-ČEZ . 
 
5.2 Měření odběru žst. 
 Pro odběr žst ze sítě ČEZ  je na boční fasádě oceloplechový rozvaděč RE – nad KS-ČEZ, odkud je 
napájen plastový pilíř - rozvaděč RH, stojící hned vlevo od zapuštěné skříně RE. 
 Pro bytovou část je v budově druhý rozvaděč RE2 
 
 V pilíři RH se nachází příprava pro měření odběru ve správě  SŽE budovy, zahrádek a stožárového 
osvětlení žst.  Elektroměry ale v 10/2018 ještě nebyly ze strany SŽE osazeny 
 Rozvaděč – pilíř se 4 skříněmi - je nového provedení (2010) a je vyhovující i pro plánované úpravy 
 
 Poznámka: Další měření ve správě SŽE se nacházejí v budově 189 - depa DKV, dále v pilíři ve skladu 
– parcela 184 a na strážním domku 185 na km 23,751 
 
5.3 Rozvody v žst  pro osvětlení 
 Stanice je osvětlena 13 železničními stožáry JŽ, pro kolejiště jsou 3 větve (10 stožárů), čtvrtá větev pro 
stožáry 6-8-10 je napájena z RH02 v budově DKV. 
 Ovládání a jištění osvětlení je v pilíři RH- v části RP1, zmíněné 3 větve jsou spínány stykači, 
ovládanými z dopravní kanceláře ze skřínky R01 (R11) – soumraková automatika. Propojení mezi  RP1 a 
R01 (R11) je provedeno 7 žilovým kabelem. 
 Spínají se tyto větve: 
 1. kabel B05 –  AYKY 4x16 – pro stožáry  JŽ č.  9 – 11-12-13 – od budovy až na konec koleje  č.1 
 2. kabel  B06 –  AYKY 4x16 – pro stožáry  JŽ č.  1 až 5 – kolejiště směr Pňovany 
 3. kabel  B07 – AYKY 4x16 – pro stožár JŽ č.  7  - asi 9 m od budovy směr Pňovany 
 
 V Bezdružicích jsou požity železniční stožáry JŽ vysoké 12m , a ve svítidlech se spouštěcím 
mechanizmem jsou  výbojky HQL 250W, v některých z nich  ještě můžou být starší výbojky  SHLP 210W 
 
5.4 Rozvody v žst 
 Z pilíře RH je napojen RH 01 v dopravní kanceláři pro rozvody v budově, spolu vede ovládací kabel 
pro blokování boileru v době vysoké sazby. 
 Směrem Pňovany vede kabel B08  (AYKY 4x16) pro sklad – kde ze skříně KS05 je pak napojen též 
bývalý strážní domek. Dále z pilíře RH vede kabel B 04  (AYKY 4x25) do depa DKV a kabel B06 (AYKY 
4x16) pro KS04 u vagonu a odtud pokračuje na zahrádky nájemníků a pro prostory společnosti  „Plzeňské 
dráhy“. 
  Vše je patrné z výkresu a schéma – starý stav a tabulky kabelů. 
 
5.5. Poznámka ke stáří rozvodu 
 Kabeláž pro napájení objektů a  stožáry JŽ jsou staré asi 35 let. 
 V rletech 2010 - 2011 proběhla rekonstrukce napájení mezi stožárem ČEZ a budovou, byl osazen 
nový pilíř RH pro napájení budovy a osvětlení, a vyměněny rozvaděče v dopravní kanceláři a osazen nový 
pilíř KS5 u skladu č 184. 
 Do pilíře RH byly zataženy všechny staré kabely pro osvětlení a napájení ostatních objektů,S 
 
 
6. Technické řešení osvětlení  
6.1 Parametry nových  osvětlovacích prostředků 
 Osvětlovací stožáry  - typ  - železniční JŽ 14 výška 14 m 
          se stahovacím mechanismem  
     - osazení - vetknutím do roury pr. 300. 
     - svítidlo - Elektrosvit Šacho, 449 06 04/ES -NAV 250 
           železniční s dotykovou spojkou 



Technická zpráva – Bezdružice  - SO 108- Osvětlení   strana 5 / 12  

     - zdroj  - sodíková výbojka 250 W  
     - rozvaděč - 1 x pojistka E27 (jistič 6A) 
 
 Poznámka: Nově navržená svítidla a stožáry jsou tvarově téměř shodná s původním stožárovým 
osvětlením žst Bezdružice – starým asi 35 let. 
 
6.2 Umístění světelných míst – počty nových stožárů 
 Volba světelných míst je provedena na základě světelných výpočtů a geometrie kolejiště a nástupiště.  
 Dva osvětlovací stožáry (č.14 a 15)  budou osvětlovat obě nástupiště a umístí se do osy  mezi  
kolejemi 1 a 2, stávající JŽ č. 9 bude vyjmut a nahrazen  novým č. 9N – umístěným k hraně rampy  a stožár 
č  13 bude zrušen a místo něho se dá nový 13N asi  5 m od staré 13  na konec koleje na km 24,085. 
 
 Pozor – osová vzdálenost mezi kolejemi 1 a 2 se pohybuje mezi 4,75 m, a při průměru stožáru 219 
mm a minimální vzdálenosti přední hrany stožáru 2,2m od osy koleje (celkem 4,619 mm) zbývá na 
nepřesnost osazení stožáru cca 130 mm, což vyžaduje značnou přesnost při osazování těchto stožárů.  
Toto řešení umístění mezi kolejemi 1 a 2 bylo odsouhlaseno ST na poradě dne 6.9.2018 
 
 Nový osvětlovací stožár JŽ 9N bude postaven asi 17,5 m od hrany budovy k hraně rampy - zde dejte 
pozor na stávající vodovod – případný posun stožáru cca o jeden metr nebude z hlediska osvětlení kritický. 
 
 Pro osvětlení konce koleje bude třeba posunout stožár č. 13 (osadit nový 13N) dát v podélném směru 
asi 5 m od staré 13 (viz kóta na situačním výkrese) -  a ve vzdálenosti cca 2,8 m od osy koleje -asi 0,5 m od 
okapu dřevěného přístřešku u budovy stavební parcela 206. Vlastníkem objektu 206 je Zemědělské 
družstvo Vlčák Černošín, Lipová 335, 34958 Černošín 
 
 Podle tab. 4 normy ČSN 34 1530 je povolena vzdálenost líců stožárů od osy koleje v přímé trati: 

popis   normální minimální 

ve stanici mezi kolejemi 
  

na nástupišti 3,75 m 3,0 m 

ve stanici mezi kolejemi  od hlavní koleje 3,00m 2,5 m 

ve stanici mezi kolejemi  ostatní 2,50 m 2,2 m 

ve stanici vně kolejiště  na nástupišti 3,75 m 3,0 m 

ve stanici vně kolejiště  ostatní 3,00 m 2,5 m 

 Směrování výložníků na stožárech JŽ a bude vždy kolmé na koleje 
 
6.3 Kabelové vývody pro osvětlení nového nástupiště – stožáry 14 a 15 a napojení stáv. JŽ  č.1-5 
 Z části pilíře RH- označené RP1 se vyvede větev kabelem B31- AYKY 4 x16  novým k osvětlovacím 
stožárům 14 – 15 mezi kolejemi  Kabely se uloží do společného výkopu pod novým nástupištěm dle bodu 9 
této zprávy, stožáry se napojí  smyčkovým způsobem.  
 Z důvodu odvodnění mezi kolejemi 1 a 2 není možné kabel vést jako obvykle mezi kolejemi, ale trasa 
povede pod nástupištěm a 15 se odbočí kolmo pod obnovovanou kolejí 1 a trasa pokračuje dále ke skladu, 
kde ke stožáru 14 se provede protlak  pod kolejemi 3 a 1. 
 
6.4 Kabelový vývod pro napojení stávajících JŽ č. 1-5 
 Z části pilíře RH- označené RP1 se vyvede nový úsek kabelu B09 - AYKY 4 x16  k osvětlovacímu 
stožáru 14 (trasa popsána v 6.3), kde se asi 1-2 m od nového JŽ 14 směrem ke stožáru 5 se vyhledá 
stávající B09 a provede se spojka a tím se. naváže na starý B09 směrem Pňovany – do stožáru 1. 
 
6.5 Nové napojení stávajícího stožáru 07 
 Protože se budou dělat směrem sklad (kat.č. 184) nové výkopy – položí se do trasy z RP1 nový AYKY 
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4x16 a asi 35 let starý kabel B07 se zruší. 
 Tento stožár bude osvětlovat příchod k budově a bude svítit „celou noc“ spolu se stožárem 9, jak tomu 
dosud. 
 
6.6 Přemístění stávajícího stožáru 09 
 Původní stožár č. 09 (JŽ výšky 12m) se demontuje  a nový JŽ výšky 14m (označení 9N) se umístí asi 
17,5 m od budovy na rozhraní konce nástupiště  a šikmé rampy k přechodu, Z pilíře RH se k němu přivede 
nový kabel B32. 
 Tento stožár bude osvětlovat též nové parkoviště a bude svítit „celou noc“. 
 
6.7 Kabelový vývod pro stožárové osvětlení směr konec koleje + přemístění JŽ 13  
 Z části pilíře RH - označené RP1 se nahradí původní větev B05 novým kabelem AYKY 4x16 až k nové 
poloze osvětlovacího stožáru č. 9, odtud se spojkou napojí původní kabel přes koleje ke  stožárům č. 11 až 
13. U starého – rušeného JŽ 13 se udělá spojka kabel se prodlouží k nové 13N. Všechny kabely budou 
AYKY 4x16 pod označením B05 
 Kabely se uloží do výkopu dle bodu 9 této zprávy, stožáry se napojí  smyčkovým způsobem. 
 
6.8 Výměna svítidel na stávajících stožárech JŽ č. 7, 11 a 12  
 Doporučujeme vyměnit stará svítidla za nová od Elektrosvitu – s označením ŠACHO 449 06 04/ ES – 
stejné jako na nových JŽ14m a provést promazání spouštěcího mechanizmu, popřípadě vyměnit lanko za 
nové. 
 
6.9 Kabelové napojení osvětlení, ovládání a spínání, úprava zapojení RP1 
 Spínání bude  ponecháno pomocí stávající soumrakové automatiky, s možností ručního spínání ve 
skřínce R02 v dopravní kanceláři. 
 Spínání osvětlení z R02 v DK se ponechá stávající – tyto 3 větve: 
 V1 – stožáry 1- 5 (posun) 
 V2 – stožáry 11-13 (posun) 
 V3 – stožáry 14 + 15  =  nástupiště (dosud jsou zde spínány stožáry 7 + 9) 
 
 Nově - čtvrtá větev (V4) pro stožár 9N  – zapojí se napřímo na soumrakovou automatiku – a bude svítit 
celou noc jako orientační pro příchod k budově žst a pro budoucí parkoviště.  Toto platí též pro nově 
připojený stávající stožár 9.  Nebude spínána v R02 jako dosud, stožáry ale lze v případě potřeby vypnout 
ve skříni RP1 
 
 Úprava zapojení RP1 je popsána v části  7.3 
 
6.10 Osvětlení nástupištního přístřešku 
 Provede se nový vývod CYKY 3x1,5 z RH01 v dopravní kanceláři 
 Místo 2 stávajících zářivek se dají se do každého ze 4 mezisloupových prostorů osadí nová svítidla  
tak, aby splňovala předpis E11 o 50 lx na krytém nástupišti. Na dřevěných pokladech musí být svítidla i 
krabice podloženy tepelně izolující podložkou (požární SDK). 
 Volba svítidel – zářivka 1x58W nebo lineární svítidlo LED je na domluvě mezi investorem a 
dodavatelem. Ve výpočtu osvětlení jsou obě alternativy. 
 
 Poznámka: Pokud bude kabel CYKY pokládaný v roce ~ 2010 vyhovující, napojte na něj nová svítidla, 
můžete použít smyčkové propojen í nebo krabice typu acidur. 
 
7. Ostatní úpravy kabelizace v žst. Bezdružice 
7.1 Úprava napojení strážního domku.  
 Stávající kabel B13 je napojen ze skříně KS 05 na skladišti – odtud bude vyjmut, naspojkován v oblasti 
za stožárem JŽ č. 14 a zaveden spolu s ostatními novými kabely do pilíře RH – na rezervy v části měření 
SŽE.  
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 Odběr strážního domku  je  měřen soupravou SŽE na domku. 
 

7.2 Kabelový vývod KS05 ke dřevěnému skladu 184 – směr Pňovany  
 Jedná se o výměnu asi 35 let starého kabelu B08 – AYKY 4x16, který vede z RH do asi 5 let nového 
pilíře KS05 na skladu. Kabel se přiloží do výkopu s ostatními novými kabely 
 Měření je osazeno v pilíři KS05-RE04-možné je po dohodě se SŽE  jeho přemístění do pilíře RH, kde 
budou ostatní elměry. 
 
 Poznámka - v pilíři KS05 se odpojí stávající kabel na str.domek. 
 
7.3 Úprava v RH – části RP1 - osvětlení 
 Jedná se o drobné úpravy zapojení – přístroje budou umístěny do stávajících prostorových rezerv. 
 Popis úpravy: 
 1.  Stávající jističe a stykače se ponechají  - využití druhých kontaktů 
 2. Druhý kontakt stykače K2 pro stožár 7 se použije na JŽ 9 
 3. Nově se osadí jističe FA8-10 
 4. Dojde k přepojení dle schématu na výkrese. 
 
7.4 Úprava v RH – části RE2 a RE3 – měření SŽE 
 V době prohlídky skříně (říjen 2018) nebyly měřeny žádné vývody. 
 Měření SŽE se nachází v objektech DKV, strážní domek a sklad 184. 
 
 Ve levé horní skříni pilíře RH – označené jako RE2 jsou připraveny  vývody na osazení digitálních 
elektroměrů následovně: 
 E1 – 3x32A - vývod do RH01 v dopravní kanceláři – měření služebních prostor 
 E2 – 3x25A - vývod do skříně 3  - stožárové osvětlení (mimo stožáry DKV) 
 E3 – 3 x16A - vývod do KS02B pro zahrádky (možno provozovat zatím jednofázově) 
 E4 – 3x25A - Vývod z do KS05-sklad - měření je v RE04-na skladu – možno přemístit sem 
 E5 – 3x32A – vyměnit za 3x16A – vývod Plzeňská dráha- modeláři do KS04-u vagonu  
   a dále na KS02A  
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 (možno provozovat zatím jednofázově) Poznámka  
 Poznámka  
 Oba vývody s měřením na objekty zahrádek a místnosti spolku „Plzeňská dráha“ jsou a budou 
jednofázové, ale digitální elektroměry na jednofázový vývod momentálně k dispozici, tak se budou měřit 
trojfázově s tím že vývod bud jen  jednofázový.  
 V případě, že si odběratelé upraví stávající „dvoužilové“ TN-C instalace na soustavu na TN-S, možno 
je provozovat na 3 fáze, protože vývodové kabely jsou AYKY 4x16 
 
7.5  Zachování vývodů z pilíře RH 
 Při zemích úpravách (nové dlažby) a výkopech pro kabelizaci a hlavně při obnově železničního spodku 
a svršku pro nové kolejiště je zapotřebí zachovat a zabezpečit následující kabely proti poškození: 
 
 Přívodní kabel B01 od betonového sloupu ČEZ  do KS- ČEZ a následně RE nad KS 
  Propojovací  kabely mezi měřením ČEZ  a pilířem RH 
 Kabel B 04 pro napájení DKV 
 Kabel B 15 pro vodárnu ve studni poblíž JŽ 09 
 Propojovací kabely ve zdi do dopravní kanceláře 
 Stávající uzemnění v oblasti RH 
 
 Kabel B 06 pro napájení KS 04 – 02 (zahrádka) – bude nahrazen novými B33 a B34  
 
7.6 Nový přívod pro zahrádky nájemníků a spolek „Plzeňská dráha“ 
 Momentálně je kabel B06 z RH vyveden do litinové skříně na 2 trubkách u vagonu a končí v litinové 
skříni KS02 umístěné na cihlové zdi kůlny – a vývod není měřen. Odtud vede svislý vývod vzhůru do 
krabice ve výšce asi 2 m. Instalace ve vagonu a  za KS 02 je ve správě odběratelů.  
 Jak je uvedeno v části 7.4 - kabel B 06 pro napájení skříní KS 04 (u vagonu) – KS02 (zahrádky) – 
bude zrušen a nahrazen 2 novými AYKY 4x16: 
 B33 - AYKY 4x16:- spolek „Plzeňská dráha“ 
 B34 - AYKY 4x16:- zahrádky nájemníků  
 
 Úprava spočívá v tom, že stará litinová skřínka KS04 u vagonu bude nahrazena za studnou plastovým 
pilířem s pojistkami, kabel B33 bude smyčkou pokračovat dále do místa původní KS02 na cihlové zdi, 
odkud se z nové plastové skřínky s označením KS02-A napojí malý rozvaděč pro budoucí 2 místnosti 
spolku „Plzeňská dráha“. Napojen bude do pilíře  RH do části RE2 – kde bude osazeno též měření SŽE 
 
 Poznámka: Pokud by odběr vagonu (modeláři) bylo nutno samostatně měřit, přidá se do pilíře KS04 
skříňka s měřením SŽE  
 
 Pro zahrádky bude udělán z RH nový přívod B34 - AYKY 4x16 – bude ukončen  nové plastové skřínky 
s označením KS02-B.  Napojen bude do pilíře  RH do části RE – a měření SŽE bude 1 fázové 
 
 Na cihelné zdi v místě původní KS02 se umístí  nový plastový pilíř se 2 skříněmi vedle sebe, s 
pojistkami. 
 
7.7 – Napojení mimodrážních odběratelů z KS 02 a 04 
 Ve skříních budou osazeny nožové pojistky (typový výrobek) , do kterých lze osadit pojistkové složky 
000 již od 6A. Předpokládáme, že odběratelé se na vlastní náklady a zodpovědnost napojí provizorně 
stávajícími kabely na jednu pojistku 10A.  
 
 POZOR! Instalace za KS 02 (kůlna) a KS04 (vagon) je jednofázová TN-C a je  ve správě odběratelů. 
Doporučujeme aby  si provedli co nejdříve její úpravu tak, aby odpovídala současným normám. Instalaci za 
skříněmi KS02 (A,B) si provedou na vlastní náklady  odběratelé. 
 Například – ve vagonu a nad skříněmi KS02A a KS02B může být osazen pro každý odběr malý 
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nástěnný rozvaděč s jističi a chrániči.  
 Druhá možnost je, že ve skříních o rozměru 290 x 600 mm demontují pojistkovou sadu nožových 
pojistek a místo ní si osadí své přístroje na napojení instalace 
 
Poznámka: zda bude odběr dosud jen jednofázový (viz část 7.4) nebo si odběratel  využije všechny 3 fáze 
není součástí tohoto projektu, zde se jen napojuje stávající stav, který podle mého názoru je zastaralý 
 
8. Uzemnění 
8.1 Uzemnění nových stožárů VO 
 Všechny nové stožáry se přizemní na hodnotu 10 ohmů pomocí drátu FeZn 10, - kterým se spojí jejich 
kostry, a drát FeZn se uloží 10 cm pod kabelové lože na dno výkopu pro kabely. Spojují se navzájem 
všechny stožáry a KS 
 
8.2 Uzemnění el. zařízení 
 Vývody  FeZn 10 do 2 směrů (viz 8.1) se ve stávajícím pilíři RH zavedou na přípojnici PE ve skříni 
osvětlení RP1 – RH. 
 Při pokládce kabeláže pro napájení KS 04 – 02 (zahrádka) se položí do výkopu drát FeZn 10 a napojí 
na PEN v nových skříních. 
 Vývod pro osvětlení se v trase od stožáru 7 ke 14 prodlouží až do KS5, kde napojí na stávající zemnič 
 
8.3 Uzemnění u pilíře RH 
 Stávající uzemňovací soustavu přeměřte a připojte na nové uzemnění – které po vede vpravo až ke 
KS 05 na skladu a doleva (pohled od budovy do kolejiště) přes stožár 9 ke skříním KS4 a KS2 na kůlně 
zahrádkářů 
 
9. Zemní a stavební práce 
9.1 Trasa kabelů k osvětlovacím stožárům 
 Na peronu se využije výkopových prací pro nové nástupiště, a pro nové přístupové cesty podél  
budovy se zámkovou dlažbou a dále tras pro obnovu koleje a pro odvodnění. Viz situační výkresy 
 
9.2. Výkopové práce, ukládání kabelů 
 Výkopy na nástupišti a pod dlažbami se provedou o šířce do 35 cm do hloubky 50 cm - ukládání do 
chráničky pokud možno v celé trase. Při záhozu položte  výstražnou fólií červené barvy - asi 20 cm pod 
úrovní terénu (dlažby).  
 Kabely v ostatních trasách se budou ukládat do výkopu hloubky 80 cm do pískového lože 2 x 8 cm, se 
zakrytím výstražnou fólií červené barvy - v případě použití uložení do chráničky se použije bezpísková 
technologie – zához přesátou zeminou z výkopu (bez kamenů), 
 Přes kolej 1 ke stožáru 15 se ještě před její sanací provede výkop hloubky 1,5m a kabely je nutno  
uložiti do obetonované chráničky, přesahující kolmo osu koleje nejméně 2,5 m na každou stranu. Pro trasu 
ke stožáru 14 se provede protlak – viz 9.3 
 

 Případné souběžné (sdělovací) kabely budou odděleny uložením do chráničky, u křížení platí, že nové 
vedení (nn) bude uloženo v chráničce,  přesahující tyto kabely na každé straně o 1 m.  
 Pozor – pokud by došlo ke kolizi okraje základu stožárů s trasou stávajících kabelů nebo potrubí - 
opatří se původní kabely nebo roury specielním 2dílným žlabem – např. typu KOPOHALF – DN 100. 
 
9.3 Přechod kolejiště - protlaky 
 Protlaky budu dva – první ke stožáru 14 – bude pod kolejí  3 a 1 – délka 8m – kde kromě kabelu B31 
ke stožáru budou ještě přiloženy kabely B09  a B13 
  Na základě požadavku  SEE se od stožáru 9N provede druhý protlak délky 12 m  pod kolejemi 1 a 2 o 
světlosti nejméně DN 100, do chráničky dejte protahovací lano a na obou koncích ji zaslepte, aby se do ní 
nedostala voda.  Chránička bude využita v budoucnu na propojení směrem DKV 
 Protlaky se je  nutno provést v hloubce min 2m pod terénem a polohu obou konců vyznačte v 
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souřadnicích a ještě kótami k okolním pevným bodům tak, aby se daly jednoduše nalézt. 
 
 Citace normy: 
 Křížení musí být kolmé na osu kolejí, nesmí být pod výhybkami ani pod nesvařenými kolejovými styky. 
Hloubka musí být minimálně 1,5 m pod plání železničního spodku, Chránička musí být vyvedena nejméně 
do vzdálenosti 2m od paty svahu náspu, nebo 0,6 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost 
nesmí být blíže jak 4 m od osy krajní koleje. Na obou stranách musí být kabelové označníky (značkovací 
tyče) 
 
 Dle podmínek ST musí být protlak veden v hloubce 2,0 m pod terénem. Protože se jedná o 1  kabely o 
průměru cca  26 – 30 mm  plus zemnící drát (lano) pr. 10 mm, je nutno použít trubku o světlosti min. 63 
mm. V případě jen 1 kabelu je možno použít menší světlost. 
 
 Práce se doporučuje dělat jen za suchého počasí a pokud bude možno, ihned položit kabely a jámu 
zasypat ještě téhož dne. Zásyp bude se provádět postupně po vrstvách max. 20 cm =  s hutněním.  
 
 Důležité upozornění:  
 Pro protlaky je nutno vykopat startovací a výstupní jámy o rozměrech asi 2x2,5m a hloubky 2m – 
pozor na stávající kabely  a ostatní sítě – zejména sdělovací a zabezpečovací kabely. Modernější řízené 
protlaky mohu mít jámu menších rozměrů - upraví dodavatel podle použité technologie. 
 
9.4 Základy osvětlovacích stožárů výšky nad 12 m – typ JŽ 
 Základy pro 14 m stožáry se provedou z betonu do kopané nebo vyvrtané jámy na rovině o rozměru 
1x1m, hloubky 1, 7 m – viz přiložený výkres. Na běžné základy použijte beton C16/20 (B20), ve svahu a 
žbt. C25/30 (B30). Do základu se zabetonuje  roura o vnitřním průměru 300 mm, do níž se pak stožár 
zasune, uklínuje a dosype pískem. Na závěr se provede betonová hlavička. 
 Nezapomeňte na vložení chrániček  pro přívodní kabely a uzemnění 
 
9.5 Konečná úprava terénu 
 Zásyp se provede do úrovně budoucího terénu – pokládka dlažby patří do stavební části konstrukce 
nástupiště.  V trávníku se pro provede opětovné položení drnu a osetí travou. 
 Vedení kabeláží mimo nástupiště a pokládky trativodu se obdobně zasype  do úrovně terénu  
 Při záhozech nezapomeňte na hutnění!  
 V kolejišti a ve vzdálenosti asi 3,5 m od koleje na stezkách dejte na povrch drobný štěrk – kamenivo 
drobné frakce. Platí též na přístupových cestách – zejména v oblasti studny k zahrádkám  a k DKV  
 
9.6 Manipulace s vykopaným materiálem 
 Podle doporučení  ST nesmí být na pozemku SŽDC v průběhu a zejména po skončení stavby ukládán 
žádný materiál na delší dobu. Proto je třeba práce naplánovat tak, aby přivezený materiál byl během stavby 
ihned postupně zabudováván – aby nevznikaly žádné skládky. 
 Veškerý přebytečný vyvrtaný a vykopaný materiál se soustředí okolo nových stožárů, kde se použije 
pro případné vyrovnání terénu. 
 
10.  Vytýčení, podzemní sítě 
10.1 Vytýčení stávajících sítí 
 V místě kabelových tras, základů stožárů a pod. je nutno před zahájením prací provést přesné 
vytyčení všech podzemních sítí.  
 
10.2 Geodetické vytyčení + zaměření a souřadnice bodového pole 
 Jednotlivé body mají souřadnice uvedeny v excellové tabulce – přiložené na závěr zprávy. Rovněž 
geodetovi je nutno poskytnout v digitální podobě soubor bodové pole.dgn 
 
 Přesnost je uvedena na centimetry – ale po vytýčení těchto bodů do terénu je nutno respektovat 
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polohy vytyčených sítí a případných podzemních překážek a základy pro stožáry přemístit tak, aby 
nepřekážely. Jedná se o přesuny v řádu desítek cm.  
 
 Kabelová trasa je na situačních výkresech . 
 Po skončení stavby budou skutečné polohy kabelových tras a stožárů budou oprávněným geodetem 
zaměřeny podle předpisů SŽG a a předány investorovi – který je pak předá SŽG pro zanesení do JŽM.  
 
10.3  Souběhy a křižování 
 Pro souběhy a křižování jednotlivých vedení je nutno dodržet následující vzdálenosti podle ČSN 73 
6005 a případně další podmínky, stanovené jednotlivými správci. 
 - kabely nn    - křížení i souběh 5 cm 
 - kabely vn    - křížení i souběh 20 cm 
 - sděl. a zab. kabely nechráněné  - křížení i souběh 30 cm 
 - sděl. a zab. kabely v chráničkách - křížení i souběh 10 cm 
 - vodovod    - křížení i souběh 40 cm 
 - stoky, trativody   - křížení 30cm, souběh 50 cm 
 - plynovod    - křížení v chráničce 10 cm, souběh 40 cm 
 - propanové potrubí  - křížení v chráničce 20 cm 
      - souběh ntl dle ČSN - 40 cm 
      - souběh nechráněný 100 cm 
 
11. Dodávané materiály a výrobky 
 Veškeré dodávky musí býti v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve smyslu později vydaných 
předpisů a  schválené pro použití v Českých drahách. 
 
12. Provedení prací  
 Veškeré práce musí býti provedeny podle platných norem a předpisů platných v době výstavby 
organizací, která má platné oprávnění pro předmětnou činnost, v souladu vyhláškou o vyhrazených 
technických zařízeních č. 73/2010 Sb. a jejími přílohami – pro třídu II. Veškeré dodávané materiály musí 
býti v souladu se zákonem 22/1997 Sb a 71/2000 Sb.  
 Pro práci a obsluhu na el. zařízeních platí bezpečnostní předpisy ČSN EN 50 110-1 a *-2. 
 Pro práci na výkopech na nástupišti musí být volen postup dle bodu 9.2 a s příslušnými drážními 
orgány dohodnuto omezení pohybu cestujících po celé délce nástupiště a zabezpečeno zastavení vlaku na 
bezpečném (nerozkopaném) v místě.  
 Dále je nutno dodržovat vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 324/90Sb. o bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích a bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. Při zemních 
pracích musí býti obzvláště dbáno na nepoškození podzemních vedení. 
 Po skončení prací je nutno provést výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6, jejíž součástí je rovněž měření 
hodnot osvětlení a nechat vystavit průkaz způsobilosti. 
 
14. PŘÍLOHY  
         Katalogový list svítidla ŠACHO 
 Tabulka souřadnic bodového pole 
 V digitální podobě soubor bodové pole.dgn 
 
 Dokumentace obsahuje tyto složky: 
 1 CELKOVÁ SITUACE M: 1:500 
 2 SCHÉMA  - STÁVAJÍCÍ STAV  
 3 SCHEMA - PROJEKTOVANÉ ŘEŠENÍ 
 4 DETAIL U VÝPRAVNÍ BUDOVY 
 5 DETAIL OSAZENÍ STOŽÁRU 13N 
 6 ŘEZ-OSAZENÍ STOŽÁRŮ č. 14 a 15 
 7 IZOLUXY OSVĚTLENÍ 
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 8 STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD + MĚŘENÍ ČEZ 
 9 ÚPRAVA PILÍŘE-  ROZVADĚČE RH 
 10 STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RH01 
 11 PANEL OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ 
 12 STÁVAJÍCÍ KS05+RE04 
 13 NOVÝ PILÍŘ KS2 - U ZAHRÁDEK 
 14 NOVÝ PILÍŘ KS4 - U VAGONU 
 15 ZÁKLAD STOŽÁRU JŽ 
 16 KONSTRUKCE STOŽÁRŮ JŹ 
 17 TYPOVÝ ŘEZ VÝKOPEM 
 
 
 18 TABULKA KABELŮ 19 SVĚTELNÉ VÝPOČTY 
 19 SVĚTELNÉ VÝPOČTY 
 20 VÝKAZ VÝMĚR 
 
 
 
 
 
 20 11. 2018     Vypracoval: Ing. Karel Roubal 
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VYPLNÌN˝ DUTINY 

HUTNÌNÝM P˝SKEM

BETONOV` ROURA PRÙM. 300STO�`R 

BETONOVÉ ROURY pr. 300 

DL. 1000 NEBO 1000+500 

KABEL

OSVÌTLOVAC˝ STO�`R

CHR`NI¨KA 

KABEL
TERÉN

PODKLADN˝ BETON C8/10
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STO�`ROV` SVORKOVNICE
KABEL

BETONOV` ROURA

OTVOR PRO KABELY
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POZN`MKY:

PO OSAZEN˝ STO�`RU SE MEZERA MEZI STO�`REM A ROUROU 

 ZASYPE JEMNÝM PíSKEM A VRCHOL SE DOBETONUJE (HLAVI¨KA)

DO Z`KLADU SE  OSAD˝ SE BETONOV` ROURA PRÙMÌRU 300 mm1.

2.

3.

4.

PROSTOR J`MY VYPLNÌN 

BETONEM C16/20

ØEZ Z`KLADEM - PROVEDEN˝ V ROVINÌ

Z`KLAD STO�`RU J�

osa płípadnØ dal�í kabelÆ�e 

PÙDORYS  Z`KLADU  M 1:20

OCHRANA ST`VAJ˝C˝CH KABELÙ V Z`KLADU 

KOPOHALFfi dìlenÆ chrÆniŁka

StÆvající kabel(y)

POZOR NA ST`VAJ˝C˝ KABELY V BL˝ZKOSTI Z`KLADU

POKUD ST`V. KABELY NELZE PØEM˝STIT MIMO Z`KLAD

TAK SE OPATØ˝ DÌLENOU CHR`NI¨KOU KOPOHALF

Pou�ije se pouze v płípadì, �e zÆklad nelze umítit mimo trasu stÆvajících kabelø
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Na bì�nØ zÆklady pou�ijte beton C16/20 (B20), ve svahu a �bt. C25/30 (B30)5.
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KONSTRUKCE STO�`RÙ J�

Kontakty

Tel.: +420 327 551 411

Fax: +420 327 551 464

E-mail: info@kooperativa-vod.cz

http://www.kooperativa-vod.cz/

VyrÆbí: 

SÆzavskÆ 786

KOOPERATIVA,

výrobnì obchodní dru�stvo 

285 04 UhlíłskØ Janovice, 

okres KutnÆ Hora

UvedenØ ceny - œroveò 2018

J� 10 22 636 KŁ

J� 12 26 736 KŁ

J� 14 32 570 KŁ

VÝLO�N˝K 1 513 KŁ
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DETAIL UZEMNÌN˝
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DETAIL  ODÌLEN˝  ST`V. KABELÙ
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Nutno dor�et ¨SN 37 5711
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CIHLY-DESKY 5
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NapÆjecí el. kabel 

Písek

300

NapÆjecí el. kabel 

zab. kabely

Osvìtlovací kabel 
v KOPOFLEX 40

Osvìtlovací kabel 
v KOPOFLEX 40

PoŁet a prømìr chrÆniŁek

 - viz situace a tech. zprÆva

DoporuŁenÆ vzdÆlenost mezi 

povrchy kabelø je 40 mm

SilovØ kabely do 1 kV je mo�no klÆst

rovnì� vedle sebe, ale pak je nutno

respektovat souŁinitele sní�ení proudovØho

zatí�ení podle ¨SN 33 200-5-523

1. JednÆ se o typový výkres - viz ¨SN 33 2000-5-52 - pro v�echny objekty tØto stavby. 

2. Na výkrese je uveden typový kabel o prømìru do 4 cm, vŁetnì vlnitosti

3. Detailní podrobnosti - viz technickÆ zprÆva a situaŁní výkresy
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TABULKA  KABELŮ žst.  BEZDRUŽICE

STÁVAJÍCÍ STAV K DATU 1.11.2018

Číslo Typ kabelu Délka (m) Kabel spojuje Poznámka

B 01 AYKY 4 x 16 20 Bet.sloup-KS-ČEZ Přívod ze sítě

B 02 CYKY 4 x 10 3 KS-ČEZ – RE01 Přívod do skříně meření

B 03 CYKY 4 x 10 5 pilíř RH – RH01 Přívod do dopr. kanceláře
B 04 AYKY 4 x 25 90 RH01 – RH02 Přívod do DKV
B 05 AYKY 4 x 16 105 RH01 – JŽ 09,11,12,13 Osvětlení-stožáry
B 06 AYKY 4 x 16 30 RH01 – KS04-KS02 Vývod zahrádky

B 07 AYKY 4 x 16 50 pilíř RH – JŽ 07 Osvětl.stožár u budovy vpravo
B 08 AYKY 4 x 16 70 pilíř RH – KS05 Sklad

B 09 AYKY 4 x 16 250 pilíř RH – JŽ 05-04-03-02-01 Osvětlení-stožáry vpravo
B 10 AYKY 4 x 16 105 RH02 – JŹ 06-08-10 Osvětlení-stožáry DKV
B 11 AYKY 4 x 10 25 RH02 – čerpadlo vodárna DKV
B 12 AYKY 4 x 10 30 RH02 – KS03 DKV
B 13 AYKY 4 x 16 200 KS05 – KS01 strážní domek
B 14 CYKY 5C x 4 2 RH01 –R02 rozvodnice vedle RH02
B 15 CYKY 5C x 4 20 R02 – čerpadlo vodárna žst (studna)
B 16 CYKY 5C x 6 20 RH02 – R09 DKV

B 17 CYKY-J 3 x 1,5 5 pilíř RH – RH01 blokování do budovy
B 18 CYKY 4B x 2,5 20 RH01 – R03 Nový rozv. - WC
B 19 AYKY 4 x 16 2 KS01- RE03 Strážní domek
B 20 4 x CY6 1 KS05 – KS06 Sklad na rampě
B 21 CYKY 5C x 6 3 KS06-R01 Skladiště
B 22 CYKY 4 x 16 5 RE01 – pilíř RH Přívod do nového pilíře
B 23 CYKY-J 3 x 1,5 5 RE01 – pilíř RH Blokování do nového pilíře
B 24 CYKY-J 7 x 1,5 5 pilíř RH – R02 Ovládání osvětlení
B 25 CYKY-J 3 x 1,5 3 R02 -RH01 Ovládání osvětlení přístřešku

B 26 AGY 2Bx 2,5 20 RH02 – R08 Přívod v DKV pro R08

PROJEKTOVANÉ ŘEŠENÍ změna stávajících kabelů a kabely nové 

B 05 AYKY 4 x 16 140

B 06 zrušen

B 07 AYKY 4 x 16 50 pilíř RH – JŽ 07 Osvětl.stožár u budovy vpravo

B 08 AYKY 4 x 16 75 pilíř RH – KS05

B 09 AYKY 4 x 16 260 pilíř RH – JŽ 05-04-03-02-01

B 13 AYKY 4 x 16 270 pilíř RH – spojka -  KS01

B 31 AYKY 4 x 16 100 pilíř RH – JŽ15 – JŽ14 Osvětlení-nové nástupiště

B 32 AYKY 4 x 16 35 pilíř RH – JŽ09 N Přemístěný osv.stožár vlevo 

B 33 AYKY 4 x 16 60 pilíř RH  – KS04 – KS02 A Vývod vagon + modeláři

B 34 AYKY 4 x 16 50 pilíř RH  –  KS02 B Vývod zahrádky

ostatní beze změny Vlevo – vpravo znamená pohled od budovy do kolejiště

pilíř RH -spojka u JŽ 09 – JŽ11 – 
JŽ12- spojka -JŽ13

Osvětlení-stožáry konec koleje – 
nový kabel od RH ke spojce a 
prodloužení od spojky k nové 13

Sklad – nový úsek od RH ke 
stožáru 14 – dále původní kabel

Osvětlení-stožáry vpravo – nový 
kabel od RH do JŽ 5 – dále 
ponechán původní kabel

Nový kabel od RH ke spojce z 
JŽ14 – dále odtud  ke str.domku 
ponechán původní kabel
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 10/2017

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.11.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 10/2017

Stavba:

Místo:  Datum: 20.11.2018

Objednatel:  Projektant: Karel Roubal, tel. 377 451 102

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

01 Osvětlovací stožáry

02 Kabelizace + KS

03 Zemní práce

O4 Zkoušky, revize + VRN

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Bezdružice – 
SO 108  Osvětlení nástupiště a úpravy kabeláže

Bezdružice – 
SO 108  Osvětlení nástupiště a úpravy kabeláže
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VÝKAZ VÝMER- SLEPÝ  ROZPOČET

Stavba:

oddíl: 01 - Osvětlovací stožáry

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 K 7493101040 kus 4,000

2 M 7493100200 Silnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné JŽ 14 Zstožár železniční kus 4,000

3 M 7493100210 Navíjedlo Z pro železniční stožár JŽ 14m kus 4,000

4 M 7493100220 Mísa Z pro železniční stožár JŽ 14m kus 4,000

5 M 7493100230 Lanko pr. 3 mm pozink protisměrné pravé konstr. 6x19M-FC, suché, dle EN 12385-4 m 80,000

6 M 7493100240 Klika Z pro železniční stožár JŽ 14m kus 4,000

7 K 7493103010 kus 4,000

8 M 7493100410 JŽ 1-900/ Zvýložník ke stožáru JŽ, JŽD kus 4,000

9 K 7493152510 Montáž svítidla pro železnici na stožár nebo na bránu trakčního vedení kus 7,000

10 M závěsné výbojkové železniční, pro sodík.výbojku NAV 250W, 220V, váha 14 kg kus 7,000

PP

11 K 7493110040 Montáž stožárových rozvodnic pro stožáry JŽ bez oddělovacího transformátoru kus 4,000

12 M 7493102020 kus 4,000

13 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 80,000

14 M 7492501510 m 80,000

PP Kabeláž v osvětlovacím stožáru

15 K 7492751020 kus 7,000

16 K 7493171012 Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m kus 2,000

17 K 7493173010 Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m kus 2,000

18 K 7493174015 Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení kus 5,000

19 K 7492471010 Demontáže kabelových vedení nn m 10,000

20 K 7497351780 Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky kus 7,000

21 K 7498154010 Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství kus 8,000

PP

22 K 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení hod 12,000

PP Do těchto prací zahrnujeme napojení na rozvaděč a rozfázování ve stožárech

23 K 7499151020 Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů hod 20,000

PP Odpojení, označení a opětovné připojení ovládacích kabelů v ovládacím rozvaděči +pilíři  RH

oddíl: 02 - Kabelizace + KS

1 K 7491652010 Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 m 170,000

2 M 7491600190 Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm m 178,500

3 K 7491652084 Montáž vnějšího uzemnění ostatní práce spoj uzemňovacích vodičů svařováním vč. zaizolování kus 4,000

4 M 7491601740 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZ - litina kus 4,000

PP Použito pro připojení drátu - svorka na osvětlovací stožár

5 K 7491654010 Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) kus 20,000

6 M 7491601490 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS kus 20,000

7 K 7491152010 m 4,000

8 M 7491100310 Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8040 pr.40 1250N PVC černá m 2,000

9 M 7491100340 Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8020 pr.20 1250N PVC černá m 2,000

PP Použito pro případnou ochranu kabelů na povrvchu , nad terénem

10 K 7491251010 m 20,000

11 M 7491200030 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 24x22 vkládací bílá 3m m 20,000

12 K 7491252020 Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí kus 4,000

13 M 7491201450 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice 8117 kus 4,000

14 K 7491555025 Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem se 2 zdroji 1x36 W nebo 1x58 W, IP20 kus 4,000

15 M 7493101720 Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop nebo stěnu VIPET-II-PC-258, 2x58W kus 4,000

Bezdružice – 
SO 108  Osvětlení nástupiště a úpravy kabeláže

Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje pevných železničních JŽ s výložníkem do 14 m se 
spouštěcím zařízením 

Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu výšky do 6 m 
jednoramenných 

7493100590-
R

Svítidlo závěsné výbojkové železniční 250W – Elektrosvit Šacho - 449 06 04/ES -NAV 250 (8900kč)

Silnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Stožárová 
rozvodnice pro stožáry JŽ bez oddělovacího transformátoru

Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová H05RR-F 
3G1,5 (3Cx1,5 CGSG)

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 2,5 mm2

Měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení 
protokolu. Měrná jednotka je kus - tj. měření v místě rozpětí svítidel; Výpočet: 6 x mezi stožáry, 
2 x koncové, celkem 8 meření

Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo 
pod omítkou průměru do 40 mm

Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích 
rozměru 40/40 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Použijto na výmenu osvětlení na nástupištním přístřešku , náhrada LED je možná

16 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 30,000

17 M 7492501760 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) m 31,500

18 K 7492652010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 25 mm2 m 650,000

19 M 7492600190 Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x16 m 682,500

PP Do materiálových položek je započten prořez 5%

20 K 7492751020 kus 10,000

21 K 7492751022 kus 19,000

22 K 7492752010 Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 16 mm2 kus 4,000

23 M 7492103230 Spojka SVCZC 16 AL smršťovací kus 4,000

24 K 7492756020 Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel kus 20,000

25 K
7493653020

kus 3,000

26 M 7493600190 s 1 sadou pojistkových spodků velikosti 00 kompaktní pilíř včetně základu kus 3,000

27 K 7494271010 Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn kus 2,000

PP Použito demontáže starých skříní

28 K 7494458010 Montáž nožových pojistkových vložek velikosti 000, 1, 2, 3, 4a kus 12,000

29 M 7494008448 kus 12,000

37 K 763111621 Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka m2 2,000

36 M 590300120 deska sádrokartonová GKB tl.12,5 mm m2 2,000

PP Použije se na podložení krabic a svítidel na dřevených podkladech nástupištního přístřešeku

30 K 7499151020 Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů hod 32,000

PP

oddíl: 03 - Zemní práce

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 K 460010021 Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice km 0,300

2 K 460030015 Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy m2 10,000

3 K 460030021 Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého m2 10,000

4 K 460030162 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm m2 2,000

5 K 460070163 Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3 kus 3,000

PP Použito pro výkop pro základy pilíře s kabelovou skříní

6 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 6,400

PP

7 M 286102220 trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 300 D 315 x 12,1 x 6000 mm kus 2,000

Výpočet: 4  základů  x 1,5 m = 6m / délka roury 6m = 1 ks + 1 na prořez = 2 ks

8 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 0,200

PP Použito na povrchovou úpravu betonu u KS a u zahrádek -plocha 2x1m, hloubka 0,1 m = 0,2 m3

9 K 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 1,500

PP

10 K 460110001 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 4,000

PP Použije se pouze při deštích

11 K 460150133 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 40,000

12 K 460150134 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 m 35,000

13 K 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 35,000

14 K 460150164 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 m 35,000

15 K 460150333 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 150 cm, v hornině tř 3 m 3,000

16 K 460150334 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 150 cm, v hornině tř 4 m 3,000

17 K 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 m3 32,000

PP Výpočet: Startovací jáma na řízený protlak – 2x2m, hloubka 2m = 8m3, počet 4 ks x 8m3= 32 m3

18 OTSKP 141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM m 20,000

19 M 286131160 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 -  110 x 10,0 mm m 20,000

20 K 460400071 Pažení příložné plné výkopů jam hloubky do 4 m m2 64,000

PP Výpočet: Obvod 1 jámy = 4x2=8m, hloubka 2m = 16m3, počet jam 4 ks = 64 m2

21 K 460421282 Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože přes 25 cm m 170,000

22 M 693113110 EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 178,500

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 2,5 mm2

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 25 mm2

Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 
kompaktní pilíř s 1-2 sadami jistících prvků

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 2 In 40A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, 
Cd/Pb free

Do těchto prací zahrnujeme práce na stávajících rozvaděčích – odpojení stávajících silových a 
opětovní montáž nových  kabelů  KS – 2 pracovníci po 16 hod = 32h

Výpočet: objem výkopu 1 x 1m, hl. 1,7 = 1,7 m3, odečtení 0,1 pro rouru, tj  4 základy po 1,6 m3 = 
6,4 m3 

Výpočet: objem základu 1 x 1m, hl. 0,8m = 0,80 m3, odečtení otvoru průmeru 0,3m = 0,05m3 – 
celkem 1 základ 0,75m3. Pro 2 základy po 0,75m3 = 1,5 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 2,000

24 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 5,000

25 K 460470012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 100,000

PP Použije se pouze při kolizi s cizím kabelem nebo potrubím

30 K 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm m 50,000

31 M 7491100110 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá m 10,000

PP Použije se na ochranu jednotlivého kabelu ve výkopu 

32 M 7491100200 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá m 10,000

PP Použije sena průchod kabeláže betonovým základem stožáru

33 K 460560133 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 40,000

34 K 460560134 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 m 35,000

35 K 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 35,000

36 K 460560164 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 35,000

37 K 460560323 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 140 cm, z horniny třídy 3 m 3,000

38 K 460560324 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 140 cm, z horniny třídy 4 m 3,000

39 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 35,000

40 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3 4,000

41 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 2,000

42 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 20,000

43 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 80,000

44 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 80,000

45 K 460650051 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 5 cm m2 50,000

PP

46 M 583312890 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá t 4,125

PP

oddíl: ostatní: Zkoušky, revize + VRN

Zkoušky a revize

1 K 7498151020 kus 1,000

2 K 7498151025 kus 1,000

3 K 7498150520 kus 1,000

4 K 7498150525 kus 1,000

5 K 7498351010 Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav kus 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
6 K 012303000 Geodetické zameření po ukončení prací kus 1,000

7 K 013002000 Projektové práce skutečného provedení kus 1,000

Použito na konečnou úpravu povrchu po překopech v kolejišti a na stezkách – délka 50 m, šířka 1m 
– celkem 50 m2. Objem kameniva  50 x0,05 = 2,5 m3, měrná hmotnost 1,65 t/m3 = celkem  4,125 
tun

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené 
drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm 
(ČSN EN 13242) frakce  0-2 pískovna Světlá

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 
Kč

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 
do 1 000 000 Kč

Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 
000 Kč
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