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1. DEFINICE 
1.1  Soupis prací   Soupis prací je součást zadávací dokumentace na realizaci 

staveb. Obsahuje položky s popisem prací a materiálů 
v členění dle PS a SO a položky s popisem dalších činností 
(dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě s 
prvky interoperability, apod.), které jsou součástí dodávky 
zhotovitele. 

1.2  Třídník  Jedná se o Oborový třídník konstrukcí a prací železničních 
staveb a Oborový třídník staveb pozemních komunikací, který 
obsahuje položky používané v soupisu prací. Oba třídníky se 
považují za jednu cenovou soustavu. 

1.3  Technické specifikace  
 podrobné 

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek 
v soupisu prací. 

1.4  Technické specifikace 
 všeobecné 

Popis všech předpisů, norem, všeobecných podmínek třídníků 
(popisovníku) a TKP podle kterých je realizováno dílo, 
požadavky na provádění díla všeobecné a týkající se výhradně 
jen a pouze konkrétní stavby 
 

2. ZKRATKY 
V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
 
 Zkratka  Význam 
 
 MJ   Měrná jednotka 
 PS   Provozní soubor 
 SO   Stavební objekt 
 PZS   Přejezdový zabezpečovací systém 
 SZZ   Staniční zabezpečovací zařízení 
 HSV   Hlavní stavební výroba 
 PSV   Přidružená stavební výroba 
 ZRN   Základní rozpočtové náklady 
 VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 
 DPH   Daň z přidané hodnoty 
 V Volt (napětí) 
 A   Ampér (el. proud) 
 W   Watt (výkon) 
 Ah  Ampérhodina 
 OK   Optický kabel 
 MK   Místní kabel 
 DK   Dálkový kabel 
 TO  Telefonní obvod 
 EZS   Elektronická zabezpečovací signalizace 
 PBU   Pobočková telefonní ústředna 
 T I Z   Typové návěstidlo 
 T III Z   Typové návěstidlo 
 HDPE   Tvrzený polyetylén 
 MC   Malta cementová 
 MV   Malta vápenná 
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 MVC   Malta vápenocementová 
 MTZ  Montáž 
 ŽB   Železobeton 
 PB  Prostý beton 
 VO   Veřejné osvětlení 
 EOV   Elektrický ohřev výhybek 
 NN   Nízké napětí 
 PS   Proctor standart (míra zhutnění zemin) 
 ASE   Anulační soubor elektronický 
 RACK   Skříň 19“ pro sdělovací vedení 
 TRS   Traťový radiový systém 
 RM   Reléová místnost 
 HR-NN   Hlavní rozvaděč nízkého napětí 
 REOV   Rozvaděč pro EOV 
 MSEOV  Rozvaděč s ovládáním pro EOV 
 TJA   Litinová skříň s oddělovacím transformátorem 
 TKP   Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
 OTSKP   Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
   (ŽS=železničních staveb, SPK=staveb pozemních 
   komunikací), dále jako „třídníky“ 
   OTSKP- ŽS = datová základna SŽDC10 (poslední aktualizace 
   k 31.12.2009) 

3. MĚRNÉ JEDNOTKY 
Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
 
 Zkratka  Význam 
 %   procento 
 ks, kus, KS, ks. kus 
 ks/den  kusů za den 
 hod, hr, HOD, hod.  hodina 
 Bm, bm. běžný metr 
 bal.  jedno balení 
 m, M  metr 
 HM  hektometr, 100 metrů 
 m2   čtvereční metr 
 m3   krychlový metr 
 km, KM  kilometr 
 KMPÁR  pár žil kabelu na délku jednoho kilometru 
 kmžíla  jedna žíla kabelu na délku jednoho kilometru 
 t   tuna 
 sh   strojohodina 
 m3op, M3OP  metr kubický obestavěného prostoru 
 kg, KG, kg.  kilogram 
 D, 1den  den 
 Kč, KČ   koruna česká 
 ha   hektar = 10.000 m2 
 kpl, KPL, kpl.  komplet 
 m3 x km  krychlový metr na vzdálenost 1 km 
 TKM   tuna na vzdálenost 1 km 
 v.j.   výhybková jednotka 
 VAhod  VoltAmpérhodina 
 soub  soubor 
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PÁR   2 žíly 
POLE   pole rozvaděče 
vlákno   počet optických vláken 

4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 
4.1  Položky soupisu prací obsahují: 

 pořadové číslo položky (sloupec A) 

 kód položky (sloupec B) 

 popis prací, materiálů, nebo činností (sloupec C) 

 měrné jednotky pro měření množství (sloupec D) 

 množství jednotek (sloupec E) 

 technické specifikace (sloupec O – mimo tisknutelnou část)  

 výkaz výměr (sloupec P – mimo tisknutelnou část)  
Položky soupisu prací PS a SO vychází z položek oborového Třídníku konstrukcí a prací 
železničních staveb (dále jen Třídník). Podle potřeby byl soupis prací PS a SO doplněn o 
položky prací a materiálů ve třídníku dosud neobsažených a o další položky, které nejsou 
součástí projektové dokumentace a jsou soustředěny ve Všeobecném objektu. 

4.2  Položky soupisu prací v jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech jsou 
sestaveny z položek třídníku SŽDC, nebo položek třídníku URS. Pro sjednocené ocenění 
položek jednotlivých objektů je třeba uvažovat všeobecně, že tyto položky již obsahují vedlejší 
náklady stavby, které zahrnují ztížené podmínky výstavby a náklady spojené se zřízením, 
užíváním a likvidací zařízení staveniště v rozsahu daném příslušnými SO a PS.  

4.3  Ostatní náklady jsou soustředěny ve všeobecném objektu. Obsahuje položky, které nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale které objednatel po zhotoviteli požaduje a jsou nutné k 
uskutečnění díla. 

4.4  Soupis prací je vydán v elektronické podobě (v otevřené formě) ve formátu .xls. Tento soubor 
je uzamčen pro úpravy a je možné v něm doplňovat pouze jednotkové ceny. Během 
zadávacího řízení (dotazy uchazečů) i během realizace stavby se pro vztahy mezi zadavatelem 
(objednatelem) a uchazečem (později zhotovitelem) udržuje v aktuální podobě otevřená 
forma (.xls). 

4.5  Technické specifikace podle bodu 1.3 a 1.4 popisují podrobněji vnitřní obsah položek. V ní 
uvedené práce, činnosti a materiály mohou, ale nutně nemusí u konkrétního objektu a v 
konkrétním místě nastat. Pokud mezi nimi je nesoulad, platí tato pravidla (priority):  

 nejvyšší prioritu mají tyto zadávací podmínky (viz např. ustanovení o poplatcích 
za skládku, třídy těžitelnosti) 

 druhou prioritu mají technické specifikace v normách, předpisech a TKP  

 třetí prioritu mají technické specifikace položkové  

 čtvrtou prioritu mají technické specifikace uvedené ve všeobecné části třídníku 
(část I - popisovník)  

V případě, že technické specifikace nemají položky z cenové soustavy URS, SŽDC, OTSKP, pak 
jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků a poznámkami u jednotlivých 
položek.  Technické specifikace jsou uvedeny ve sloupci O (mimo oblast tisku). 
 

5. MĚŘENÍ 
Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách soupisu prací. Podle 
potřeby je způsob měření podrobněji popsán v technických specifikacích podrobných. Od 
uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací 
dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace 
(např. množství v soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu soutěžní 
lhůty na zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po 
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posouzení jeho připomínek zašle v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek 
vypracuje dodatek k zadávací dokumentaci. 
Výpočty výměr jsou uvedeny u jednotlivých položek v sloupci P (mimo oblast tisku). 
 

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK 
V nabídce zájemce o zakázku doplní položky soupisu prací o jednotkové ceny a celkové ceny 
příslušné položky. Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž 
sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem 
celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od 
zhotovitele. V rekapitulaci nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle členění na 
profese a ceny jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele. Cena bude v 
rekapitulaci nabídkové ceny rozdělena na část za PS a SO, které budou ve vlastnictví České 
republiky s právem státní organizace SŽDC s nimi hospodařit a na část/části za PS a SO jejichž 
realizace je stavbou vyvolána a které budou ve vlastnictví třetích osob. 

 
V případě, že jsou v soupisu prací majitelé označení jako ČD a OSTATNÍ, považují se tito 
majitelé za třetí osoby (TO). 
 
Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě 
desetinná místa v rekapitulaci (dokument „rekapitulace ceny“, soubor „Cena stavby .xls“). 
 
Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce (výkony, 
dodávky) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. 
Shodné položky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektů resp. 
provozních souborů realizovaných za rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby. 
Pro ocenění nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude 
měření a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny 
položky soupisu prací musí být v nabídce oceněny, tzn. uchazeč je povinen u každé jednotlivé 
položky doplnit odpovídající cenu. V případě, že uchazeč některou z položek uvedených v 
soupisu prací neocení vůbec nebo ji ocení nulovou hodnotou, tak hodnověrně a dostatečně ve 
své nabídce vysvětlí, z jakého důvodu nebyla položka oceněna, případně jakým způsobem je 
daná položka již zahrnuta/oceněna v jiných položkách soupisu prací. V případě, že nabídka 
takové vysvětlení nebude obsahovat, zadavatel bude takovou skutečnost považovat za 
nejasnost a pro takový případ si vyhrazuje právo požádat uchazeče o písemné vysvětlení 
nabídky. 
 
V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty: 
 

 Náklady na geodetickou činnost, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka 

 Náklady na koordinační činnost  

 Náklady na zkoušky a revize, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka –  

 Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí 
materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně 
poplatků a cel 

 Náklady na veškerá pojištění 

 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže 
a zajištění polohy. 

 Vnitrostaveništní  přesun hmot a to i u profesí, které nejsou pokryty Třídníky a používají 
položek dle cenové soustavy URS či od ní odvozených 

 Dočasné činnosti související s provedením prací; Skutečné množství bude fakturováno 
podle výsledků měření 
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 Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané 
anebo vyplývají logicky z dokumentace pro soutěž 

  Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou 
dané anebo vyplývají ze zadávací dokumentace 

  Přirážky na vedení firmy a zisk zhotovitele a všechny jeho režijní náklady 

 Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků je nutné zahrnout do 
položek, které tento odpad plodí 

 Zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich 
pořízení a dopravu 

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů 

 Náklady na nezbytná provizoria (a to včetně jejich ekologické likvidace), pokud nejsou 
vyčleněny jako samostatná položka, stavební díl, podobjekt 

 Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro 
zhotovitele (financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony, dále např. dohled, 
účast na jednáních) jsou specifikovány ve Směrnici SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s 
realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury, účinnost od 
1.10.2012, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce 

 Zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability 

 Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí, nejsou samostatně 
vykazovány, náklady na tyto výpomoci je nutné zahrnout do cen položek, které tyto 
přípomoci vyžadují 

 Ztratné a prořezy, položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace postupu 
prací“, „zkušební provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elmech. práce“;  Náklady na 
tyto položky je nutné zahrnout do položek, ve kterých by měly tyto položky svoji 
základnu 

 Zvýšené náklady na speciální technologie, vyplývající z postupů výstavby a omezených 
možností při provádění díla oproti běžným technologiím (např. sanační stroj) 

 Zhotovitel do ocenění jednotlivých položek soupisu prací zahrne i vedlejší rozpočtové 
náklady (viz. kap 4.2), a to zejména: 

 Práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení atd.), 

 Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a 
 materiálů, 

 Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizaci stavby včetně 
 nemovitostí ČD, 

 Práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, dočasné zábory včetně uvedení 
 do původního stavu, 

 Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých 
činností zhotovitele; Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních prací 
oproti běžnému způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných prací provozem 
dopravy, realizaci díla v krátkodobých výlukách, případně o práci na území se ztíženými 
výrobními podmínkami, vlivy klimatických podmínek, náklady za práci přesčas, v noci, 
ve dnech pracovního klidu 

 
6.1 Návod na vyplnění formulářů 

V souborech SOxxxxxx_sp.xls a PSyyyyyy_sp.xls vyplní uchazeč o veřejnou zakázku u každé 
položky jednotkovou cenu dodávky a montáže. 
 
Podle drážní metodiky se rozlišení dodávka - montáž provádí pouze u montážních kapitol - tj. 
těch, jejichž "číslo" začíná písmenem M nebo m.  
U kapitol PSV (třímístné "číslo") a u kapitol HSV ("číslo" jakékoliv jiné než třímístné nebo 
začínající na M, m) se dělení dodávka- montáž neprovádí a všechny (i materiálové) položky se 
uvádějí ve sloupci "montáže". 
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Kapitola= stavební díl. 
Rozlišení dodávka- montáž nemá (ve stadiu veřejné soutěže) žádný vliv na cenu objektu, 
dodavatel si ho může rozlišit dle vlastních potřeb. 
 
Po vyplnění jednotkových cen uchazeč zkontroluje přednastavené součiny a součty cen pro 
kapitoly a Cenu za objekt (buňka K1). 
 
Od uchazečů se neočekává, že budou cokoliv měnit ve struktuře jednotlivých objektů, kapitol 
a položek. 
 
Pokud uchazeč zjistí, že přednastavené součty nejsou správně, nesouhlasí s výměrou nebo mu 
v soupisech prací chybí položky, vznese uchazeč na zadavatele dotaz. 
 
Rekapitulace všech objektů stavby se provede v souboru Cena stavby.xls. 
 
Cenu stavby nutno prověřit křížovou kontrolou z jiných zdrojů. 

 
V souboru Cena stavby .xls bude uvedena cena bez DPH, tyto náležitosti se uvedou v *. doc 
souborech předepsaných zadavatelem. 
 

6.2 Třídy těžitelnosti 
 

V položkách použitých v soupisech prací se vyskytuje rozdělení do sedmi (1.-7.) tříd těžitelnosti 
podle bývalé ČSN 73 3050 Zemní práce. Tato norma je zrušena a nahrazena ČSN 73 6133 z února 
2010 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která používá rozdělení do tří tříd 
těžitelnosti (I.-III.). Převod se provede podle těchto zásad: 

 

ČSN 73 6133, 
TKP drah 03 
 

Charakteristika rozpojování hornin 

bývalá ČSN 73 3050, 

třídník OTSKP-ŽS 

(k 31.12.2009) 
 

I. třída 
Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy 
(buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy) 

tř. 1 - 3, 
tř. 4 a), b), c), f) 

II, třída 
Pro těžbu a rozpojování horniny nutno použít speciální 
rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). 

tř. 4 d), e), 
tř. 5. 

III. třída 
K rozpojování horniny je nutné použít nejtěžší rozrývače, 
nejtěžší hydraulická kladiva nebo trhací práce 

tř. 6 
tř. 7 

 
 
6.3 Standardní vybavení výhybek 
 

Vybavení výhybek 2. generace předepisuje Směrnice SŽDC č. 77, účinnost od 1. 10. 2010. Pokud 
vybavení zde vyžadované není dostatečně popsáno položkami třídníku typu „Příplatek za….“ nebo R- 
položkami, zahrne se do základní položky výhybky. 

 

7. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 
Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně 
pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se 
souhlasem objednatele dílo realizovat. 

 



  Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor – Ražice, v úseku Tábor (mimo) – Písek (mimo)            
Díl 4 - Soupis prací 

                           Část 1 - Komentář k soupisu prací 

 

8. SROVNATELNÉ VÝROBKY 
Jestliže zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo vykázaného, 
a tento je přijat inženýrem stavby k zabudování do stavebního díla, potom se považují množství, 
sazby a ceny v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech nákladů souvisejících s touto změnou. V 
tom je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného 
schválení, se zajištěním souvisejících úprav stavebního díla.  

V některých profesích, které nejsou pokryty třídníky, jsou samostatně vykázány materiálové položky. 
Název těchto položek je volen tak, aby neobsahoval název konkrétního výrobce. V případech, kdy by 
označení konkrétního výrobku k určitému výrobci směřovalo, platí toto ustanovení: 

Úplného popisu položky v soupisu prací je použito jako všeobecného reprezentanta pro zamýšlený 
účel. Výrobek může být nahrazen jiným, ale jenom tím, který vyhoví TKP a v případě, že není TKP 
popsán bude mít stejné nebo vyšší kvalitativní parametry. 

 


