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A.1 Identifika ční  údaje 
Soubor staveb:  Modernizace přejezdů na trati Rybniště-Varnsdorf 
Název stavby:  Rekonstrukce PZM km 3,050+PZM km 3,213+PZM km 

3,375 Rybniště-Varnsdorf 
  
Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace 
Objednatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČ: 70 99 42 34,   DIČ: CZ70994234 
Zhotovitel                            NTD group a.s. 
                                            Jateční 32, 400 01 Ústí nad Labem         

      
Místo stavby: katastrální území Rybniště, Horní Podluží, 
Kraj: Ústecký 
Okres: Děčín 
                                     
Obecní úřad                      Horní Podluží 
Městský úřad                      MÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 

A.2 Základní  údaje o stavbě 

A.2.1 Údaje o umístění stavby 
 Stavba je umístěna na jednokolejné trati Rybniště - Varnsdorf. Řeší rekonstrukci stá-
vajících PZM v km 3,050; 3,213 a 3,375 (křížení s místními komunikacemi v obci Horní 
Podluží) přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Stávající železniční přejezdy jsou vybave-
ny  přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým (závory obsluhované ze závorář-
ského stanoviště na zastávce Horní Podluží. Stavba se nachází v katastru k.ú. Rybniště a Hor-
ní Podluží a je navržena na pozemcích železniční tratě.  
 
 
Základní technické parametry: 
Silnice: (km 3,050;3,213;3,375)   místní komunikace v obci, 
Trať :       545C,regionální, jednokolejná 
Název trati:      Rybniště-Varnsdorf      
Trakce:      nezávislá     
Traťová rychlost stávající :    50 km/ hod 
Zábrzdná vzdálenost:     700 m 
Konstrukce přejezdů:     živičný povrch,panely,    
Pražce :      dřevěné 
 

A.2.2 Stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce 
V rámci stavby bude z důvodů zvýšení bezpečnosti, rychlosti a plynulosti silničního a želez-
ničního provozu přes přejezdy zřízeno nové přejezdové zabezpečovací zařízení bez závor. 
Navržené PZS bude 3.kategorie s reléovými a elektronickými prvky, ovládání bude automa-
tické-jízdou vlaku, indikace budou svedeny do žst.Rybniště a Varnsdorf. Elektrická přípojka 
nn bude z rozvodu závorářského stanoviště Horní Podluží (stanoviště bude po modernizaci 
zrušeno). Stavební konstrukce přejezdů nebudou v této stavbě rekonstruovány. 
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A.2.3 Projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje o 
provozu navrhovaných technologií a zařízení   

Projekt zahrnuje vybudování těchto hlavních kapacit: 

• Zřízení nového PZS bez závor    3 ks  

• Elektrická přípojka nn    1 ks 

• Místní kabelizace,      3 ks 

• Výpich ze stávajícho DK    3 ks 

A.2.4 Požadavky na další přípravu a realizaci stavby 

Realizace stavby je podmíněna schválením přípravné dokumentace, vydáním rozhodnutí o 
způsobu zabezpečení, zpracováním a schválením projektu stavby a vydáním stavebního povo-
lení. 

Při provádění prací za provozu,  či v sousedství provozované koleje i za výluky a pro zacho-
vání bezpečnosti železničního provozu na provozované koleji je nutno  dodržovat ustanovení 
a podmínky : 

• Rozkazu o výluce (ROV) pokud budou práce prováděny ve výlukách  

• Předpisu SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

• SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1.10.2013  

• Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah 

Podrobnější podmínky pro zhotovení stavby jsou uvedeny v souhrnné technické zprá-
vě, příloha B přípravné dokumentace.  

A.3 Přehled  výchozích  podkladů  

• Technické podmínky pro zpracování přípravné dokumentace 11/2013 

•  Zvláštní podmínky pro zpracování přípravné dokumentace 11/2013 

• Snímky mapy katastru nemovitostí, informace z katastru nemovitostí (01/2014) 

• TKP staveb SŽDC v aktuálním znění 

• Traťový plán 545C 

• členění a směrný obsah a rozsah přípravné a projektové dokumentace směrnice 
č.11/2006 včetně změny č.1, 

• závěry z místního šetření 01/2014, závěry porady 5.2.2014, 

• ČSN 34 2650 ed.2 Želez.zab.zař.-přejezdová zabezpečovací zařízení 

• TNŽ 34 2602 Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích zařízení 

• TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení staniční a traťové zabezpečovací za-
řízení 

• ČSN 33 2000-4-41 Elektrická zařízení:Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

• TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečov. zařízení 

• ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody, oprava 1, změna Z1, změna Z2 
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A.4 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
S projektovanou stavbou souvisí následující samostatné stavby: 
1) „Rekonstrukce PZZ VÚD km 0,566 trati Rybniště-Varnsdorf“ 
 PS 04  PZS v km 0,566 
 SO 04 Přípojka nn pro PZS v km 0,566 
 SO 05 Přejezdová konstrukce v km 0,566 
(projektant PD NTD group a.s. 03/2014) 
 
2) „Rekonstrukce PZZ SSSR km 4,890+PZM km 5,164 trati Rybniště-Varnsdorf“ 
 PS 01 PZS v km 4,860 a PZS v km 5,164 
 PS 02 TZZ Rybniště – Varnsdorf 
(projektant PD Monzas, 01/2013) 

A.5 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
Pro další zpracování (projekt stavby) je navrženo stavbu členit na následující provozní soubo-
ry (PS) a stavební objekty (SO): 
 
PS 03 –  PZS v km 3,050+3,213+3,375  
SO 03 – Přípojka nn pro PZS v km 3,050+3,213+3,375 

A.6 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

    Předpokládaný termín zahájení staveb              8/2015 

  Předpokládaný termín dokončení staveb           12/2015 
 
A.7 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
Důvodem stavby je jednoznačně zvýšení bezpečnosti silničního provozu a plynulosti želez-
niční dopravy, odstranění vlivu lidského činitele na bezpečnost železniční dopravy. Navržená 
přejezdová zabezpečovací zařízení budou ovládána jízdou vlaku.   
 

A.8 Členění projektové dokumentace 
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