
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA

MĚŘÍTKO     

POČET FORMÁTŮ
DATUM

HIP

DOKUMENTACE
ČÍSLO ZAKÁZKY

ČÁST

118 050

NÁZEV PŘÍLOHY

OBSAH

DATUM PODPISREVIZE
01

03
02

POPIS

PODPIS PODPIS PODPIS PODPIS

OBJEDNATEL

ČÍSLO SOUPRAVY
JTSK Bpv

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC DSP

1 x A3

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

ZHOTOVITEL

Společnost "SAGAF Dětmarovice - Petrovice"

ZPRACOVATEL ČÁSTI

ČÍSLO PŘÍLOHY

-

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o

AF-CITYPLAN s.r.o.
SÍDLO: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČ: 47307218            DIČ: CZ47307218

ING. EMIL ŠPAČEK

09/2019

ASISTENT HIP
ING. ADAM RUSÝ

D.1.1 0106
D.1 .1- STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PS 41-21-01 ŽST DĚTMAROVICE, ÚPRAVA SZZ
POLOHOPISNÝ VÝKRES -SPECIFIKACE HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY

ING. TOMÁŠ TOMA ING. TOMÁŠ TOMA BC. RADEK HORNOCH



Dětmarovice - Petrovice - státní hranice PR, BC
PS 41-21-01 ŽST Dětmarovice, úprava SZZ
Specikace hlavní kabelové trasy

Žlab řeší
PS/SO

odečet z autocadu ( cm ) ( cm ) ( mm )

PS 42-22-01 17,5 50 -- -- PS 42-22-01, PS 42-22-03
PS 41-21-01 17,5 50 200x130 PS 41-21-01 PS 41-21-01
PS 42-22-01 17,5 50 -- -- PS 42-22-01, PS 42-22-03
PS 41-21-01 17,5 50 200x130 PS 41-21-01 PS 41-21-01
PS 42-22-01 17,5 50 -- -- PS 42-22-01, PS 42-22-03
PS 41-21-01 17,5 50 200x130 PS 41-21-01 PS 41-21-01
PS 42-22-01 17,5 50 -- -- PS 42-22-01, PS 42-22-03
PS 41-21-01 17,5 50 200x130 PS 41-21-01 PS 41-21-01
PS 42-22-01 17,5 50 -- -- PS 42-22-01, PS 42-22-03
PS 41-21-01 17,5 50 200x130 PS 41-21-01 PS 41-21-01
PS 42-22-01 -- -- PS 42-22-01 PS 42-22-01, PS 42-22-03
PS 41-21-01 -- -- 8xø110 PS 41-21-01 PS 41-21-01
PS 42-22-01 17,5 50 -- -- PS 42-22-01, PS 42-22-03
PS 41-21-01 17,5 50 200x130 PS 41-21-01 PS 41-21-01
PS 42-22-01 -- -- PS 42-22-01 PS 42-22-01, PS 42-22-03
PS 41-21-01 -- -- 8xø110 PS 41-21-01 PS 41-21-01
PS 42-22-01 17,5 50 -- -- PS 42-22-01, PS 42-22-03
PS 41-21-01 17,5 50 200x130 PS 41-21-01 PS 41-21-01
PS 42-22-01 -- -- PS 42-22-01 PS 42-22-01, PS 42-22-03
PS 41-21-01 -- -- 8xø110 PS 41-21-01 PS 41-21-01
PS 42-22-01 17,5 50 -- -- PS 42-22-01, PS 42-22-03
PS 41-21-01 17,5 50 200x130 PS 41-21-01 PS 41-21-01

Poznámka
Dělení šíře kynety je pouze administrativní z důvodu rozpočtování. Projektant předpokládá výkop kynety zaráz v celé šíři.

Poznámka

285,214 285,205

285,263 285,214

PS/SO v kabelové traseVelikost žlabuOd km Do km Délka úseku (m) Šířka 
kynety

Hloubka 
kynety

Zemní práce řeší PS/SO 
vč. pískového lože a fólie ( 

bez žlabů )

Řez č.

284,938 284,938 27 PROTLAK

285,026 284,938 --89

285,036 285,026 12 PROTLAK

285,036 169 --

9

--51

--

284,938 284,762 183 --

ŽST Dětmarovice

285,517 285,277 246 -- mimo drážní těleso, volný terén

285,277 285,263 14 -- žlaby v kolejovém loži na mostě

mimo drážní těleso, volný terén

žlaby v kolejovém loži na mostě

mimo drážní těleso, volný terén

protlak pod místní komunikací

285,205

mimo drážní těleso, volný terén

protlak pod kolejemi 1, 2, 4 a 6

podél koleje 1

284,762 284,759 7 PROTLAK protlak pod účelovou kolejí do měnírny

284,759 284,387 376 -- podél koleje 1 až do SÚ, v nástupišti
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