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zab. sděl siln zab. sděl siln
rez rez rez

1 292,123 1, 2 1 1 2 1 14 SO 46-33-01
2 292,060 1, 2 2 1 3 1 30 PS 46-22-01
3 292,045 1, 2 1 1 2 1 24 SO 45-33-01
4 291,795 1, 2 4 1 2 1 8 2 14 SO 45-33-01
5 291,785 přejezd P6417 6 2 5 2 1 16 3 14 PS 45-21-01 Protlak pod silnicí, vlevo trati ve směru staničení
6 291,785 přejezd P6417 6 2 2 1 11 1 16 PS 45-21-01 Hlavní kabelová trasa-protlak pod silnicí, vravo trati ve směru staničení
7 291,742 2, 4a 1 1 1 14 SO 45-33-01
8 291,726 4a 1 1 1 1 4 1 10 SO 45-33-01
9 291,691 4a 1 1 2 1 10 SO 45-33-01

10 291,670 1a 1 1 2 1 10 SO 45-33-01
11 291,646 4b 1 1 2 1 10 SO 45-33-01
12 291,515 1a, 2a 2 1 3 1 15 SO 45-33-01
13 291,456 4b 2 2 8 1 1 2 16 3 10 PS 45-21-01
14 291,448 1a 1 1 2 1 8 SO 45-33-01
15 291,448 1a, 2a 8 2 6 2 2 20 4 14 SO 45-33-01
16 291,397 8, 10 3 1 4 1 11 SO 45-64-01
17 291,353 16,  18 1 1 2 1 15 SO 45-64-01
18 291,328 3, 1, 2, 6 1 1 2 1 22 SO 45-64-01
19 291,324 8 1 1 2 1 9 PS 45-21-01
20 291,324 8, 10, 12, 14 7 2 9 1 21 PS 45-21-01
21 291,307 28a 1 1 1 10
22 291,306 28a 1 1 1 1 4 1 10 PS 45-21-01
23 291,291 12, 14 1 1 2 1 16 PS 45-21-01
24 291,291 14 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
25 291,288 1 1 1 2 1 10 SO 45-33-01
26 291,279 16 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
27 291,279 16, 18 1 1 2 1 14 PS 45-21-01
28 291,279 16, 18, 20 3 1 4 1 22 PS 45-21-01
29 291,256 3 3 1 4 1 10 PS 45-21-01
30 291,250 30a 2 1 3 1 10 PS 45-21-01
31 291,249 28a 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
32 291,234 6, 8, 10, 12, 14, 16 1 1 2 1 35 PS 45-21-01
33 291,222 5 4 2 6 1 10 PS 45-21-01
34 291,220 18, 20 1 1 2 1 14 PS 45-21-01
35 291,220 22 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
36 291,220 22, 24 1 1 2 1 14 PS 45-21-01
37 291,220 22, 24, 26, 28a 4 2 6 1 24 PS 45-21-01
38 291,178 7a 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
39 291,154 11a, 9a, 7a 2 1 3 1 17 PS 45-21-01
40 290,958 7a 1 2 1 1 5 1 10 SO 45-33-01

41 290,947
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 26, 28b, 30b 1 1 2 1 62 SO 45-33-01
42 290,947 7a, 5, 3, 1, 2 0 SO 45-44-01 Hlavní kabelová trasa-kabelovod
43 290,905 9, 7 2 1 3 1 14 PS 45-21-01
44 290,891 7 2 1 3 1 10 PS 45-21-01
45 290,888 32b 1 1 2 1 9 SO 45-63-02
46 290,759 9 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
47 290,752 7 2 1 3 1 10 PS 45-21-01
48 290,715 30b 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
49 290,715 30b, 32b 1 1 2 1 15 PS 45-21-01

Podchod č. žkm Koleje / Komunikace

Dětmarovice - Petrovice - státní hranice PR, BC

Počet 
vrstev

Orientační 
délka jedné 
chráničky      

( m )

Nárokovaný počet chrániček 
PEHD 110 - protlak Zajišťuje 

PS, SO Poznámka
celk.

Přechody přes koleje
PS 45-21-01 část A ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ

ŽST Petrovice u Karviné



50 290,702 5 2 1 3 1 10 PS 45-21-01
51 290,691 3, 1, 2 3 1 4 2 20 SO 45-63-03
52 290,682 9b, 7b, 5 3 1 4 2 19 SO 45-63-01
53 290,675 16 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
54 290,675 16, 18 2 1 3 1 14 PS 45-21-01
55 290,675 16, 18, 20, 22, 24 1 1 2 1 28 PS 45-21-01
56 290,675 16, 18, 20, 22, 24, 26 4 2 6 1 33 PS 45-21-01
57 290,674 28b 4 2 6 1 10 PS 45-21-01
58 290,666 12 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
59 290,666 12, 14 9 3 12 1 14 PS 45-21-01
60 290,665 30b 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
61 290,657 9b, 7b, 5, 3, 1, 2 0 1 SO 45-44-01 Hlavní kabelová trasa-kabelovod
62 290,657 6, 8, 10 4 2 6 1 22 PS 45-21-01
63 290,637 7, 5, 3 1 1 2 1 19 SO 45-64-01
64 290,637 7b 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
65 290,637 5 5 2 7 1 10 PS 45-21-01
66 290,634 10 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
67 290,633 8 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
68 290,616 18, 20 1 1 2 1 14 PS 45-21-01
69 290,599 8 1 1 0 1 10 SO 45-33-01
70 290,583 18 4 2 0 1 10 PS 45-21-01
71 290,583 20 5 2 0 1 10 PS 45-21-01
72 290,577 22 1 1 0 1 10 PS 45-21-01
73 290,577 22, 30b 2 1 0 1 17 PS 45-21-01
74 290,577 30b 1 1 0 1 10 SO 45-64-01
75 290,565 3 1 1 0 1 8 SO 45-64-01
76 290,559 7b 1 1 0 1 10 PS 45-21-01
77 290,559 7b, 5b 1 1 0 1 10 PS 45-21-01
78 290,546 16 4 2 0 1 10 PS 45-21-01
79 290,545 4c, 6 2 1 0 1 14 SO 45-33-01
80 290,545 4c 1 1 2 1 10 SO 45-33-01
81 290,521 3 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
82 290,521 3, 1, 2 4 2 6 1 19 PS 45-21-01
83 290,521 16 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
84 290,499 16 1 1 1 8 PS 45-21-01
85 290,493 3 1 1 2 1 10 PS 45-21-01
86 290,473 1 1 1 2 1 10 SO 45-33-01
87 290,439 16 2 4 1 1 8 2 10 PS 45-21-01
88 290,405 2 1 1 1 3 1 10 SO 45-33-01
89 290,374 7b, 1, 2, 16 7 1 8 2 21 SO 45-33-01
90 290,374 7b 1 1 1 10 SO 45-33-01
91 290,374 1, 2, 16 1 1 1 13 SO 45-33-01
92 290,362 1, 2 4 2 6 1 15 SO 45-33-01
93 290,362 2 1 1 2 1 10 SO 45-33-01
94 290,284 3, 1, 2 2 1 3 1 20 PS 45-22-01
95 290,153 1, 2 3 1 4 2 20 SO 45-33-01
96 290,147 7c 1 1 2 1 10 SO 45-33-01
97 290,147 7c, 1 3 1 4 1 14 SO 45-33-01
98 290,127 2 2 1 3 1 10 SO 45-33-01
99 290,046 1, 2 1 1 2 1 19 SO 45-33-01

100 290,000 2 1 1 2 1 10 SO 45-33-01
101 289,998 2 1 1 1 9 SO 45-33-01
102 289,978=0,719 spojovací kolej č.90 2 2 1 13 SO 45-33-01
103 289,928=0,736 spojovací kolej č.90 6 2 2 1 11 1 25 PS 45-21-01 Hlavní kabelová trasa-protlak
104 289,902 1 1 1 2 1 10 SO 45-33-01
105 289,902 1, 2 1 1 2 1 15 SO 45-33-01
106 289,735 1, 2 1 1 2 1 15 SO 45-33-01
107 289,669 1, 2 1 1 2 1 15 SO 44-33-11



Poznámka
Zabezpečovací kabely budou řešeny protlakem nebo otevřeným výkopem, pokud bude realizován  otevřený vykop, pak budou použity chráničky PEHD 160

Celkem
Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.
Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.
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