

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:	11 KOLEJE	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein	JEDNATEL Ing. Jiří Molák		
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>	KONTROLOVAL Ing. Petr Kapoun	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Znojmo		STUPEŇ: Projekt stavby	
Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice SO 01 Železniční spodek, SO 02 Železniční svršek				ZAK. ČÍSLO 14063-01-0115	ARCH. ČÍSLO 2014110785
				MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
				DATUM: 01/2015	
Výkaz výměr železničního spodku				ČÁST DOKUM. E.1.1	PŘÍLOHA 2.1

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO :
Železniční spodek

Projekant, firma :
Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 11

majitel HM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 01
08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1		Zemní práce									SD			
1	11130	SEJMUTÍ DRNŮ	M2	694,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
2	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	21,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- včetně vodor.dopravyViz : - Předpis S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	viz. 3 Situace (plocha)
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	602,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti-	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Železniční spodek

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 11

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum zpracování : 08.11.2014

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
4	17411	ZÁSY P JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	26,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti-	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO :
Železniční spodek

Projektant, firma :
Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 11

majitel HIM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 01
08.11.2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech- ztižené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti-	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
6	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	174,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : - Předpis S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
7	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	174,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : - Předpis S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Železniční spodek

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 11

majitel HM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum zpracování : 08.11.2014

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
8	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	174,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : - Předpis S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
9	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	174,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : - Předpis S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Železniční spodek

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 11

majitel HIM: SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum zpracování : 08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
10	123715	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIC.SPODKU TR 1-4 ODVOZ DO 8KM	M3	498,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepidlost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3; 544m3 + 4m3 - 50m3= 498m3
11	123718	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIC.SPODKU TR 1-4 ODVOZ DO	M3	50,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- vodorovná a svislá doprava,	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3;

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Železniční spodek

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 11

majitel HIM: SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum zpracování : 08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
12	123719	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 500,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3; 50m3 x 50 km = 2500m3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO :Železniční spodek

Projektant, firma :Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)824 11

majitel HIM:SZDC0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum zpracování :08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
13	132715	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 8KM	M3	28,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3; 24m3 + 2m3 = 26m3

FORMULÁŘ 5

<

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Železniční spodek

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 11

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum zpracování : 08.11.2014

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
16	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti podloží a případně bednění - zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy - montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. - ČSN EN 206-1 - ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
17	272315	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,400		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti podloží a případně bednění - zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy - montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. - ČSN EN 206-1 - ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 11

Název PS,SO : Železniční spodek

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 01

Datum zpracování : 08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
18	21213	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	M	158,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: – výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplňa zásyp – zřízení spojovací vrstvy – zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu – dodávka a uložení trativodu – obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky – ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VLPopisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
19	21361R-sbk2	VRSTVY Z VÝZTUŽNÉHO GEOSYNTETIKA E=40kN/m	M2	597,000		0,000		0,00		0,00	P	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženímViz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice**

Název PS,SO :	Železniční spodek	(JKSO, JKPOV)
---------------	--------------------------	------------------

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum zpracování : 08.11.2014

Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.		Ing. Bohan, SÚDOST, BRNO spol. s r.o.			
---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--

Díl:	5	Komunikace
------	---	------------

SD

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO :

Železniční spodek

Projektant, firma :

Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 11

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 01

Datum zpracování :

08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
22	563112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	168,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- nákup a dodání jiného materiálu v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy- uložení jiného materiálu dle předepsaného technologického předpisu- zřízení podkladní vrstvy z jiného materiálu bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spoju- hutnění i různé míry hutnění- průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení.vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- úpravu povrchu vrstvyViz : - Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 15.- Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00				

Díl: 23	7	Konstrukce a práce PSV									SD			
	76791	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO	M2	46,000		0,000		0,00		0,00	P	OTKSP	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.	11,5m x 2,1m = 46m2
S	Celkem za 7	Konstrukce a práce PSV				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS, SO :	Železniční spodek	

Název PS,SO :	Železniční spodek	(JKSO, JKPOV)
Projektant, firma :	Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.	

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO **SO 01**
Datum zpracování : 08.11.2014

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ rádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15

Díl:	8	Trubní vedení								SD	
24	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	2,000	0,000	0,00			0,00	P	<p>SŽDC - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.-, výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření uložených ploch,- zednické výpomoc pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti</p>
25	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	1,000	0,000	0,00			0,00	P	<p>SŽDC - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu apod. Viz : - Předpis S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.</p>

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO : Železniční spodek

Projektant, firma : Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 11

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum zpracování : 08.11.2014

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
26	895112	DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výusti- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz : - Předpis S4 Železniční spodek-	viz. 3 Situace (ks)
27	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu apod.Viz : - Předpis S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
28	874340R-sbk1	SVODNÉ POTRUBÍ PE-HD DN 200 mm	M	1,500		0,000		0,00		0,00	P	R	položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku veškerého materiálu, zahrnuje rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO :
Železniční spodek

Projektant, firma :
Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 11

majitel HIM:

SZDC

0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 01
08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
29	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	232,000		0,000		0,00		0,00	P	OTKSP	– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 2
30	89520R-sbk1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÉ PE-HD do DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM - kompletní dodávka a montáž včetně poklopů - trativodní šachty :	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00	P	R	položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, kompletní dodávka a montáž včetně poklopů, zahrnuje rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.	viz. 3 Situace (ks)
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00				

Díl: 31	914511R-sbk-10	Ostatní práce SLOUPKY OCELOVÉ POZINK DN114 DO 4M VČETNĚ BET PATKY 80x80x100 KOMPLETNÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	SD P	R	Zahrnuje kompletní dodávku a montáž sloupků a zřízení betonové patky, včetně dopravy na staveniště, všech zemních prací, odvozu přebytečné zeminy do 12km	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
---------	----------------	--	-----	-------	--	-------	--	------	--	------	---------	---	---	-------------------------------------

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO :
Železniční spodek

Projektant, firma :
Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 11

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 01
08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
32	914511R-sbk-11	SLOUPKY OCELOVÉ POZINK DN114 DO 6M VČETNĚ BET PATKY 80x80x100 KOMPLETNÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P	R	Zahrnuje kompletní dodávku a montáž sloupků a zřízení betonové patky, včetně dopravy na staveniště, všech zemních prací, odvozu přebytečné zeminy do 12km	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
33	914511R-sbk-6	TABULE Z OCEL POZINK PLECHU JEDNOSTRANNÉ, MONTÁŽ	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00	P	R	Zahrnuje kompletní montáž neprosvětlených tabulí na sloupky, zastřešení nebo pozemní objekty, včetně dodávky upevňovacího zařízení i atypického	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
34	914511R-sbk-7	TABULE Z OCEL POZINK PLECHU JEDNOSTRANNÉ, DODÁVKA	M2	8,000		0,000		0,00		0,00	P	R	Zahrnuje kompletní dodávku neprosvětlených tabulí, včetně dopravy na staveniště a přípravy na montáž	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
35	914511R-sbk-8	SLOUPKY OCELOVÉ POZINK DN60 DO 4M VČETNĚ BET PATKY 45x45x80 KOMPLETNÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P	R	Zahrnuje kompletní dodávku a montáž sloupků a zřízení betonové patky, včetně dopravy na staveniště, všech zemních prací, odvozu přebytečné zeminy do 12km	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
36	92510R01	HEKTOMETROVNÍK ŽELEZOBETONOVÝ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R	Položka zahrnuje veškeré práce v ní uvedené bez ohledu na způsob provedení: dodání a osazení hektometru včetně zemních prací a dopravy	viz. 3 Situace (ks)
37	935254	DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M	M	83,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	– dodání příkopových tvárníc požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava – úpravu podkladu – zřízení spojovací vrstvy – zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu – dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy – spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním – úprava povrchu pro odvedení srážkové vody – zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.	viz. 3 Situace (délka)

FORMULÁŘ 5

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

CÚ 2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

<

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Název PS,SO :Železniční spodek

Projektant, firma :Ing. Beňák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)824 11

majitel HIM:SZDC0 CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum zpracování :08.11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
45	17 05 03N	Výkopová zemina kontaminovaná, biodegradace	T	90,000		0,000		0,00		0,00	P	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
46	17 05 04	Výkopová zemina čistá (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	T	987,000		0,000		0,00		0,00	P	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	viz. 1 Technická zpráva - Příloha 3
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				