
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

Soupis prací a dodávek Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem Číslo stavby

Název PS,SO : PZS v km 35,293

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 11-28-
01.4

Datum zpracování : 12.09.2017 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 015650 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORYT 0,500 0,000 0,000 0,00 0,00
2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 1 Zemní práce
6 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 5,000 0,000 0,000 0,00 0,00
7 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 25,200 0,000 0,000 0,00 0,00
8 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 44,000 0,000 0,000 0,00 0,00
9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 30,000 0,000 0,000 0,00 0,00

10 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 180,000 0,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
11 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 5,000 0,000 0,000 0,00 0,00
12 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 44,000 0,000 0,000 0,00 0,00
13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 40,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 0,000 0,00 0,00

Díl: 74 Elektroinstalace - silnoproud
14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 50,000 0,000 0,000 0,00 0,00
15 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 16,000 0,000 0,000 0,00 0,00
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16 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 218,000 0,000 0,000 0,00 0,00
17 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2KUS 4,000 0,000 0,000 0,00 0,00
18 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2KUS 10,000 0,000 0,000 0,00 0,00
19 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 40,000 0,000 0,000 0,00 0,00
20 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 14,000 0,000 0,000 0,00 0,00
21 744231 KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 74 Elektroinstalace - silnoproud 0,000 0,00 0,00

Díl: 75A Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory
22 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 1,316 0,000 0,000 0,00 0,00
23 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 1,316 0,000 0,000 0,00 0,00
24 75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 12,900 0,000 0,000 0,00 0,00
25 75A141 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 12,900 0,000 0,000 0,00 0,00
26 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 6,000 0,000 0,000 0,00 0,00
27 75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 8,000 0,000 0,000 0,00 0,00
28 75A410 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 14,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 75A Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory 0,000 0,00 0,00

Díl: 75B Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení
29 75B117 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M 5,000 0,000 0,000 0,00 0,00
30 75B111 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M 5,000 0,000 0,000 0,00 0,00
31 75B272R03 MONTÁŽ VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
32 75B212R03 DODÁVKA VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
33 75B379R01 MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO PZZ NA OBJEKT KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
34 75B319R01 DODÁVKA SKŘÍŇKY OVLÁDACÍ PRO PZZ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
35 75B417 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
36 75B411 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
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37 75B569 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
38 75B6G7 USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
39 75B6A1 USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
40 75B6G8 USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
41 75B6T7 BATERIE - MONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
42 75B6M1 BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
43 75B6T8 BATERIE - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 75B Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení 0,000 0,00 0,00

Díl: 75D Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku
44 75D117 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
45 75D111 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
46 75D118 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽKUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
47 75D167 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
48 75D161 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKAKUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
49 75D217 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
50 75D211 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
51 75D227 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
52 75D221 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
53 75D228 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
54 75D237 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS 2,000 0,000 0,000 0,00 0,00
55 75D231 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA KUS 2,000 0,000 0,000 0,00 0,00
56 75D248 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
57 75D257 MECHANICKÁ ZÁVORA - MONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
58 75D251 MECHANICKÁ ZÁVORA - DODÁVKA KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
59 75D277 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
60 75D271 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
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S Celkem za 75D Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku 0,000 0,00 0,00

Díl: 75E Ostatní práce a zařízení
61 75E117.R01 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 30,000 0,000 0,000 0,00 0,00
62 75E127.R01 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 20,000 0,000 0,000 0,00 0,00
63 75E197.R01 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJKUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
64 75E1B7.R01 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 20,000 0,000 0,000 0,00 0,00
65 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 75E Ostatní práce a zařízení 0,000 0,00 0,00

Díl: 75I Úložná vedení
66 75I22X KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 290,000 0,000 0,000 0,00 0,00
67 75I221 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 0,870 0,000 0,000 0,00 0,00
68 75IECX VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
69 75IEC3 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
70 75IECY VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
71 75IH41 UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 5XN KUS 2,000 0,000 0,000 0,00 0,00
72 75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 3,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 75I Úložná vedení 0,000 0,00 0,00

Díl: 91 Dopravní značky
73 914131R12 ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S SADA 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 91 Dopravní značky 0,000 0,00 0,00


