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1. Identifika ční údaje  
Název stavby:              „Rekonstrukce žst. Byst řice pod Hostýnem“ 
Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace 
Stavební objekt: SO 11-16-02 Nástupiště a zpevněné plochy 
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Odp. projektant:  Ing. Aneta Francová 
Charakter stavby: Liniová stavba, rekonstrukce 
Odvětví: Železniční doprava 
Místo stavby: žst. Bystřice pod Hostýnem 
Číslo tratě dle JŘ: 303; Kojetín  – Valašské Meziříčí 
Traťový úsek (TÚ):       2121; Kojetín – Valašské Meziříčí 
Kraj: Zlínský 
Katastrální území: 772984 Uherský Brod 
  
Budoucí vlastník SO: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
                                     Dlážděná 1003/7, 110 00   Praha 1 – Nové Město 

Budoucí provozovatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc 
Správa tratí Zlín 
J.Jabůrkové 491 
765 02 Otrokovice 

2. Základní údaje o stavb ě a stavebních objektech  
 

Rekonstrukcí Žst. Bystřice pod Hostýnem dojde k modernizaci staničního 
zabezpečovacího zařízení a traťového zabezpečovacího zařízení směr Osíčko a ke 
zvýšení bezpečnosti dopravy. Kromě toho budou vybudována bezbariérová nástupiště 
a přístupy na ně. Bude vybudována nová bezbariérově přístupná výpravní budova. 
Z hlediska postradatelnosti kolejí dojde k redukci čtyř dopravních kolejí na tři dopravní 
koleje. Dalším přínosem rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem je zvýšení rychlostí 
v dopravních kolejích a zvýšení komfortu pro cestující. Většina výhybek v dopravních 
kolejích bude vybavena EOV. Do budoucna bude stanice připravena na přechod na 
DOZ, což přinese personální úsporu celkem 14,360 zaměstnanců (4,812 výpravčích + 
9,548 dozorců výhybek) dopravní cesty. Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem 
vyhoví požadavkům na kvalitní železniční dopravu na desítky let dopředu. 

Podrobněji je stavba popsána v příloze B. Souhrnná technická zpráva. 
 

2.1. Rozsah navrhovaných opat ření 
 

Obsahem SO 11-16-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, nástupiště je návrh 
nástupiště v Žst. Bystřice pod Hostýnem. V rámci stavby budou vybudována dvě 
nástupiště. Obě nástupní hrany jsou ve výšce 550mm nad TK, šířky 3m. První 
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nástupiště bude vnější jednostranné u výpravní budovy délky 130m. Druhé nástupiště 
bude poloostrovní jednostranné délky 130m s možností prodloužení, umístěné v místě 
stávající koleje č. 2 a přístupné centrálním přechodem krytým cestovými návěstidly 
přes kolej č. 2 v navrhovaném stavu. Centrální přechod vede přes kolej č. 2 s rychlostí 
50 km/h. Šířka přechodu je navrhována 5,4m. 
 

2.2. Polohový a výškový systém, stani čení 
 

Zpracovaná přípravná dokumentace je navržena v souřadném systému Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání 
(Bpv). 

Staničení stavby  bylo převzato z projektu „Tvorba projektu osy koleje č.1 na TÚ 
2121 Kojetín – Valašské Meziříčí, km 0,447 – 60,530“, který zpracovala SŽDC, s.o., 
Správa železniční geodézie Olomouc. 

Referenčním bodem staničení byl zvolen hektometr 34,3, který bude v rámci 
stavby přenesen 6,808m proti směru staničení. 

 
2.3. Popis stávajícího stavu  

 
Žst. Bystřice pod Hostýnem je součástí jednokolejné, neelektrizované 

železniční trati 303 (číslování dle knižního jízdního řádu) Kojetín - Valašské Meziříčí. 
Jedná se o dráhu regionální. 

Výpravní budova žst Bystřice nad Hostýnem byla zkolaudována v roce 1970 a 
její stav neodpovídá požadavkům moderní železniční dopravy. Budova je prostorově 
předimenzovaná. 

U koleje č. 2 je vnitřní úrovňové jednostranné nástupiště s obrubníky délky 
220 m, výšky 300 mm nad TK. U koleje č. 1 je vnitřní úrovňové jednostranné 
nástupiště s obrubníky délky 216 m, výšky 200 mm nad TK. U koleje č. 3 je vnitřní 
úrovňové jednostranné nástupiště sypané nástupiště bez zpevněné hrany, délky 150 
m, výšky 200 mm nad TK. Bezbariérový přístup není na žádné nástupiště. 

Nástupiště jsou přístupná přes několik stávajících přechodů ze dřeva a z bet. 
panelů.   

3. Vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů 
 
3.1. Podklady  

 
• Zadávací dokumentace 

• „Technicko-ekonomická studie (TES) elektrizace trati Kojetín Kroměříž - 
Hulín   –  Holešov -  Valašské Meziříčí" - zpracovatel MORAVIA 
CONSULT Olomouc a. s., zpracována v roce 2007. 

• V případě schválení studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí 
soustavu ve vazbě na priority programového období 2014 - 2020 a 
naplnění požadavků TSI ENE" zadané MD ČR, která řeší přechod na AC 
trakci 25kV v ČR, budou případné podmínky vyplývající z jejího schválení 
respektovány v ZP a PD. 
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• Dokumentace skutečného provedení „Rekonstrukce výhybek v žst, 
Bystřice pod Hostýnem” - zpracovatel MORAVIA CONSULT Olomouc a. 
s., zpracována v roce 2007. 

• Katastrální mapa (2017) 

• Geodetické zaměření, JŽM 

• prohlídka ŽST a okolí, fotodokumentace 

 
 
3.2. Koordinace s ostatními stavebními objekty  

 
� SO 11-16-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, železniční spodek 
� SO 11-17-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, železniční svršek 
� SO 11-15-xx Žst. Bystřice pod Hostýnem, zastřešení nástupišť 
� SO 11-15-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, stavební úpravy VB 
� SO 11-18-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, zpevněné plochy 
� SO 11-06-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, osvětlení nástupiště 
� PS 11-28-01Žst. Bystřice pod Hostýnem, SZZ 

4. Popis navrženého technického řešení  

4.1. Situování  a rozsah rekonstrukce  
Vzhledem k návrhu návěstidel byla nástupiště umístěna nevstřícně. Nástupiště 

č. 1 bude zřízeno u koleje č. 2 v km 34,947 436 – km 35,077 436 (dl. 130m) a 
nástupiště č. 2 u koleje č. 1 v km km 34,962 830 – km 35,092 830 (dl. 130m). Příchod 
na nástupiště č. 2 je umožněn z čela přes centrální přechod v km 36,102 135. 

4.2. Demolice  
V rámci tohoto SO budou snesena stávající nástupiště. Demolice zpevněných 

ploch a zábradlí v místě nově navrženého nástupiště č. 1 je řešena v rámci SO 11-06-
03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, osvětlení nástupiště. 

4.3. Navržené technické řešení  
 

4.3.1.  Nástupišt ě 

Jsou navržena dvě nástupiště délky 130m a šířky 3m. První nástupiště bude 
vnější jednostranné u výpravní budovy, druhé nástupiště bude poloostrovní 
jednostranné, umístěné v místě stávající kolej č. 2 a přístupné centrálním přechodem 
přes kolej č. 2 v navrhovaném stavu.  

Výška nástupní hrany je navržena 550mm nad TK ve vzdálenosti 1,67m od osy 
koleje. Nástupiště je navržené v jednostranném příčném sklonu 2% směrem 
od nástupní hrany. Sklon nástupiště v podélném směru je vázán niveletou přilehlé 
koleje, která stoupá směrem na Osíčko.  

Nástupiště č. 1 a č. 2 bude tvořeno nástupištními prefabrikáty typu H 130,  
uložených na podkladní vrstvu betonu. Horní plocha nástupiště bude zpevněna 
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betonovou zámkovou dlažbou tl. 60mm, která bude uložena na štěrkodrti. Povrch 
pochozích ploch (nástupiště, přístupový chodník) musí být rovný, pevný a upravený 
proti skluzu dle vyhlášky 398/2009 Sb. a dle normy ČSN 73 4959 „Nástupiště a 
nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách“.  

Nášlapná vrstva musí mít: 

- součinitel smykového tření nejméně µ = 0,6 

   popřípadě ve sklonu pak: 

- součinitel smykového tření nejméně µ = 0,6 + tg α 

   α je úhel sklonu ve směru chůze. 

Pro potřebné terénní úpravy pod nástupištěm bude použita zhutněná 
nenamrzavá zemina, lze použít z výzisku.  

Nenástupní hrana nástupiště č. 1 před výpravní budovou navazuje na SO 11-18-
01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, zpevněné plochy. V části nástupiště, kde již nenavazují 
zpevněné plochy je nenástupní hrana lemována zapuštěným betonovým obrubníkem 
10x25x100cm do bet. lože, za nímž je svah ve sklonu 1:2. Na začátku nástupiště je pak 
z důvodu výškového rozdílu pochozí plochy nástupiště a přilehlého terénu a také 
blízkosti vlečky č. 6147 navržena monolitická zídka tvaru  L na vrstvě ze štěrkodrti min. 
tl. 0,1m. Nenástupní hrana nástupiště č. 2 je tvořena monolitickou zídkou tvaru  L 
na vrstvě ze štěrkodrti min. tl. 0,1m.  

Začátky nástupišť neslouží přístupu cestujících, ale dle rozhodnutí Správy tratí 
slouží pro přístup zaměstnanců na nástupiště. Ukončení nástupišť je provedeno 
monolitickou zídkou a prefabrikovanými monolitickými schody o rozměrech 
1300x1030x750, které lícují se svislou hranou nástupištního prefabrikátu, viz (vzorový 
list železničního spodku Ž8.7 obr. 2 (vyplynulo z připomínek O13). Konec nástupiště 
č. 2 navazuje na přístupovou cestu k nástupišti vedoucí přes centrální přechod. 
Konstrukce přístupové cesty bude tvořena nástupištními bloky 30/114, 114/98, 98/82, 
82/74 (levý a pravý). Pochozí plocha bude zpevněna betonovou zámkovou dlažbou 
tl. 60mm, která bude uložena na štěrkodrti. Pro potřebné terénní úpravy pod 
přístupovou cestou bude použita zhutněná nenamrzavá zemina, lze použít z výzisku 

Nástupiště bude osvětleno a vybaveno osvětlením a rozhlasovým zařízením (SO 
11-06-03, PS 11-14-01). 

Užívání osobami se sníženou schopností pohybu a ori entace 

Nástupiště a přístupové cesty jsou navrženy tak, aby splňovaly technické 
požadavky  pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle Vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

Podél nástupních hran ve vzdálenosti 800mm od hrany budou v zámkové dlažbě 
vytvořeny vodící linie s funkcí varovného pásu o šířce 400mm, které oddělují 
bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. Povrch této linie bude tvořen dlaždicemi 
s podélnými drážkami ve tvaru sinusovky nebo trapézu – barva dlaždic šedá. Tento pás 
bude doplněn optickým značením žlutou barvou. Před služebními schodky bude zřízen 
varovný pás š. 400mm doplněný optickým značením žlutou barvou. Podél vodících a 
varovných pásů bude v šířce 400 mm vytvořen pás z rovinných desek bez sražené hran 
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(desky 200x200 mm). Desky musí splňovat požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. 

 

Zábradlí 

Pro zamezení pohybu cestujících v kolejišti je navrženo podél nenástupní hrany 
nástupiště č. 2 na opěrné zídce a také na začátku nástupiště č. 1 na opěrné zídce 
zábradlí.  Zábradlí se zalamuje kolmo ke koleji až k prefabrikovaným schodům a podél 
nich až na jejich spodní stupeň. Na konec nástupiště č. 2 navazuje přístupová cesta, 
která bude taktéž oboustranně vybavena zábradlím a to až do vzdálenosti 2,5m od osy 
koleje č. 2.  

Zábradlí o výšce 1.10m nad povrchem zpevnění bude zřízeno v min. vzdálenosti 
3.0m od osy koleje, tak aby byl dodržen volný a schůdný manipulační prostor. Zábradlí 
bude standardního městského typu a bude opatřeno pozinkováním a vhodným 
nátěrem. Sloupky zábradlí budou ukotveny do monolitických zídek, lemujících 
nástupiště a přístupovou cestu k němu. V místě přístupové cesty, kde není navržena 
opěrná zídka budou sloupky zábradlí upevněny do základových patek. Rozpětí sloupků 
je navrženo max. 2.3m. 

 
4.3.2. Přechod pro cestující 

Přístup na nástupiště č. 2 je umožněn přes centrální přechod km 36,102 135 
a na něj navazující přístupovou cestou s podélným sklonem 8,00%, dlouhou 7,0m 
a širokou 1,5m ohraničenou zábradlím z obou stran. 

Centrální přechod je umístěn co nejblíže východu z výpravní budovy a příchodu 
cestujících k žst. Centrální přechod je navržen z čela nástupiště č. 2 a vede přes kolej 
č. 2 s rychlostí 50 km/h.  

Jeho konstrukce bude tvořena celopryžovými panely o celkové šířce 5,4m 
(modul 0,9m). Konstrukce bude složená z vnitřních a z vnějších segmentů. Vnější 
segmenty budou uloženy na prefabrikovaných betonových závěrných zídkách, které 
budou spočívat na bet. základech uložených na podkladním betonu C16/20 XC2 
tl. 50mm. 
 

4.3.3. Výjimky z norem a p ředpis ů 

Návrh technického řešení je zpracován v souladu s předpisy SŽDC (ČD), 
vzorovými listy, ČSN. Pro zpracování projektové dokumentace těchto stavebních 
objektů není nutno žádat o výjimky z norem a předpisů.  

5. Návrh postupu provád ění prací  
  

Realizace celé stavby proběhne v několika stavebních postupech. Návrh 
postupu prací je podrobně zpracován v části B.8 Zásady organizace výstavby. 
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6. Inženýrské sít ě 
 

Zákres stávajících sítí do dokumentace byl proveden na základě podkladů 
získaných od jejich správců, resp. správcovských organizací – přesnost a spolehlivost 
podkladů je značně rozdílná a ne vždy dostačující. Jednotlivé inženýrské sítě jsou 
rozlišeny typem čáry a je u nich uveden název správce sítě.  

7. Bezpečnost práce  
 
 Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat na 
staveništi následující předpisy:  
- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci,  

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 
- směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích 
- navazující předpisy, citované v předpisech  výše uvedených. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. BOZP je 
zpracována v samostatné příloze projektové dokumentace. 

8. Vlivy realizace na životní prost ředí 
 

Vliv objektů na životní prostředí je podrobně řešen v samostatné části projektové 
dokumentace B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, kde je řešeno 
i nakládání s odpady. 

Řešení z hlediska životního prost ředí 
Z hlediska vlivu na životní prostředí lze charakterizovat materiál použitý ke 

stavbě jako nezávadný. Není třeba uvažovat ani další škodlivé vlivy stavby na živ. 
prostředí mimo možného zvýšení hluku při realizaci. 

 

Odpady 
Vyzískaný stávající materiál bude ekologicky zlikvidován.  

9. Vyhodnocení dosaženého řešení  
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Navržené řešení stavebního objektu SO 11-16-02 Žst. Byst řice pod Hostýnem, 
nástupišt ě splňuje požadavky zadávacích podmínek. 

Materiály a konstrukce, navržené projektem, vycházejí z nabídek katalogů 
výrobků, vzorových listů a zkušeností, jako reálně možné, dostupné a vzhledem 
k požadovaným parametrům i finančně nejúspornější a sloužící mimo návrhu 
technického řešení i jako základ pro stanovení nákladů SO. Všechny materiály je nutno 
doložit certifikáty jakosti a případně odpovídajícím posouzením. Změna materiálu 
zvyšující náklady při změně technického řešení není možná bez souhlasu investora.  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon) a v souladu platnými Českými státními normami, vzorovými listy aj. 
 
 
V Brně, prosinec 2017                     Vypracovala: Ing. Aneta Francová 


