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Rekonstrukce zst. Bystice pod Hostynem

Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Spravce mostniho objektu:

Vlastnik objektu:

Projektant stavby:

Projektant objektu:

Katastralni uzemi:
Obec:

Trat’ SZDC:
Tratovy usek:

Staniceni:

Piekonavané prekazky:

SO 11-19-01, Zst. Bysttice pod Hostynem, propustek v ev. km 35,297 - zruseni

1 Zakladni udaje o mostnim objektu

Rekonstrukce zst. Bystiice pod Hostynem

SO 11-19-01, Zst. Bysttice pod Hostynem, propustek
v ev. km 35,297 - zru$eni

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupeni: Ing. Miroslav Bocék, feditel organizacni
jednotky Stavebni sprava vychod

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58
Olomouc, Sprava mostl a tunel

SZDC s.o.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Lumir HoleSovsky

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
odpovédny projektant objektu: Ing. Martin Chrastek

Bysttice pod Hostynem
Bystfice pod Hostynem

821 00 Kojetin Valasské Mezifici (dle prohlaSeni o draze)

2121Kojetin — Valasské Mezifici
evidenéni km 35,297
pfesny km -

jednotna kanalizace
uhel kifizeni 90,00°

Situovani mostniho objektu v terénu:

V intravilanu u ptejezdu

Pocet koleji na most. objektu: 1
Smérové a vySkové usporadani:

Rychlost na objektu:
Zatizitelnost/prechodnost:

Parcely dotéené stavbou:

Soufad. a vySkovy systém:

pfima, niveleta stoupa 1,82 %o
stavajici stav 60km/h

novy stav 70km/h

zruseni

k.u. Bystiice pod Hostynem
2906/1 — vlastnik SZDC
2852/25, 2852/12, 2850/7 — vlastnik Mésto Bysttice p. H.

S-JTSK a Bpv
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2 Zduvodnéni navrieného technického ieseni

Pivodni kamenny propustek pravdépodobné pievadél destové vody z prilehlych poli. Po
zastavéni okolnich poli rodinnymi domy bylo pravdépodobné provedeno vlozeni betonovych
trub do kamenného propustku a provedeno zasypani. Pti stavbé jednotné kanalizace byla
stavajici trouba DN700 v jedné ¢asti provizorn€ po dobu vystavby nahrazena PVC DN300, aby
bylo mozné provést novou trasu jednotné kanalizace. Toto nové propojeni kiizi drahu mimo
stavajici propustek cca 12m smérem na Valasské Mezifici, tim stavajici propojeni pfestalo plnit
svlj ucel.

Dnes pudorysné zakiiveny zelezni¢ni propustek v celkové délce 20,35m je slozen
Z betonovych trub riznych svétlosti v tomto potfadi, DN 700 délky 2,75m, navazuje redukce
plastovou rourou DN 300 délky 1,8 m, v misté kiizeni se silni¢nim propustkem, DN 1000
délky 12,8m a DN 1200 délky 3,0m. Trouba DN 300 je vedena pod kiiZzenym silni¢nim
propustkem. V tomto mist¢ se nachazeji stény pivodni kanaliza¢ni $achty. Propustek zacina a
kon¢i Sachtou.

Propustek dnes jiz neplni svoji funkci a po projednani se spole¢nosti VaK Krométiz a.s.
bylo rozhodnuto propustek v useku Sachty $2-S6 zrusit bez nahrady, nebot’ stavajici obtokova
kanalizace ma s rezervou vétsi kapacitu nez kapacita ptitokovych potrubi.

Navrzené feSeni spociva v odstranéni zelezobetonovych trub v misté¢ zasazeném upravou
ZKPP a zabetonovani Gsekli nezasazenych rekonstrukci minimalizuje vykopové prace.

3 Technicky popis soucasného stavu objektu

Druh nosné konstrukce: ptvodné kamenné desky nahrazeny ZB troubou

Popis spodni stavby véetné kridel: puvodni kamenné tizné opcry, zalozeni plosné,
ukonceni Sachtou

Pocet otvorii: 1

Délka premosténi: 1,00 m

Rozpéti nosné konstrukce: 1,10 m

Stavebni vyska: 0,76 m

Vyska obrysu kolejového loZe: 0,48 m

Volna vyska pod most. objektem: 1,00 m

Svétlost kolma: 1,00 m

Sikmost: 70,92°

Uhel kiiZeni pFemost'ované piekazky:  70,92°

Sikma svétlost: 1,05m

SiFka objektu: 21,03 m

Popis jednotlivych ¢asti objektu, véetné jejich stavu:

Nosna konstrukce propustku je ve stavajicim stavu tvofena Zelezobetonovou troubou o
proménném prafezu v jednotlivych tsecich. Svétlost otvoru v misté kiizeni s drahou je
1,00m, svétla vyska je 1,00m. Propustek probiha pod drahou a je ohrani¢en kanaliza¢nimi
Sachtami. V misté k¥izeni se silni¢nim propustkem je provedeno protazeni propustku
plastovou trubkou DN300 skrz ptivodni Zelezobetonovou kanaliza¢ni Sachtu. Propustek
slouzi pro ptevedeni odpadnich vod jednotné kanalizace pod drahou Vyska mezi spodnim
licem prazce a hornim povrchem nosné konstrukce je cca 0,26 m. Vtokova strana v miste
zuzeni profilu je zna¢né zanesena.

Pod drahou pravdépodobné ztstaly zbytky ptivodniho kamenného propustku, které bude
potieba také odstranit do hloubky ZKPP zZel. spodku.
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Provedené prizkumy:
Vzhledem k jednoduchosti objektu a jeho ruseni nebyly pruizkumy na tomto objektu
provedeny.

4 Navrh a popis navrieného technického iesSeni

Popis novych ¢asti objektu, rekonstruovanych ¢asti objektu, véetné zdiivodnéni FeSeni:
Na zaklad¢ vyjadieni VaK Kroméfiz a.s. bude stavajici propustek, ktery jiz neplni svoji
funkci, zruSen bez nahrady. Stavajici obtokovéa kanalizace ma dle vypoctu provedeného
intern¢ spole¢nosti VaK Krométiz dostatecnou kapacitu.

Propustek v celém rozsahu DN 1000 bude odkopan a vybouran a pokud se narazi na
stavajici kamenné opéry starého propustku budou také odstranény. Casti z DN 1200, DN
300 a DN 700 budou vyplnény betonem, piislusny otvor v Sachté zaslepen. Vznikly vykop
bude zasypan a zhutnén na miru pozadovanou pro aktivni zénu zemni plané v misté
planovaného zelezni¢niho spodku a pozemni komunikace. Mimo Zelezni¢ni trat’ a pozemni
komunikaci bude proveden hutnény zasyp s ohumusovdnim a zatravnénim po tUroven
stavajiciho terénu.

Prostorové usporadani na mosté véetné vypoctu

ZruSeni propustku nema vliv na prostorové uspotadani.

Zelezniéni - Propustek bude vybouran a zasypan. Tvar svriku a spodku prob&hne shodné
jako v §iré trati prizpisobeny piejezdu.

Silni¢ni — Nad ¢asti propustku probiha mistni komunikace piechazejici troviiovym
piejezdem pies drahu.

Zasady reSeni a zakladni poZadavky na vodotésné izolace novych nebo ponechanych
konstrukei
U ruseného objektu se netesi.

Zasady reSeni protikorozni ochrany
U ruseného objektu se netesi.

Zpiusob ochrany proti a¢inkim bludnych proudii
U ruSené¢ho objektu se nefesi.

Popis ostatnich technickych souvislosti:

e odvedeni vod z objektu
V piipadé€ nutnosti budou vody pii bourdni a vykopech ¢erpany do ptilehlého drazniho
ptikopu.

e Vykopy
Piedpoklada se, ze vykopy budou provedeny v I t¥idé zemin dle CSN 73 6133: Vykop
bude proveden ve svahované jamé po odstranéni vozovkovych vrstev. Pobliz hrany
vykopu se nesmi pohybovat stavebni mechanizace, z diivodu stability svahti vykopu.
V ptipad¢ praci za nepfiznivych klimatickych podminek se voda bude ¢erpat do
piilehlého drazniho ptikopu.

e piechody do trati
ZKPP a ptechod z pfejezdu do trati fesi objekt zelezni¢niho spodku. V misté propustku
bude zapusténé Stérkové loze.

e Zasypy
Zasypy se provedou SP hutnénym po vrstvach. V mistech zasazenych novym télesem
pozemni komunikace a Zelezni¢niho spodku bude poZadovana mira zhutnéni urovné
plané urcena dokumentaci piislusného stavebniho objektu.
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e Terénni upravy, odldzdéni
Plochy mimo drazni t€leso a téleso pozemni komunikace budou opatieny vrstvou ornice
tl. 100mm a budou zatravnény.

Postup vystavby, zpuisob provadéni stavby

Technologické zasady vystavby
Stavebni prace se predpokladaji v dobé vyluky na trati a uzavieni silnice v okoli piejezdu.
Prace na cCasti propustku, ktera je odbouravana, budou probihat nasledovné:

o Demontdz koleje a sté€rkového loze — neni soucasti propustku

e Vykop pro odhaleni konstrukce a jeji vyjmuti
e Zasyp pod troven ZKPP, mimo Zel. spodek do tirovné stavajiciho terénu
o ZKPP a stérkové loze véetné svrsku - neni soucasti propustku

Préce na ¢asti propustku, ktera je pouze zabetonovana, budou probihat nasledovné:
e Zabednéni natoku a vytoku na strané piislusnych Sachet a odbouranych casti
propustku
e Vykop pro otevieni NK
e Zabetonovani
e Zasyp do tirovné€ upraveného terénu

Dopady postupu vystavby na provoz na mosté a pod mostem (poZadavky na provozni
omezeni) po dobu vystavby, jako jsou objizd’ky apod.

Prace prob¢hnou v dlouhodobé vyluce trati. Bude vyuzito silnicni uzavéry pfi stavbé
prejezdu.

Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni, rozepsané

po jednotlivych etapach vystavby véetné jejich obsahu, zejména v oblasti vkladani

a vyjimani MP, zfizovani a vyjimani paZeni kolejového loZe v sousednich kolejich,
v€etné popisu technického feSeni, vyjimani dosavadnich a vkladani novych konstrukei,
Jedna se o jednokolejnou trat’. ZruSeni propustku se bude provadét v nepietrzité vyluce trati.
Bude vyuZito silni¢ni uzavéry pii stavbeé piejezdu.

Casové souvislosti s vystavbou sousednich objekti, jedna-li se o rozsahlejsi stavby
Objekt je nutné zkoordinovat zejména S pielozkami siti, stavbou piejezdu, stavbou
vystrazného zatizeni piejezdu, uzavirkami silnice, objekty svrsku, spodku a prodlouZeni
prilehlého silni¢niho propustku.

Nutné pFristupy na stavenisté pro navrzeny zpusob provadéni, zasady napojeni stavby
na inZenyrské sité,
Ptistup k objektu je mozZny po stavajici mistni komunikaci (ul. Za Drahou), ostatni viz

ptiloha B.8 - Zasady organizace vystavby

Popis dopadi nové vystavby respektive rekonstrukce objektu na celkovou technologii
stavby.
Vystavba objektu nema dopad na celkovou technologii stavby
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6 PoZadavky na doplnéni prizkumu do dalSiho stupné

Pro dalsi stupeni se neptedpoklada dalSich prazkumd.

7 Podklady

Archivni dokumentace
Geodetické dométeni
Vlastni méfeni zpracovatele 2017

Ing. Tomas Proks

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
tel.:+420 605 229 144

e-mail: proks@moravia.cz

Vypracoval:
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8 P¥#iloha 1 — Fotodokumentace

“

EE™L Sachta na natoku

Sachta na vytoku
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Zelezniéni proustek - vytok



Rekonstrukce zst. Bystice pod Hostynem SO 11-19-01, Zst. Bysttice pod Hostynem, propustek v ev. km 35,297 - zruseni

9 Piiloha 2 — Zapisy z porad
Vyriatek z porady ze dne 18.8.2017

SO 11-19-01 Zst. Bystf¥ice pod Hostynem, propustek v ev. km 35,297 — zru$eni

zpracovatel Ing. Tomads Proks

stavajict stav:

Pudorysné zakiiveny zZeleznicni propustek v celkové délce 20,35 m je slozen z betonovych trub
ruznych svétlosti v tomto poradi, DN 700 délky 2,75 m, navazuje redukce plastovou rourou DN
300 délky 1,8 m, v misté kiizeni se silnicnim propustkem, DN 1000 délky 12,8 m a DN 1200
délky 3 m. Trouba DN 300 je vedena pod kiizenym silni¢nim propustkem. V tomto misté se
nachazeji stény ptivodni kanaliza¢ni Sachty. Propustek zacind a kon¢i Sachtou a slouzil jako
jednotna kanalizace.

Propustek dnes jiz neplni svoji funkci a po projednani se spole¢nosti VaK Kroméfiz a.s. bylo
rozhodnuto propustek v tiseku $achty S2-S6 zrusit bez nahrady, nebot stavajici obtokova
kanalizace ma s rezervou vétsi kapacitu nez kapacita ptitokovych potrubi.

novy stav:

Propustek v celém rozsahu DN 1000 bude odkopan a vybouran. Casti z DN 1200, DN 300 a
DN 700 budou vyplnény betonem, pfislusny otvor v Sachté zaslepen. Vznikly vykop bude
zasypan a zhutnén na miru pozadovanou pro aktivni zénu zemni plan¢ v mist¢ planovaného
zelezni¢niho spodku a pozemni komunikace. Mimo Zelezni¢ni trat’ a pozemni komunikaci bude
proveden hutnény zasyp s ohumusovanim a zatravnénim po troven stavajiciho terénu.

Technické feseni je povazovano za projednané.
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10 Priloha 3 — VAK vyjadreni ke zruSeni

I/AK Vodovody a kanalizace KroméfiZz,a.s. Kojetinska 3666/64, 767 01 Kroméfiz
. T_gy, IC:49451871, DIC:CZ49451871, KB Krom&fiz, &islo uétu 2002-691/0100
N

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Brné v oddile B viozka 1147

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stitni organizace
Dlazdéna énp- 1003 &.0.7 MORAVIA CONUSULT Olomouc, a.s.
str. 230 A
110 00 Praha 22 -08- 2017
ev.C. ﬂlr(’LoyéFil:
pridéieno L: ”‘Jﬁ
pridéleno D:
Va8 dopis znacky/ze dne Nase znatka Vyfizuje/ linka Kromeéfiz
2017-004771 Buctidkova/573 517 228 18.8.2017

zdenka.bucnakova@vak-km.cz

Stanovisko k_akci: "Rekonstrukce Zst. BystFice pod Hostynem - zrufeni kanalizaéniho
propojeni"

Pfedmétem Zadosti je zruSeni stavajiciho kanalizaéniho propojeni v rdmci stavby "Rekonstrukce
Zst. Bystfice pod Hostynem". Jednd se o kanalizaéni propoj beton DN600 v mist& nefunk&niho
propustku v km 35,297. Vlastnikem a provozovatelem kanaliza¢niho propoje DN600 je spolednost
VaK Kroméiiz, a.s. Stavajici Jednotna kanalizace na ulici Za Drahou se stékd v mist& Zeleznigniho
piejezdu u vlakového nadraZi. Zde je pfevedena pod trati potrubim DN700 a trubnim propustkem
redukovanym z DN600 na DN300 plastovou rourou. Za Zelezniéni trati pokrauje potrubi kanalizace
DN800, do kterého je v Sachté zaiistén propustek
Dle predlozeneho posouzeni kapac1ty stoky zpracované spole¢nosti VEGI, s.r.0. ze srpna 2017 je
moZné zrudit kanalizadni propojeni v tseku achty $2-86 na ulicich Sokola Témy a Za Drahou,
protoZe kapacita odtokového potrubi za soutokovou 3achtou S3 je s rezervou v&tsi nez soudet kapacit
pfitokovych potrubi.

Spole¢nost Vodovody a kanalizace Krom&fiZ, a.s. souhlasi se zrufenim kanalizaéniho propoje

DN600.
Pied zahijenim zemnich praci je nutné pozédat o vytyéeni vodovodni a kanalizaéni sit¢ v zdjmovém
uzemi. K zahdjeni stavebnich praci na zrueni kanalizaéniho propoje je nutné p¥izvat zastupce VaK
Krométiz, a.s., provoz odpadni voda. Upozoriiujeme stavebnika, Ze upravy na vodohospodafském
zatizeni mohou provadét pouze pracovnici VaK, popt. firma oprdvnéna provadét vodohospodatské
stavby a odsouhlasend zastupcem VaK Kroméiiz, a.s.

Pii realizaci stavby pozadujeme dodrzet ustanoveni dle zdkona ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacich, ve znéni pozdé&jSich piedpisi. P¥ upravé okolniho terénu poZadujeme osazeni
vodovodnich a kanalizatnich poklopti a armatur do vyiky nové upraveného terénu. V blizkosti
vodovodniho a kanalizaéniho potrubi je nutné veskeré zemni prace provadét rugng. B&hem stavebnich
pracf i po jejich dokongeni musi ziistat naSe zafizeni véetn& vnéjsich povrchovych znaki pristupné a
funkéni.
Pri realizaci zemnich praci musi byt dodrZeno min. kryti vodovodniho a kanalizadniho potrubi dle
CSN 73 6005, Nad vodovodem a kanalizaci nesmi byt umistény t&7ké stroje, aby neposkodily sité a
vnéjsi znaky siti v nasi spravé. Po dokonéeni stavebnich praci bude pfizvan zastupce VaK Kroméfiz,
a.s. ke kontrole a ovéfeni sprivnosti osazeni vn&jsich povrchovych znakd na vodohospodafském
zafizeni.

K zahajeni stavebnich praci v ochranném pasmu vodovodu a kanalizace poZadujeme piizvat
zastupce VaK Kroméiiz, a.s. Spoleénost Vodovody a kanalizace Kromé&fiZ, a.s. souhlasi s realizaci
zemnich a stavebnich praci v ochranném pasmu vodovodnich fadii a kanalizaénich stok dle vyse
uvedenych podminek.

Telefon :+420 573 517 111 Bankovni spajent : KB 2002691/0100
Fax:+420 573 517 278 Strana 1 z(-e) 2 WWW: www.vak-km.cz Emall; vak.km@vak-km.cz
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Po dokonéeni stavebnich praci na zruZeni kanalizaéniho propoje bude piizvan zastupce VaK
Kroméfiz, a.s. ke kontrole. ZruSeni provede investor na vlastni naklad.

Platnost tchoto stanoviska je 12 mésicli ode dne jeho vydéani a plati pouze pro uzemi
vyznacené v predloZené dokumentaci.

«0ouvody a kanalizace Kroméfiz, a.s.
Kojetinska 3666/64
767 01 Kromé&Fiz
IC 49451871, DIC CZ48451871

-35-

vyrobng technicky naméstek

Ptiloha
Situaéni mapka vodovodni a kanalizaén{ sité v zdjmové lokalité
Kontakty

mistr kanalizaci - p. Dolék, tel. 573 502 826, mob. 702 283 849

vedouci provozu odpadni vody - Ing. Mozola, tel. 606 858 715

vytyteni siti - pi. HyZova, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyceni vodohospodaiského zafizeni je nutné objednat min. 14 dni pfed planovanou realizaci)
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Rekonstrukce zst. Bystice pod Hostynem

SO 11-19-01, Zst. Bysttice pod Hostynem, propustek v ev. km 35,297 - zruseni
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