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BYSTŘICE POD HOSTÝNEM BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

SO 11-06-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, venkovní osvětlení
SO 11-06-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, EOV

SO 11-06-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, osvětlení nástupiště
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

VÝKAZ VÝMĚR Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

„Rekonstrukce
 "žst. Bystřice pod Hostýnem“ Číslo stavby

Název PS,SO : SO 11-06-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, EOV

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

Číslo PS,SO SO 01-06-01

Datum zpracování : 11/2017 Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 014 Poplatky odpad soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 014 Poplatky odpad 0,000 0,00 0,00
Díl: 029 Zaměření, revize a kontroly soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A

montáže

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 029 Zaměření, revize a kontroly 0,000 0,00 0,00
Díl: 130 Hloubení soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 130 Hloubení 0,000 0,00 0,00
Díl: 140 Protlaky a mikrotuneláž soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 140 Protlaky a mikrotuneláž 0,000 0,00 0,00
Díl: 170 Násypy a přísypy soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 170 Násypy a přísypy 0,000 0,00 0,00
Díl: 701 Zemní práce - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 701 Zemní práce - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 702 Uložení kabelů - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 702 Uložení kabelů - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 703 Kabelové rošty a lávky - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

1/10 D_E_03_09.xls



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

VÝKAZ VÝMĚR Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

„Rekonstrukce
 "žst. Bystřice pod Hostýnem“ Číslo stavby

Název PS,SO : SO 11-06-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, EOV

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

Číslo PS,SO SO 01-06-01

Datum zpracování : 11/2017 Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A

montáže

S Celkem za 703 Kabelové rošty a lávky - elektro 0,000 0,000 0,00
Díl: 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro 0,000 0,000 0,00
Díl: 742 Silnoproudé rozvody - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,000,000 0,00 0,00

S Celkem za 742 Silnoproudé rozvody - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 743 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 743 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro 0,000 0,00 0,00

2/10 D_E_03_09.xls



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

VÝKAZ VÝMĚR Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

„Rekonstrukce
 "žst. Bystřice pod Hostýnem“ Číslo stavby

Název PS,SO : SO 11-06-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, venkovní osvětlení

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

Číslo PS,SO SO 01-06-02

Datum zpracování : 11/2017 Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 014 Poplatky odpad soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 014 Poplatky odpad 0,000 0,00 0,00
Díl: 029 Zaměření, revize a kontroly soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 029 Zaměření, revize a kontroly 0,000 0,00 0,00
Díl: 120 Odkopávky soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

C E N A

montáže

SŽDC

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 120 Odkopávky 0,000 0,00 0,00
Díl: 130 Hloubení soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 130 Hloubení 0,000 0,00 0,00
Díl: 140 Protlaky a mikrotuneláž soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 140 Protlaky a mikrotuneláž 0,000 0,00 0,00
Díl: 170 Násypy a přísypy soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 170 Násypy a přísypy 0,000 0,00 0,00
Díl: 270 Základy soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 270 Základy 0,000 0,00 0,00
Díl: 701 Zemní práce - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 701 Zemní práce - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 702 Uložení kabelů - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 702 Uložení kabelů - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 703 Kabelové rošty a lávky - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00



S Celkem za 703 Kabelové rošty a lávky - elektro 0,000 0,000 0,00
Díl: 709 Zajištění kabelu a ucpávky - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 709 Zajištění kabelu a ucpávky - elektro 0,000 0,000 0,00
Díl: 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro 0,000 0,000 0,00
Díl: 742 Silnoproudé rozvody - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 742 Silnoproudé rozvody - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 743 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 743 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 746 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 746 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro 0,000 0,00 0,00

Díl: 748 Ostatní soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 748 Ostatní 0,000 0,00 0,00

Díl: 9 Bourání soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 Bourání 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

VÝKAZ VÝMĚR Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

„Rekonstrukce
 "žst. Bystřice pod Hostýnem“ Číslo stavby

Název PS,SO : SO 11-06-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, osvětlení nástupiště

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

Číslo PS,SO SO 01-06-03

Datum zpracování : 11/2017 Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 014 Poplatky odpad soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 014 Poplatky odpad 0,000 0,00 0,00
Díl: 029 Zaměření, revize a kontroly soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 029 Zaměření, revize a kontroly 0,000 0,00 0,00
Díl: 130 Hloubení soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

C E N A

montáže

SŽDC

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 130 Hloubení 0,000 0,00 0,00
Díl: 140 Protlaky a mikrotuneláž soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 140 Protlaky a mikrotuneláž 0,000 0,00 0,00
Díl: 170 Násypy a přísypy soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 170 Násypy a přísypy 0,000 0,00 0,00
Díl: 270 Základy soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 270 Základy 0,000 0,00 0,00
Díl: 701 Zemní práce - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 701 Zemní práce - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 702 Uložení kabelů - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 702 Uložení kabelů - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 703 Kabelové rošty a lávky - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 703 Kabelové rošty a lávky - elektro 0,000 0,000 0,00
Díl: 709 Zajištění kabelu a ucpávky - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00



S Celkem za 709 Zajištění kabelu a ucpávky - elektro 0,000 0,000 0,00
Díl: 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro 0,000 0,000 0,00
Díl: 742 Silnoproudé rozvody - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 742 Silnoproudé rozvody - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 743 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 743 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 746 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 746 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro 0,000 0,00 0,00
Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro soubor 1 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro 0,000 0,00 0,00

Díl: 748 Ostatní soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 748 Ostatní 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

VÝKAZ VÝMĚR Cena za objekt [Kč]
Název stavby : „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozvody nn

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

Číslo PS,SO SO 11-06-04

Datum zpracování : 11/2017 Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Jaroslav Indrák, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 014 Poplatky odpad soubor 1

S Celkem za 014 Poplatky odpad
Díl: 030 Geodetická činnost a provizoria soubor 1

S Celkem za 030 Geodetická činnost a provizoria
Díl: 130 Hloubení soubor 1

S Celkem za 130 Hloubení

C E N A

montáže

SŽDC

S Celkem za 130 Hloubení
Díl: 140 Protlaky a mikrotuneláž soubor 1

S Celkem za 140 Protlaky a mikrotuneláž
Díl: 170 Násypy a přísypy soubor 1

S Celkem za 170 Násypy a přísypy
Díl: 180 Úprava povrchů soubor 1

S Celkem za 180 Úprava povrchů
Díl: 270 Základy soubor 1

S Celkem za 270 Základy
Díl: 701 Zemní práce - elektro soubor 1

S Celkem za 701 Zemní práce - elektro
Díl: 702 Uložení kabelů - elektro soubor 1

S Celkem za 702 Uložení kabelů - elektro
Díl: 703 Kabelové rošty a lávky - elektro soubor 1

S Celkem za 703 Kabelové rošty a lávky - elektro



Díl: 709 Zajištění kabelu a ucpávky - elektro soubor 1

S Celkem za 709 Zajištění kabelu a ucpávky - elektro
Díl: 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro soubor 1

S Celkem za 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro
Díl: 742 Silnoproudé rozvody - elektro soubor 1

S Celkem za 742 Silnoproudé rozvody - elektro
Díl: 743 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro soubor 1

S Celkem za 743 Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOV) - elektro
Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro soubor 1

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro

Díl: 960 Demontáže a odstranění soubor 1

S Celkem za 960 Demontáže a odstranění

Díl: 999 R-položky soubor 1

S Celkem za 999 R-položky



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

VÝKAZ VÝMĚR Cena za objekt [Kč]
Název stavby : „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ Číslo stavby

Název PS,SO :
Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložky silnoproudých 
rozvodů nn

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

Číslo PS,SO SO 11-06-05

Datum zpracování : 11/2017 Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Jaroslav Indrák, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 014 Poplatky odpad soubor 1

S Celkem za 014 Poplatky odpad
Díl: 030 Geodetická činnost a provizoria soubor 1

S Celkem za 030 Geodetická činnost a provizoria
Díl: 130 Hloubení soubor 1

S Celkem za 130 Hloubení

C E N A

montáže

SŽDC

S Celkem za 130 Hloubení
Díl: 140 Protlaky a mikrotuneláž soubor 1

S Celkem za 140 Protlaky a mikrotuneláž
Díl: 170 Násypy a přísypy soubor 1

S Celkem za 170 Násypy a přísypy
Díl: 180 Úprava povrchů soubor 1

S Celkem za 180 Úprava povrchů
Díl: 701 Zemní práce - elektro soubor 1

S Celkem za 701 Zemní práce - elektro
Díl: 702 Uložení kabelů - elektro soubor 1

S Celkem za 702 Uložení kabelů - elektro
Díl: 703 Kabelové rošty a lávky - elektro soubor 1

S Celkem za 703 Kabelové rošty a lávky - elektro
Díl: 709 Zajištění kabelu a ucpávky - elektro soubor 1

S Celkem za 709 Zajištění kabelu a ucpávky - elektro



Díl: 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro soubor 1

S Celkem za 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro
Díl: 742 Silnoproudé rozvody - elektro soubor 1

S Celkem za 742 Silnoproudé rozvody - elektro
Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro soubor 1

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro


