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FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0
VYKAZ VYMER Cena za objekt [K¢E]
,,Rekonstrukce
Nazev stavby : "Zst. Bystrice pod Hostynem* Cislo stavby
Zattidéni
Nazev PS,SO : SO 11-06-01 Zst. Bystiice pod Hostynem, EOV E’Jbég"é“ : Cislo PS,SO SO 01-06-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 11/2017 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Por. CENA
¢islo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: 014 Poplatky odpad soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 014 Poplatky odpad 0,000 0,00 0,00
Dil: (029 Zaméreni, revize a kontroly soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 029 Zaméreni, revize a kontroly 0,000 0,00 0,00
Dil: [130 Hloubeni soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S |Celkem za 130 Hloubeni 0,000 0,00 0,00
Dil: |140 Protlaky a mikrotunelaz soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 140 Protlaky a mikrotunelaz 0,000 0,00 0,00
Dil: (170 Nasypy a prisypy soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 170 Nasypy a prisypy 0,000 0,00 0,00
Dil: |701 Zemni prace - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 701 Zemni prace - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: (702 Ulozeni kabelu - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 702 UlozZeni kabelt - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: |703 Kabelové rosty a lavky - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
1/10 D_E_03_09.xls




FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0
VYKAZ VYMER Cena za objekt [K¢E]
,,Rekonstrukce
Nazev stavby : "Zst. Bystrice pod Hostynem* Cislo stavby
Zattidéni
Nazev PS,SO : SO 11-06-01 Zst. Bystiice pod Hostynem, EOV E’Jbg(‘)“ : Cislo PS,SO SO 01-06-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 11/2017 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Pof. CENA
¢islo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S |Celkem za 703 Kabelové rosty a lavky - elektro 0,000 0,000 0,00
Dil: |741 Elektroinstalaéni zafizeni, hromosvod - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 741 Elektroinstala¢ni zafrizeni, hromosvod - elektro 0,000 0,000 0,00
Dil: (742 Silnoproudé rozvody - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 742 Silnoproudé rozvody - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: |743 Silnoprouda zafizeni (osvétleni, rozvadécée, skiiné, EOV) - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 743 Silnoprouda zarizeni (osvétleni, rozvadéce, skiiné, EOV) - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: |747 Zkousky, revize a HZS - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 747 Zkousky, revize a HZS - elektro 0,000 0,00 0,00
2/10 D_E _03_09.xls



FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0
VYKAZ VYMER Cena za objekt [K¢]
,,Rekonstrukce
Néazev stavby : "Zst. Bystrice pod Hostynem* Cislo stavby
Zatrideni
Nazev PS,SO : SO 11-06-02 Zst. Bystice pod Hostynem, venkovni osvétleni ?Jbg%u ’ Cislo PS,SO SO 01-06-02
JKPOV)
Datum zpracovani : 11/2017 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Pofr. CENA
¢islo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |014 Poplatky odpad soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
Is Celkem za 014 Poplatky odpad 0,000 0,00 0,00
Dil: [029 Zaméfeni, revize a kontroly soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00,
S Celkem za 029 Zaméreni, revize a kontroly 0,000 0,00 0,00
Dil: [120 Odkopavky soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
Is Celkem za 120 Odkopavky 0,000 0,00 0,00
Dil: [130 Hloubeni soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00,
S Celkem za 130 Hloubeni 0,000 0,00 0,00
Dil: [140 Protlaky a mikrotunelaz soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
Is Celkem za 140 Protlaky a mikrotunelaz 0,000 0,00 0,00
Dil: [170 Nasypy a pFisypy soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00,
s [Celkem za 170 Nasypy a prisypy 0,000 0,00 0,00
Dil: [270 Zaklady soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
Is Celkem za 270 Zaklady 0,000 0,00 0,00
Dil: (701 Zemni prace - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00,
s [Celkem za 701 Zemni prace - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: |702 Ulozeni kabelt - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
Is Celkem za 702 UlozZeni kabell - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: |703 Kabelové rosty a lavky - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00




Is |celkem za 703 Kabelové rosty a lavky - elektro 0,000 0,000 0,00
Dil: |709 Zajisténi kabelu a ucpavky - elektro soubor 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 709 Zajisténi kabelu a ucpavky - elektro 0,000 0,000 0,00

Dil: |741 Elektroinstalaéni zafizeni, hromosvod - elektro soubor 0,00

0,000 0,00 0,00

Is Celkem za 741 Elektroinstala¢ni zarizeni, hromosvod - elektro 0,000 0,000 0,00
Dil: |742 Silnoproudé rozvody - elektro soubor 0,00

0,000 0,00 0,00

Is Celkem za 742 Silnoproudé rozvody - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: |743 Silnoprouda zafizeni (osvétleni, rozvadéée, skiiné, EOV) - elektro soubor 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 743 Silnoprouda zatizeni (osvétleni, rozvadéce, skiiné, EOV) - elektro 0,000 0,00 0,00

Dil: |746 Silnoprouda zafizeni (osvétleni, rozvadéée, skiiné, EOV) - elektro soubor 0,00

0,000 0,00 0,00

Is Celkem za 746 Silnoprouda zarizeni (osvétleni, rozvadéce, skiiné, EOV) - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: |747 Zkousky, revize a HZS - elektro soubor 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 747 Zkousky, revize a HZS - elektro 0,000 0,00 0,00|

Dil: 748 Ostatni soubor 0,00

0,000 0,00 0,00

IS Celkem za 748 Ostatni 0,000 0,00 0,00
Dil: |9 Bourani soubor 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 Bourani 0,000 0,00 0,00|




FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0
VYKAZ VYMER Cena za objekt [K¢]
,,Rekonstrukce
Néazev stavby : "Zst. Bystrice pod Hostynem* Cislo stavby
Zatrideni
Nazev PS,SO : SO 11-06-03 Zst. Bystice pod Hostynem, osvétleni nastupisté ?Jbg%u ’ Cislo PS,SO SO 01-06-03
JKPOV)
Datum zpracovani : 11/2017 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudik, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Pofr. CENA
¢islo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |014 Poplatky odpad soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
Is Celkem za 014 Poplatky odpad 0,000 0,00 0,00
Dil: [029 Zaméfeni, revize a kontroly soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 029 Zaméreni, revize a kontroly 0,000 0,00 0,00
Dil: {130 Hloubeni soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
Is Celkem za 130 Hloubeni 0,000 0,00 0,00
Dil: [140 Protlaky a mikrotunelaz soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
s |Celkem za 140 Protlaky a mikrotunelaz 0,000 0,00 0,00
Dil: 170 Nasypy a pFisypy soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
Is Celkem za 170 Nasypy a prisypy 0,000 0,00 0,00
Dil: [270 Zaklady soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 270 Zaklady 0,000 0,00 0,00
Dil: (701 Zemni prace - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
Is Celkem za 701 Zemni prace - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: [702 Ulozeni kabelt - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
s [Celkem za 702 Ulozeni kabell - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: |703 Kabelové rosty a lavky - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 703 Kabelové rosty a lavky - elektro 0,000 0,000 0,00
Dil: [709 Zaijisténi kabelu a ucpavky - elektro soubor 1 0,00
0,000 0,00 0,00




Is |celkem za 709 Zajisténi kabelu a ucpavky - elektro 0,000 0,000 0,00
Dil: |741 Elektroinstalaéni zafizeni, hromosvod - elektro soubor 0,00

0,000 0,00 0,00,

S Celkem za 741 Elektroinstalacni zarizeni, hromosvod - elektro 0,000 0,000 0,00

Dil: |742 Silnoproudé rozvody - elektro soubor 0,00

0,000 0,00 0,00,

S Celkem za 742 Silnoproudé rozvody - elektro 0,000 0,00 0,00

Dil: |743 Silnoprouda zafizeni (osvétleni, rozvadéée, skiiné, EOV) - elektro soubor 0,00

0,000 0,00 0,00

Is Celkem za 743 Silnoprouda zarizeni (osvétleni, rozvadéce, skiiné, EOV) - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: |746 Silnoprouda zafizeni (osvétleni, rozvadéée, skiiné, EOV) - elektro soubor 0,00

0,000 0,00 0,00,

S Celkem za 746 Silnoprouda zatizeni (osvétleni, rozvadéce, skiiné, EOV) - elektro 0,000 0,00 0,00

Dil: 747 Zkousky, revize a HZS - elektro soubor 0,00

0,000 0,00 0,00

IS Celkem za 747 Zkousky, revize a HZS - elektro 0,000 0,00 0,00
Dil: 748 Ostatni soubor 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 748 Ostatni 0,000 0,00 0,00




FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0
VYKAZ VYMER Cena za objekt [K¢]
Néazev stavby : ,,Rekonstrukce Zst. Bystrice pod Hostynem* Cislo stavby
Zatfideni
Nazev PS,SO : Zst. Bystrice pod Hostynem, rozvody nn ?Jbg(éu : Cislo PS,SO SO 11-06-04
JKPOV)

Datum zpracovani : 11/2017 Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Jaroslav Indrak, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Por. CENA

¢islo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze

pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Dil: |014 Poplatky odpad soubor 1

S Celkem za 014 Poplatky odpad

Dil: |030 Geodeticka €innost a provizoria soubor 1
Is Celkem za 030 Geodeticka ¢innost a provizoria

Dil: |130 Hloubeni soubor 1

S Celkem za 130 Hloubeni

Dil: |140 Protlaky a mikrotunelaz soubor 1
Is Celkem za 140 Protlaky a mikrotunelaz

Dil: |170 Nasypy a pFisypy soubor 1

s |Celkem za 170 Nasypy a prisypy

Dil: |180 Uprava povrchti soubor 1
Is Celkem za 180 Uprava povrchii

Dil: |270 Zaklady soubor 1

S [Celkem za 270 Zaklady

Dil: (701 Zemni prace - elektro soubor 1
Is Celkem za 701 Zemni prace - elektro

Dil: |702 UloZeni kabel - elektro soubor 1

S Celkem za 702 Ulozeni kabell - elektro

Dil: |703 Kabelové rosty a lavky - elektro soubor 1

S Celkem za 703

Kabelové rosty a lavky - elektro




Dil: |709 Zajisténi kabelu a ucpavky - elektro soubor
IS Celkem za 709 Zajisténi kabelu a ucpavky - elektro

Dil: |741 Elektroinstalaéni zafizeni, hromosvod - elektro soubor
S Celkem za 741 Elektroinstalacni zarizeni, hromosvod - elektro

Dil: |742 Silnoproudé rozvody - elektro soubor
S [Celkem za 742 Silnoproudé rozvody - elektro

Dil: |743 Silnoprouda zafizeni (osvétleni, rozvadéée, skiiné, EOV) - elektro soubor
Is Celkem za 743 Silnoprouda zarizeni (osvétleni, rozvadéce, skiiné, EOV) - elektro

Dil: |747 Zkousky, revize a HZS - elektro soubor
S Celkem za 747 Zkousky, revize a HZS - elektro

Dil: |960 DemontaZe a odstranéni soubor
IS Celkem za 960 Demontaze a odstranéni

Dil: |999 R-polozky soubor
S Celkem za 999 R-polozky




FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0
VYKAZ VYMER Cena za objekt [K¢]
Néazev stavby : ,,Rekonstrukce Zst. Bystrice pod Hostynem* Cislo stavby
3 Zatfidéni
Nazev PS,SO : Zst. Byftrlce pod Hostynem, pieloZky silnoproudych objektu : Gislo PS,SO SO 11-06-05
rozvodu nn (JKSO,
JKPOV)

Datum zpracovani : 11/2017 Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Jaroslav Indrak, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Por. CENA

¢islo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze

pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dil: |014 Poplatky odpad soubor 1

S Celkem za 014 Poplatky odpad

Dil: |030 Geodeticka €innost a provizoria soubor 1
Is Celkem za 030 Geodeticka ¢innost a provizoria

Dil: |130 Hloubeni soubor 1

S Celkem za 130 Hloubeni

Dil: |140 Protlaky a mikrotunelaz soubor 1
Is Celkem za 140 Protlaky a mikrotunelaz

Dil: |170 Nasypy a pFisypy soubor 1

s |Celkem za 170 Nasypy a prisypy

Dil: |180 Uprava povrchti soubor 1
Is Celkem za 180 Uprava povrchii

Dil: (701 Zemni prace - elektro soubor 1

s |Celkem za 701 Zemni prace - elektro

Dil: |702 UloZeni kabelu - elektro soubor 1
Is Celkem za 702 UloZeni kabelu - elektro

Dil: |703 Kabelové rosty a lavky - elektro soubor 1
IS |Celkem za 703 Kabelové rosty a lavky - elektro

Dil: |709 Zajisténi kabelu a ucpavky - elektro soubor 1

S |Celkem za 709 Zajisténi kabelu a ucpavky - elektro




Dil: |741 Elektroinstalaéni zafizeni, hromosvod - elektro soubor
Is Celkem za 741 Elektroinstala¢ni zarizeni, hromosvod - elektro

Dil: |742 Silnoproudé rozvody - elektro soubor
Is Celkem za 742 Silnoproudé rozvody - elektro

Dil: |747 Zkousky, revize a HZS - elektro soubor
S Celkem za 747 Zkousky, revize a HZS - elektro




