

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby : Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO : Žst. Osíčko, úprava SZZ

Datum zpracování : 6.9.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1703095-01

Číslo PS,SO PS 11-28-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
5 13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	61,950	0,000	0,000		0,00		0,00
6 14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	150,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	62,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8 18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	700,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
9 701005		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10 702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	350,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11 702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	350,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12 702901		ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 12	M	350,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl: 75A		Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
13 75A217		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	17,266	0,000	0,000		0,00		0,00
14 75A131		KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	17,266	0,000	0,000		0,00		0,00
15 75A227		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	30,300	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby : Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO : Žst. Osíčko, úprava SZZ

Datum zpracování : 6.9.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1703095-01

Číslo PS,SO PS 11-28-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	75A141	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	30,300	0,000	0,000		0,00		0,00
17	75A311	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	52,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	75A312	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl:	75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
19	75B369	KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	75B569	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
21	75D157	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	75D151	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E	Ostatní práce a zařízení								
23	75E117	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	75E137	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	75E157	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	75E1B7	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75I	Úložná vedení								
27	75I22X	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	1 180,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	75I221	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	2,324	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby : Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO : Žst. Osíčko, úprava SZZ

Datum zpracování : 6.9.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1703095-01

Číslo PS,SO PS 11-28-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	75I222	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	3,500	0,000	0,000		0,00		0,00
30	75I91X	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	350,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31	75I911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	350,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	75IH41	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 5XN	KUS	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33	75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75I	Úložná vedení				0,000		0,00		0,00