

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem
Osíčko - Bystřice p.H., traťové zabezpečovací zařízení
12.9.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1703095-01

Číslo PS,SO PS 11-28-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
5 14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	70,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoprroud a slaboprroud				0,000		0,00		0,00
6 701005		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7 702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8 702222		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	200,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9 702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	7 300,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10 702730		ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU PLASTOVOU DESKOU	M	7 300,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoprroud a slaboprroud				0,000		0,00		0,00
Díl: 74		Elektroinstalace - silnoprroud								
11 742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	380,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12 742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	780,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13 742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14 742L13		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 2	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15 742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby :

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO :

Osíčko - Bystřice p.H., traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

12.9.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1703095-01

Číslo PS,SO

PS 11-28-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74	Elektroinstalace - silnopr				0,000		0,00		0,00

Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
17	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	25,023	0,000	0,000		0,00		0,00
18	75A131	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	25,023	0,000	0,000		0,00		0,00
19	75A227	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	136,028	0,000	0,000		0,00		0,00
20	75A141	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	136,028	0,000	0,000		0,00		0,00
21	75A311	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	26,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	75A312	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	19,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	75A410	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl:	75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
24	75B369	KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	75B569	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	75B6T8	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
27	75D157	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	75D151	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E	Ostatní práce a zařízení								
------	-----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby : Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO : Osíčko - Bystřice p.H., traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 12.9.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1703095-01

Číslo PS,SO PS 11-28-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	75E117	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	75E127	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31	75E137	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	75E1B7	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00