




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury








			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
IDS: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. RICHARD MIKUDÍK 	ING. RICHARD MIKUDÍK 	ING. VLADIMÍR PROCHÁZKA 	
KRAJ: ZLÍNSKÝ 	POVĚŘENÝ OÚ: BYSTRICE POD HOSTÝNEM	OBEC: BYSTRICE POD HOSTÝNEM	
<b>"Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem"</b> SO 11-06-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, EOV SO 11-06-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, venkovní osvětlení SO 11-06-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, osvětlení nástupiště SO 11-06-04 Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozvody nn SO 11-06-05 Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložky silnoproudých rozvodů nn		ZAK. ČÍSLO MCO	17-015-232-PD
		ÚČEL	PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE
		DATUM	LISTOPAD 2017
		FORMÁT	11 x A4
		MĚŘÍTKO	-
Výkaz výměr		ČÁST D.E.3.4 D.E.3.6	POŘ.Č. <b>09.</b>

# FORMULÁŘ 5

## VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „Rekonstrukce  
"Žst. Bystřice pod Hostýnem“

Název PS,SO : SO 11-06-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, EOv

Datum zpracování : 11/2017  
Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 014		Poplatky odpad	soubor	1		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 014	Poplatky odpad				0,000		0,00		0,00
Díl: 029		Zaměření, revize a kontroly	soubor	1		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 029	Zaměření, revize a kontroly				0,000		0,00		0,00
Díl: 130		Hloubení	soubor	1		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 130	Hloubení				0,000		0,00		0,00
Díl: 140		Protlaky a mikrotuneláž	soubor	1		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 140	Protlaky a mikrotuneláž				0,000		0,00		0,00
Díl: 170		Násypy a přísypy	soubor	1		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 170	Násypy a přísypy				0,000		0,00		0,00
Díl: 701		Zemní práce - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl: 702		Uložení kabelů - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 702	Uložení kabelů - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl: 703		Kabelové rošty a lávky - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „Rekonstrukce  
"Žst. Bystřice pod Hostýnem“

Název PS,SO : SO 11-06-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, EOv

Datum zpracování : 11/2017  
Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 703	Kabelové rošty a lávky - elektro				0,000		0,000		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro				0,000		0,000		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS - elektro				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „Rekonstrukce  
"žst. Bystřice pod Hostýnem“

Název PS,SO : SO 11-06-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, venkovní osvětlení

Datum zpracování : 11/2017  
Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	014	Poplatky odpad	soubor	1						0,00
s	Celkem za 014	Poplatky odpad				0,000		0,00		0,00
Díl:	029	Zaměření, revize a kontroly	soubor	1						0,00
s	Celkem za 029	Zaměření, revize a kontroly				0,000		0,00		0,00
Díl:	120	Odkopávky	soubor	1						0,00
s	Celkem za 120	Odkopávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	130	Hloubení	soubor	1						0,00
s	Celkem za 130	Hloubení				0,000		0,00		0,00
Díl:	140	Protlaky a mikrotuneláž	soubor	1						0,00
s	Celkem za 140	Protlaky a mikrotuneláž				0,000		0,00		0,00
Díl:	170	Násypy a přísypy	soubor	1						0,00
s	Celkem za 170	Násypy a přísypy				0,000		0,00		0,00
Díl:	270	Základy	soubor	1						0,00
s	Celkem za 270	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce - elektro	soubor	1						0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Uložení kabelů - elektro	soubor	1						0,00
s	Celkem za 702	Uložení kabelů - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	703	Kabelové rošty a lávky - elektro	soubor	1						0,00
						0,000		0,00		0,00

S	Celkem za 703	Kabelové rošty a lávky - elektro				0,000		0,000		0,00
Díl:	709	Zajištění kabelu a ucpávky - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 709	Zajištění kabelu a ucpávky - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoprůdové rozvody - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprůdové rozvody - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoprůdové zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoprůdové zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	746	Silnoprůdové zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 746	Silnoprůdové zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	748	Ostatní	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Bourání	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Bourání				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „**Rekonstrukce**  
**"žst. Bystřice pod Hostýnem"**

Název PS,SO : **SO 11-06-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, osvětlení nástupiště**

Datum zpracování : 11/2017  
Zpracoval, firma: Ing. Richard Mikudík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01-06-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 014	Poplatky odpad	soubor	1							0,00
s Celkem za 014	Poplatky odpad				0,000	0,00				0,00
Díl: 029	Zaměření, revize a kontroly	soubor	1							0,00
s Celkem za 029	Zaměření, revize a kontroly				0,000	0,00				0,00
Díl: 130	Hloubení	soubor	1							0,00
s Celkem za 130	Hloubení				0,000	0,00				0,00
Díl: 140	Protlaky a mikrotuneláž	soubor	1							0,00
s Celkem za 140	Protlaky a mikrotuneláž				0,000	0,00				0,00
Díl: 170	Násypy a přísypy	soubor	1							0,00
s Celkem za 170	Násypy a přísypy				0,000	0,00				0,00
Díl: 270	Základy	soubor	1							0,00
s Celkem za 270	Základy				0,000	0,00				0,00
Díl: 701	Zemní práce - elektro	soubor	1							0,00
s Celkem za 701	Zemní práce - elektro				0,000	0,00				0,00
Díl: 702	Uložení kabelů - elektro	soubor	1							0,00
s Celkem za 702	Uložení kabelů - elektro				0,000	0,00				0,00
Díl: 703	Kabelové rošty a lávky - elektro	soubor	1							0,00
s Celkem za 703	Kabelové rošty a lávky - elektro				0,000	0,00				0,00
Díl: 709	Zajištění kabelu a ucpávky - elektro	soubor	1							0,00
					0,000	0,00				0,00

S	Celkem za 709	Zajištění kabelu a ucpávky - elektro				0,000		0,000		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	746	Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 746	Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS - elektro	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS - elektro				0,000		0,00		0,00
Díl:	748	Ostatní	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“

Název PS,SO : Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozvody nn

Datum zpracování : 11/2017

Zpracoval, firma: Ing. Jaroslav Indrák, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 11-06-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 014	Poplatky odpad	soubor	1							
s	Celkem za 014	Poplatky odpad								
Díl: 030	Geodetická činnost a provizoria	soubor	1							
s	Celkem za 030	Geodetická činnost a provizoria								
Díl: 130	Hloubení	soubor	1							
s	Celkem za 130	Hloubení								
Díl: 140	Protlaky a mikrotuneláž	soubor	1							
s	Celkem za 140	Protlaky a mikrotuneláž								
Díl: 170	Násypy a přísypy	soubor	1							
s	Celkem za 170	Násypy a přísypy								
Díl: 180	Úprava povrchů	soubor	1							
s	Celkem za 180	Úprava povrchů								
Díl: 270	Základy	soubor	1							
s	Celkem za 270	Základy								
Díl: 701	Zemní práce - elektro	soubor	1							
s	Celkem za 701	Zemní práce - elektro								
Díl: 702	Uložení kabelů - elektro	soubor	1							
s	Celkem za 702	Uložení kabelů - elektro								
Díl: 703	Kabelové rošty a lávky - elektro	soubor	1							
s	Celkem za 703	Kabelové rošty a lávky - elektro								



Díl:	709	Zajištění kabelu a ucpávky - elektro	soubor	1						
S	Celkem za 709	Zajištění kabelu a ucpávky - elektro								
Díl:	741	Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro	soubor	1						
S	Celkem za 741	Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro								
Díl:	742	Silnoproudé rozvody - elektro	soubor	1						
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody - elektro								
Díl:	743	Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro	soubor	1						
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení (osvětlení, rozvaděče, skříně, EOv) - elektro								
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS - elektro	soubor	1						
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS - elektro								
Díl:	960	Demontáže a odstranění	soubor	1						
S	Celkem za 960	Demontáže a odstranění								
Díl:	999	R-položky	soubor	1						
S	Celkem za 999	R-položky								

# FORMULÁŘ 5

## VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“

Název PS,SO : Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložky silnoproudých rozvodů nn

Datum zpracování : 11/2017

Zpracoval, firma: Ing. Jaroslav Indrák, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 11-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 014	Poplatky odpad	soubor	1							
s	Celkem za 014	Poplatky odpad								
Díl: 030	Geodetická činnost a provizoria	soubor	1							
s	Celkem za 030	Geodetická činnost a provizoria								
Díl: 130	Hloubení	soubor	1							
s	Celkem za 130	Hloubení								
Díl: 140	Protlaky a mikrotuneláž	soubor	1							
s	Celkem za 140	Protlaky a mikrotuneláž								
Díl: 170	Násypy a přísypy	soubor	1							
s	Celkem za 170	Násypy a přísypy								
Díl: 180	Úprava povrchů	soubor	1							
s	Celkem za 180	Úprava povrchů								
Díl: 701	Zemní práce - elektro	soubor	1							
s	Celkem za 701	Zemní práce - elektro								
Díl: 702	Uložení kabelů - elektro	soubor	1							
s	Celkem za 702	Uložení kabelů - elektro								
Díl: 703	Kabelové rošty a lávky - elektro	soubor	1							
s	Celkem za 703	Kabelové rošty a lávky - elektro								
Díl: 709	Zajištění kabelu a ucpávky - elektro	soubor	1							
s	Celkem za 709	Zajištění kabelu a ucpávky - elektro								

Díl:	741	Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro	soubor	1						
S	Celkem za 741	Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro								
Díl:	742	Silnoproudé rozvody - elektro	soubor	1						
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody - elektro								
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS - elektro	soubor	1						
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS - elektro								