

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby : Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO : Žst. Bystřice pod Hostýnem, přechodné SZZ

Datum zpracování : 12.09.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1703095-01

Číslo PS,SO PS 11-28-01.3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 1		Zemní práce								
3 13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	171,500	0,000	0,000		0,00		0,00
4 14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5 17411		ZÁSYPA JAMA A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	180,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
6 702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	2 000,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7 702222		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	500,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00

Díl: 75A		Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
8 75A217		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	24,200	0,000	0,000		0,00		0,00
9 75A131		KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	24,200	0,000	0,000		0,00		0,00
10 75A227		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	162,800	0,000	0,000		0,00		0,00
11 75A141		KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	162,800	0,000	0,000		0,00		0,00
12 75A311		KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	13,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13 75A312		KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	13,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14 75A321		SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15 75A322		SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby : Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO : Žst. Bystřice pod Hostýnem, přechodné SZZ

Datum zpracování : 12.09.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1703095-01

Číslo PS,SO PS 11-28-01.3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl:	75C	Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
16	75C417	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ	KUS	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	75C411	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA	KUS	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	75C418	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E	Ostatní práce a zařízení								
19	75E117	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	75E137	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	75E1B7	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00