
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Investor:

Číslo části:

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

-

- -

18 162 201

05/2019

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ING. MILOŠ KRAMEŠ

VELIM - POŘÍČANY, BC DSP

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

130 80 Praha 3

Olšanská 1a 

SUDOP PRAHA a.s. 

Společnost "SP+SEU_VelPo_DSP"

Generální projektant:

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

130 80 Praha 3

Olšanská 1a 

SUDOP PRAHA a.s. 

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

130 80 Praha 3

Olšanská 1a 

SUDOP EU a.s. 

-

ING. JIŘÍ SYROVÝ

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

D.2.1.1.5

ING. EVA SYROVÁ ING. EVA SYROVÁ ING. PETR MAHDAL

VÝKAZ VÝMĚR A MATERIÁLŮ 11

-

SO 15-11-01, ŽST Poříčany, železniční spodek

ŽST Poříčany, železniční svršekSO 15-10-01, 

Část: ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

eva.syrova
Psací stroj
Úprava řešení

eva.syrova
Psací stroj
09/2019





Výkaz výměr a materiálů

SO 15-10-01 ŽST Poříčany, železniční svršek

Příloha č. 0 Rekapitulace

Příloha č. 1.1 Demontáž kolejí a štěrku v kolejích

Příloha č. 1.2 Demontáž výhybek a štěrku ve výhybkách

Příloha č. 2.1 Montáž kolejí a štěrku v kolejích

Příloha č. 2.2 Zapuštěné štěrkové lože na umělých stavbách

Příloha č. 3 Provizorní stavy





SO 15-10-01 ŽST Poříčany, železniční svršek Příloha č.0

č.pol. položka příloha m.j.

Demontáže

1
Odstranění štěrk.lože 

odvoz na recyklační základnu 1.2 m3 16848.431

2
Odstranění kontaminovaného štěrk.lože z výhybek

odvoz na dekontaminační základnu  1.2 m3 495.000

4 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na DZ                          1.1 m 9400.143

5 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na DZ 1.1 m 946.642

6 Vyjmutí a rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích dřevěných na DZ 1.2 m 2280.529

7 Řezání kolejnic pilou (pole dl. 20m)        1.1 ks 894

8 Řezání kolejnic plamenem (pole dl.20m)    1.1 ks 210

9 Zrušení bezstykové koleje 1.1 m 12,627.314

10
Rozebrání kolejnicového zarážedla z kolejnic T nebo S 49 vč. zemního valu 

(kolej č.5) situace ks 1
Zřízení železničního svršku

11 Zřízení štěrk. lože -nový materiál 

(včetně výhybek) 2.1 m3 32019.803

12 Doplnění štěrk. lože při výškových/směrových úpravách - nový materiál 2.1 m3 382.623

13
02 Úprava drážní stezky - štěrk fr.32/63           

kubatury žel. 

spodku m3 5130.417

14
02 Úprava drážní stezky - štěrkodrť fr.4/16           

kubatury žel. 

spodku m3 1126.189
Koleje

15 Kolej UIC 60, B-91 S/1, up. Skl 14, rozd. "u" - nový materiál 2.1 m 6999.207

16 Kolej UIC 60, výhybkové atypické pražce krátké, rozd. "u" - nový materiál 2.1 m 347.538

17 Kolej UIC 60, výhybkové atypické pražce společné, rozd. "u" - nový materiál 2.1 m 315.636

18 Kolej S 49, B-91 S/2, up. Skl 14, rozd. "u" - nový materiál 2.1 m 2409.792

19 Kolej S 49, výhybkové atypické pražce krátké, rozd. "u" - nový materiál 2.1 m 53.613

20 Kolej S 49, výhybkové atypické pražce společné, rozd. "u" - nový materiál 2.1 m 22.060

21 Kolej S 49 užitá, bet. pražce B03/B03R nové, podkl. up. tuhé, rozd. "c"

stykovaná 2.1 m 52.504

22 Kolej R65, SB 8P, podkl. up. ŽS 4, rozd. "c" - užitý materiál 2.1 m 52.385

23 Zřízení přechodové koleje S 49/UIC 

(kolejnice započítány v rámci délek kolejí) - PK1, PK2, PK3, PK4 2.1 pár 4

24 Svršek R350HT v obou kolejnicových pásech (délka v ose koleje) - příplatek 2.1 m 3049

24.1 Zpružnělé upevnění E1 nad podchody s malou tl. štěrkového lože 2.1 m 40

24.2 Příplatek za vložení pružných podložek do výhybky 46 tv. 1:9-300 2.1 ks 1

25 Broušení kolejí 2.1 m 5676.531

26 Pražcové kotvy 2.1 ks 110
Výhybkové konstrukce

27 Celkem 60E2/betonové pražce - nové - svařené 2.2 m 2126.378

28 Celkem 49E1/betonové pražce - nové - svařené 2.2 m 212.441

29 Nová výhybka J49  1:6,6-190-I bet. 2.2 ks 1

30 Nová výhybka JS49  1:6,6-190-I dř. 2.2 ks 1

31 Nová výhybka JS49  1:7,5-190-I dř. 2.2 ks 1

32 Nová výhybka J49  1:9-300 bet. 2.2 ks 2

33 Nová výhybka J60  1:9-300 bet. 2.2 ks 3

34 Nová výhybka J60  1:11-300 bet. 2.2 ks 0

35 Nová výhybka J60  1:12-500 - I bet. 2.2 ks 14

36 Nová výhybka J60  1:14-760 - I bet. 2.2 ks 4

37 Nová výhybka J60  1:18,5-1200 - I bet. 2.2 ks 5

Tabulka č.1

R e k a p i t u l a c e  
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č.pol. položka příloha m.j.

Tabulka č.1

R e k a p i t u l a c e  

38 Nová výhybka J60  1:26,5-2500 - I bet. 2.2 ks 2

39 Duté žlabové pražce (1 ks) 2.2 sada 3

40 Duté žlabové pražce (2 ks) 2.2 sada 17

41 Duté žlabové pražce (3 ks) 2.2 sada 9

42 Duté žlabové pražce (6 ks) 2.2 sada 2

43 Srdcovkové propojky dl.70 cm 2.2 ks 20

44 Jazykové propojky dl. 70 cm 2.2 ks 66

45 Broušení výhybek 2.2 m 2338.819

46 Námezníky 2.2 ks 33

47 Počet svárů ve výhybkách 49E1 2.2 ks 420

48 Počet svárů ve výhybkách 60E2 2.2 ks 70

49 Perlitizovaný jazyk 60 E2 1:9-300 2.2 ks 1

50 Perlitizovaná opornice 60 E2 1:9-300 2.2 ks 1

51 Perlitizovaný jazyk 60 E2 1:12-500 2.2 ks 12

52 Perlitizovaná opornice 60 E2 1:12-500 2.2 ks 12

53 Perlitizovaný jazyk 60 E2 1:18,5-1200 2.2 ks 2

54 Perlitizovaná opornice 60 E2 1:18,5-1200 2.2 ks 2

55 Perlitizovaný jazyk 60 E2 1:26,5-2500 2.2 ks 4

56 Perlitizovaná opornice 60 E2 1:26,5-2500 2.2 ks 4

57 Perlitizace celé výhybky 60E E2 1:14-760-I 2.2 ks 1

58 Válečkové stoličky dotlačovací 2.2 ks 36

59 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:6,6-190-I 2.2 ks 2

60 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:7,5-190-I 2.2 ks 1

61 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:9-300 2.2 ks 5

62 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:11-300 2.2 ks 0

63 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:12-500 2.2 ks 14

64 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:14-760 2.2 ks 4

65 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:18,5-1200 2.2 ks 5

66 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:26,5-2500 2.2 ks 2

67 Lepené izolované styky v koleji se zakalenými konci kolejnic - 60E2

 (v dopravních kolejích) situace pár 25

67.1 Lepené izolované styky v koleji se zakalenými konci kolejnic - 60E2

 (v hlavních kolejích 1, 0, 2) - z ocelI R350 HT situace pár 5

68 Prodloužení kluzné stoličky pro snímač polohy jazyků situační 

schéma ks 51

68.1 Izol. styky ve výhybkách  - UIC60 - v přímé pár 2

68.2 Izol. styky ve výhybkách  - UIC60 - v odbočné větvi pár 19
Bezstyková kolej

69 Zřízení bezstykové koleje (bez výhybek) 2.1 m 10252.735

70 Zřízení bezstykové koleje (výhybky) 2.2 m 2338.819

71 Svařování kolejnicových pasů UIC 60 do BK - aluminotermicky 2.1 ks 208

72 Svařování kolejnicových pasů S 49 do BK - aluminotermicky 2.1 ks 78

73 Svařování kolejnicových pasů R65 do BK - aluminotermicky 2.1 ks 4

74 Svařování výhybek tvaru UIC 60 do BK - aluminotermicky 2.2 ks 420

75 Svařování výhybek tvaru S 49 do BK - aluminotermicky 2.2 ks 70
Doplňující konstrukce a práce

74.1 Zřízení betonového zarážedla typu SUDOP 

(kolej č.10 a 4a) situace ks 2

75.1 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových 2.1 m 1275.410

schéma 

izolace
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R e k a p i t u l a c e  

Provizorní stavy

76 Směrové (do 5 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 3 m 1202.199

77 Výškové vyrovnání výhybek na pražcích dřevěných 3 m 330.888

78 Doplnění štěrk. lože při výškové úpravě - nový mat. 3 m3 506.573

79
Výměna celých betonových vystrojených pražců za užité v ose (odborný odhad 5%) 3 ks 87

80 Odstranění štěrkového lože pod výhybkou č.52 (pod spodní plochu pražce) 3 m3 46.198

81 Vložení kolejového pole (náhrada za výhybku č.52) -  užitý mat. S49 na bet. pražcích 

SB6, SB8 3 m 65.997

82 Zřízení štěrkového lože - v místě dem. výhybky č.52 - nový materiál 3 m3 46.198

83 Zřízení a odstr. přechodového kusu S 49/UIC dl. 12,5m  (včetně materiálu) 3 pár 4

84 Vložení a zpětné odstranění pražcových kotev v místě přechodu z UIC na S49 3 ks 55

85 Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - S49 3 ks 6

86 Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - UIC60 3 ks 40

87 Zřízení a odstr. přechodového kusu S 49/UIC dl. 8.3m (včetně materiálu) 3 pár 2

87.1 Přejezdová konstrukce ze ŽB zádklabových panelů s ochranný náběhovým klínem 

uložená na dřevěných opěrkách 3 m2 48.0

87.2
Separační geotextilie 400 g/m2 v konstrukci žel. spodku (i s rezervou pro založení 3 m2 50.4

87.3 Podsyp pod panely z drti fr. 4/8 tl. 50mm 3 m2 48.0

87.4 Montáž a zpětná demontáž konstrukce 3 ks 4
Odpady

88 Štěrk z kolejiště (včetně provizorních stavů) 8 t 9138.589

89 Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) 8 t 894.960

90 Železniční pražce dřevěné 8 ks 2318

91 Železniční pražce betonové 8 ks 8076

92 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. 8 t 374.693

93 Výhybky znečištěné mazadly 8 ks 33

94 PE  podložky 8 t 1.871

95 Pryžové podložky 8 t 3.784

ŽST Poříčany 1 km

ŽST Poříčany 1 km

ŽST Poříčany 1 km

8.5 km
8.5 km
22 km
22 km

1 km
11 km

8.5 km
22 km

17.5 km

Recyklační základna 

Montážní a demontážní základna 

Deponování nevyužitého materiálu

Výhybky znečištěné mazadly  - KOVRAMAT s.r.o., IČ 04600291, Sluneční 62, Nová Ves I, 28002

Odpady

Čistá výkopová zemina I.-IV.tř. - Obec Radim, IČ 00235661, Radim 6, Radim, 28103
Štěrk z kolejiště - Obec Radim, IČ 00235661, Radim 6, Radim, 28103
Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště  - Purum s.r.o., IČ62414402, Národní 961/25, Praha, 11000
Žel. pražce dřevěné - Purum s.r.o., IČ62414402, Národní 961/25, Praha, 11000
Žel. pražce betonové - SPONGILIT PP, s.r.o., IČ 47538694, K výtopně 1224, Praha, 15600
Žel. šrot - kce, stožáry, kolej - Zdeněk Vondráček, IČ 44679939, Na Hradbách 128, Kolín, 28002
PE podložky -  Obec Radim, IČ 00235661, Radim 6, Radim, 28103
Pryžové podložky - Purum s.r.o., IČ62414402, Národní 961/25, Praha, 11000
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Tabulka č.2

Kolej č.

od

nový km

do

nový km

pražce

betonové   

(m)

pražce

dřevěné                  

(m)

odstranění 

štěrku

1 - ano

0 - ne

Délka kolejí 

pro 

odstranění 

štěrku 

betonové 

pražce

Délka kolejí 

pro odstranění 

štěrku dřevěné 

pražce

1 ZU ZV5 143.912 1 143.912 0

Sp k.č. 1 k.č. 0 KV5 KV6 21.917 0 0 0

1 KV5 KV13 293.125 1 293.125 0

Sp k.č. 1 k.č. 0 KV13 KV11 14.903 0 0 0

1 ZV13 ZV14 14.768 1 0 14.768

1 KV14 KV43 820.813 1 820.813 0

1 ZV43 ZV47 189.479 1 189.479 0

Sp k.č. 1 k.č. 0 KV47 KV50 13.242 0 0 0

1 KV47 ZV53 125.646 1 125.646 0

Sp k.č. 1 k.č. 0 KV53 KV55 20.999 0 0 0

1 KV53 KV57 142.671 1 142.671 0

Sp k.č. 1 k.č. 0 KV57 KV56 13.233 0 0 0

1 ZV57 KU 8.157 1 8.157 0

0 ZU KV6 231.795 1 231.795 0

0 ZV6 KV10 92.671 1 92.671 0

Sp k.č. 0 k.č. 2 KV10 KV8 15.414 0 0 0

0 ZV10 ZV11 14.97 1 14.97 0

0 KV11 KV50 1253.378 1 1253.378 0

0 ZV50 KV51 10.038 1 0 10.038

Sp k.č. 0 k.č. 2 KV51 KV49 13.271 0 0 0

0 ZV51 ZV52 6.155 1 0 6.155

Sp k.č. 0 k.č. 2 KV52 KV54 20.914 0 0 0

0 KV52 KV55 31.673 1 0 31.673

0 KV56 KU 64.048 1 64.048 0

2 ZU KV7 275.26 1 275.26 0

2 ZV7 ZV8 14.955 1 0 14.955

2 KV8 ZV9 6.355 1 0 6.355

Sp k.č. 2 k.č. 4 KV9 KV12 15.314 0 0 0

2 KV9 KV48 1250.864 1 1250.864 0

2 ZV48 ZV49 14.879 1 14.879 0

2 KV49 KV54 148.799 1 148.799 0

2 ZV54 KU 117.714 1 117.714 0

3 KV14 KV41 701.681 1 701.681 0

3 ZV41 KV43 79.429 1 79.429 0

4 ZV12 ZV15 72.339 1 72.339 0

4 KV15 KV46 1041.431 1 1041.431 0

4 ZV46 KV48 15.098 1 0 15.098

Nymburk ZU ZV4 70.133 1 70.133 0

Nymburk KV4 KV12 292.052 1 292.052 0

spojka KV4 KV7 118.74 1 118.74 0

6 KV15 ZV16 10.809 1 0 10.809

6 KV16 KV44 925.424 1 925.424 0

6 ZV44 KV46 45.99 1 0 45.99

8 KV16 ZV18 78.225 1 78.225 0

8 KV18 KV44 832.508 1 832.508 0

5 KV41 zarážedlo 442.278 1 0 442.278

10 KV18 KV19 64.76 1 0 64.76

10 ZV19 ZV20 9.151 1 0 9.151

10 KV20 KU 24.159 1 0 24.159

112 ZU KV19 41.357 1 0 41.357

110 KV20 KU 59.889 1 0 59.889

Délka demontovaných kolejí (m) 9400.143 946.642 9400.143 797.435

Délka kolejí pro odstranění štěrku 9400.143 797.435

Délka kolejí pro řezání pilou (UŽITÝ MAT.) - po 20 m 8909.361 ok

8909.361 /20 x 2 + 2   = 894 ks ok

odvoz na montážní a demontážní základnu ;

Délka kolejí pro řezání plamenem (ŠROTOVÝ MAT.) - po 20 m 2068.950 ok

2068.950 /20 x 2 + 2   = 210 ks ok

Celkem odtěžení stávajícího štěrku v hl. kolejích (m3
):

odhadem se vyzíská 75% z celkového objemu

9400.143 x 1.881 + 797.435 x 1.674 =

0,75           x 19016.6 = 14262 m 3

Poznámka:

1.881 m
3
/km ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 500mm, pražce betonové 

1.674 m
3
/km ...jednokolejná, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 500mm, pražce dřevěné

D e m o n t á ž  -  k o l e j e

D é l k y   k o l e j í   p r o   o d s t r a n ě n í    š t ě r k u   
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Tabulka č.2 - pokračování

Rozdělení 
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1655 1 2018-69-1501Q1__1A 369.703 370.027 322 144 0 299 0.036

571 Sp k.č. 1 k.č. 0 2018-69-1501Q1__5X 370.092 370.116 21 18 4 12 0.513

1599 1 2018-69-1501Q1__1B 370.092 370.086 292 293 196 9 248 14 0.106

214 Sp k.č. 1 k.č. 0 2018-69-1501Q1_11X 370.372 370.386 14 12 3 3 0.441

1600 1 2018-69-1501Q1__1C 370.428 370.443 15 15 3 24 0.511

1678 1 2018-69-1501Q1__1_ 370.497 371.324 819 811 10 289 19 1053 13 1.103

1716 1 2018-69-1501Q1__1D 371.378 371.571 190 185 4 14 5 295 12 0.515

615 Sp k.č. 1 k.č. 0 2018-69-1501Q1_47X 371.613 371.627 13 10 3 4 0.553

1648 1 2018-69-1501Q1__1E 371.613 371.738 125 122 4 16 1 175 14 0.578

476 Sp k.č. 1 k.č. 0 2018-69-1501Q1_53X 371.803 371.869 21 18 3 5 0.389

1570 1 2018-69-1501Q1__1F 371.803 371.990 142 138 5 27 196 0.695

615 Sp k.č. 1 k.č. 0 2018-69-1501Q1_56X 371.976 371.990 13 10 3 8 0.380

1600 1 - - - - 8 

1518 0 2018-69-1501Q1__0A 369.868 370.116 248 228 4 228 0 13 115 0.590

1527 0 2018-69-1501Q1__0B 370.181 370.273 92 89 4 107 27 1 7 0.586

533 Sp k.č. 0 k.č. 2 2018-69-1501Q1__8X 370.258 370.273 15 13 2 5 3 0.352

- 0 2018-69-1501Q1__0C 370.315 370.330 15 11 4 25 0.572

1682 0 2018-69-1501Q1__0_ 370.372 371.627 1255 1 079 174 488 28 1584 9 20.272

900 0 2018-69-1501Q1__0D 371.669 371.679 10 10 9 1.381

462 Sp k.č. 0 k.č. 2 2018-69-1501Q1_49X 371.664 371.679 13 11 3 2 4 0.397

1667 0 2018-69-1501Q1__0E 371.721 371.727 6 6 10 0.949

476 Sp k.č. 0 k.č. 2 2018-69-1501Q1_52X 371.792 371.858 21 18 3 10 0.389

968 0 2018-69-1501Q1__0F 371.792 371.869 31 28 4 30 1.183

1536 0 2018-69-1501Q1__0G 371.976 372.032 56 52 12 58 30 10 0.713

1573 2 2018-69-1501Q1__2C 369.868 370.159 288 271 4 264 18 16 143 0.612

1667 2 2018-69-1501Q1__2D 370.201 370.216 15 15 25 1.783

667 2 2018-69-1501Q1__2E 370.258 370.265 6 6 4 0.794

733 Sp k.č. 2 k.č. 4 2018-69-1501Q1__9X 370.319 370.332 15 8 7 11 1.076

1678 2 2018-69-1501Q1__2_ 370.319 371.565 1250 1 235 16 552 5 1527 13 1.975

1667 2 2018-69-1501Q1__2F 371.607 371.622 15 11 4 25 0.569

1551 2 2018-69-1501Q1__2G 371.664 371.858 147 145 4 213 5 10 0.526

1655 2 2018-69-1501Q1__2H 371.923 372.032 110 106 12 121 1 73 0.463

1626 3 2018-69-1501Q1__3_ 370.497 371.209 700 10 1368 22 460 18 644 16 6.292

1563 3 2018-69-1501Q1_41X 371.243 371.324 80 5 75 77 45 3 1.313

1639 4 2018-69-1501Q1_12X 370.386 370.457 72 58 14 36 49 33 2.172

1625 4 2018-69-1501Q1__4_ 370.490 371.517 1042 775 266 56 836 5 752 44 31.256

800 4 2018-69-1501Q1_46X 371.550 371.565 15 5 10 12 1.534

1600 Nymburk - - - -

1610 Nymburk 2018-69-1501Q1__4Y 370.039 370.332 292 260 32 78 349 43 6.654

1571 spojka 2018-69-1501Q1__4X 370.039 370.159 120 103 3 13 84 16 61 26 2.812

1000 6 2018-69-1501Q1_15X 370.490 370.500 10 11 5 6 1.208

1533 6 2018-69-1501Q1__6_ 370.533 371.440 925 254 18 653 1063 91 20 200 34 10 83.252

1522 6 2018-69-kkarta1 371.440 371.486 46 35 11 70 1.033

1731 8 2018-69-1501Q1_16X 370.533 370.610 78 66 12 95 24 16 1.824

1644 8 2018-69-1501Q1__8_ 370.635 371.440 834 610 15 205 4 495 79 628 27 14 120 8 27.996

1596 5 2018-69-1501Q1__5_ 370.750 371.209 446 169 220 53 350 25 20 317 41.851

1446 10 2018-69-1501Q1_18X 370.635 370.701 65 65 94 7.713

1667 10 2018-69-1501Q1_19X 370.734 370.744 10 9 15 1.201

1804 10 2018-69-1501Q1_10_ 370.777 370.890 163 24 0 31 19 2.975

1600 112 - - - - 41 66 5.428

1600 110 - - - - 60 69 7.860

5130 864 2916 0 768 1301 2546 605 1548 2385 405 5770 0 239 2067 969 267.516

0.105 0.109 0.109 0.104 0.090 0.105 0.109 0.109 0.104 0.090

267.31 65.88 168.58 248.04 36.45 606 0 26 215 87

1964.5 ok

2318 ok

8076 ok

1.871 ok

3.784 ok

19016.6 374.693 ok

2069.0 ok

2915.7 ok

864.0 ok

0.0 ok

5129.6 ok

8909.4 ok

405 ok

3933 ok

2546 ok

7084 ok

Pražce betonové SB6/SB8 užité

Kolejnice S49, T , R, UIC užitý

Pražce dřevěné užité

Kolejnice UIC60 užitý

Kolejnice S49 užitý

Kolejnice R65 užitý

Kolejnice T užitý

Celkem objem pražců - pro odečtení  štěrk.lože  (vč.výhybkových)   (m
3
)

Objem 1 pražce 

(m3)

Celkem (m3)

R o z d ě l e n í   m a t e r i á l u  d l e  p ř e d k a t e g o r i z a c e

Pražce betonové užité

O d p a d y   c e l k e m

Kolejnice S49, T , R  šrot

Pražce betonové B91, B91S

Celkem železný šrot v kolejích (vč. Výhybek)  (t)

Odpad - železniční pražce dřevěné (včetně výhybkových) (ks)

Odpad - železniční pražce betonové (ks)

PE podložky (t)

pryžové podložky (t)
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Tabulka č.3 Příloha č.1.2

Číslo 
výhyb

ky

Kolej číslo Km Druh 
konstruk

ce

Tvar 
svršku

Úhel 
odbočení

Poloměr 
základní

Směr 
výhybky

Poloha 
výměny

Pražce Poloměr 
hlavní

Poloměr 
vedlejší

Délka 
výhybky

Rozvinutá 
délka

Objem 
štěrk. lože

Odstranění 
stěrku
1-ano
0-ne

Objem 
odstraněn
ého štěrku

Stav výhybky Poznámka

Č
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1 1 369.661    J 60  1:12 500 P l/ dřevo 0 0 - - - - - nedemontuje se - - - -

2 2 369.759    J 60  1:12 500 P l/ dřevo 0 0 - - - - - nedemontuje se - - - -

3 2 369.774    J 60  1:26.5 2500 P p/p beton 0 0 - - - - - nedemontuje se - - - -

4 4 369.974 OBLJ S49  1:18.5 1200 P l/ dřevo 495 350 66.018 99.03 125 1 125
R/Š

Š-jazyk pravý, kolejnice levá vnější a pravá 

vnitřní, opornice pravá

R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v4 12.259 109 117

5 1 370.027 OBLO 60  1:18.5 1200 P l/ dřevo 3000 2001 66.018 99.03 125 1 125 U/R/Š
Š-levý jazyk, srdcovka

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v5 3.563 0 122

6 0 370.181 OBLJ 60  1:18.5 1200 P l/ dřevo 805 3005 66.018 99.03 125 1 125

U/R/Š

Š-pravý jazyk, kolejnice elvá vnějíš a pravá 

vnitřní, pravá opornice, srdcovka

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v6 8.296 0 122

7 2 370.201 OBLO 60  1:12 500 L l/ dřevo 3004 600 42.794 62.391 88 1 88
U/R/Š

Š-pravý jazyk, kolejnice elvá vnějíš a pravá 

vnitřní, pravá opornice

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v7 3.848 0 79

8 2 370.216    J 60  1:12 500 L p/ dřevo 0 0 42.794 62.391 88 1 88

R/Š

Š-kolejnice levá i pravá vnější, levá i pravá 

vnitřní, pravý jazyk, pravá opornice

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v8 9.832 79 79

9 2 370.265    J 60  1:14 760 P p/ dřevo 0 0 55.416 81.324 116 1 116

R/Š

Š-kolejnice levá i pravá vnější, levá i pravá 

vnitřní, kolejnice u přídržnice levá

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v9 6.086 98 98

10 0 370.315    J 60  1:12 500 L p/ beton 0 0 42.794 62.391 88 1 88 U 2018-69-1501Q1-v10 0.000 0 74

11 0 370.33    J 60  1:12 500 L l/ beton 0 0 42.794 62.391 88 1 88 U 2018-69-1501Q1-v11 0.000 0 74

12 4 370.386    J S49  1:14 760 P p/ dřevo 0 0 55.416 81.324 116 1 116
U/R/Š

Š-kolejnice levá vnitřní, pravá vnější,  

pražce

R-čel. závěr 2018-69-1501Q1-v12 1.767 100 100

13 1 370.428    J 60  1:12 500 L p/ dřevo 0 0 42.794 62.391 88 1 88
U/R/Š

Š-kolejnice levá vnější, pravá vnitřní

R-jazyk pravý, opornice pravá 2018-69-1501Q1-v13 1.923 79 79

14 1 370.443    J 60  1:14 760 L l/ dřevo 0 0 55.416 81.324 116 1 116
U/R/Š

Š-kolejnice levá vnější, pravá vnitřní, 

pražce

R-čel. závěr 2018-69-1501Q1-v14 2.701 82 96

15 4 370.457    J S49  1: 9 300 P p/ dřevo 0 0 33.231 49.846 70 1 70

R/Š

R-jazyk levý, kolejnice levá vnější, pravá 

vnitřní, u přídržnice levá, opornice levá, 

přídržnice levá, čel. závěr

Š-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v15 7.327 63 63

16 8 370.5    J S49  1: 9 300 L p/ dřevo 0 0 33.231 49.846 70 1 70
U/R/Š

Š-kolejnice levá vnější a pravá vnitřní, 

téměř všechny pražce

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v16 1.093 51 62

18 8 370.61 OBLJ S49  1: 7.5 190 P p/ dřevo 580 103 28.620 37.833 53 1 53 U/R/Š
Š-všechny pražce, drobné kolejivo

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v18 0.913 48 48

19 10 370.734 OBLJ S49  1: 9 300 P l/ dřevo 650 205 33.231 49.846 70 1 70 Š celá výhybka 2018-69-1501Q1-v19 8.695 47 47

20 10 370.744    J S49  1: 9 300 L p/ dřevo 0 0 33.231 49.846 70 1 70 U/Š
Š-všechny pražce, drobné kolejivo

U-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v20 0.048 61 61

41 3 371.243    J S49  1:11 300 P p/ dřevo 0 0 40.000 53.608 53 1 53
U/R/Š

Š-kolejnice levá vnitřní, pravá vnější,  část 

pražců

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v41 1.171 54 66

42 10 371.35    J A   6° 0 L l/ dřevo 0 0 72.968 90 1 90

43 1 371.378 OBLJ 60  1:14 760 P p/ dřevo 800 389 55.416 81.324 116 1 116
U/R/Š

Š-jazyk pravý, kolejnice levá a pravá 

vnitřní, pravá vnější

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v43 4.807 0 96

44 6 371.473 OBLO S49  1: 9 300 L p/ dřevo 1284 392 33.231 49.846 70 1 70
U/R/Š

Š-kolejnice levá vnější a pravá vnitřní

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v44 1.093 0 63

45 6 371.511    J S49  1: 9 300 P l/ dřevo 0 0 33.231 49.846 70 1 70 59

46 4 371.55 OBLO S49  1: 9 300 P l/ dřevo 751 500 33.231 49.846 70 1 70
U/R/Š

Š-jazyk pravý, kolejnice levá vnější, pravá 

vnitřní, pravá opornice

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v46 2.324 0 62

47 1 371.571    J 60  1:12 500 P l/ dřevo 0 0 42.794 62.391 88 1 88
U/R/Š

Š-kolejnice levá vnitřní, pravá vnější

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v47 1.921 0 78

48 2 371.607    J 60  1:12 500 L l/ beton 0 0 42.794 62.391 88 1 88
U/R/Š

Š-kolej u přídržnice levá i pravá, obě 

přídržnice

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v48 1.355 0 74

49 2 371.622    J 60  1:12 500 L p/ beton 0 0 42.794 62.391 88 1 88
U/R/Š

Š-kolejnice levá vnější, pravá vnitření

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v49 1.923 0 74

D e m o n t á ž   v ý h y b e k    a   š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h
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D e m o n t á ž   v ý h y b e k    a   š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h

50 0 371.669    J 60  1:12 500 P p/ dřevo 0 0 42.794 62.391 88 1 88

R/Š

Š-pravý jazyk, kolejnice pravá vnitřní, 

kolejnice u přídržnice levá, pravá 

opornice, přídržníce levá

R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v50 3.564 78 78

51 0 371.721    J 60  1:12 500 L p/ dřevo 0 0 42.794 62.391 88 1 88
R/Š

Š-pravý jazyk, levá opornice, přídržnice 

pravá

R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v51 2.081 78 78

52 0 371.727    J 60  1:18.5 1200 P l/ dřevo 0 0 66.018 99.03 125 1 125

U/R/Š

Š-pravý jazyk, kolejnice levá vnitřní, 

kolejnice pravá vnější, pravá opornice

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v52 6.096 122 122

53 1 371.738    J 60  1:18.5 1200 P l/ dřevo 0 0 66.018 99.03 125 1 125 U/R U,R-vše 2018-69-1501Q1-v53 0.000 0 122

54 2 371.923    J 60  1:18.5 1200 P l/ dřevo 0 0 66.018 99.03 125 1 125
U/R/Š

Š-kolejnice levá vnitřní, pravá vnější

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v54 3.367 0 122

55 0 371.934    J 60  1:18.5 1200 P p/ dřevo 0 0 66.018 99.03 125 1 125
U/R/Š

Š-kolejnice levá vnitřní, pravá vnější, 

pražce

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v55 3.367 122 122

56 0 371.934    J 60  1:12 500 L l/ dřevo 0 0 42.794 62.391 88 1 88
R/Š

Š-kolejnice levá vnitřní, pravá vnějšík obě 

opornice 

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v56 3.834 78 78

57 1 372.032 OBLO 60  1:12 500 L p/ dřevo 4370 565 42.794 62.391 88 1 88
U/R/Š

Š-kolejnice levá vnitřní a pravá vnější

U,R-vše ostatní 2018-69-1501Q1-v57 1.923 0 98

Celkem 2280.529 33 3081
celkem šrot 

ve výhybkách [t] 107.177 1349 2713

pražce betonové 0

Objem 

pražců ve 

výhybkách

244.2

R o z v i n u t á   d é l k a   d e m .   k o l e j o v é h o   r o z v ě t v e n í 2280.53 m OK

P o č e t   d e m o n t o v a n ý c h   v ý h y b e k 33.00 OK

O d s t r a n ěn í   š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h   c e l k e m 3081.00 m
3

OK

P o č e t   v ý h y b e k,  v  n i ch ž  s e  d e m o t u j e   š t ě r k 33.00 OK

Z toho:

Kontaminovaný štěrk  (15 m
3
 na 1 výhybku) :

33 x 15 = 495.00 m
3

OK

Celkem štěrk pro  recyklaci:

3081 - 495 2586.00 m
3

R e k a p i t u l a c e   o d s t r a n ě n í    š t ě r k u ( viz. tab. č. 2, 3 )

štěrk odstraněný  ve výhybkách 3081.00 m3

štěrk odstraněný  v kolejích 14262.43 m3

celkem odstraněný štěrk 17343.43 m3

Z toho kontamin. štěrk (15m3 na výhybku) 495.00 m3
894.960 t

štěrk pro recyklaci 16848.43 m3

Z toho odpad (30%) 5054.53 m3
9138.589 t

Zbývá k použití zpět do žel. spodku (70%) 11793.90 m3

Objem pražců 1964.53 m3

Objem štěrku vč. pražců pro odečtení od kubatur výkopu19307.96 m3
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Tabulka č.5.1

kolej                 č. od                 do                     

nové kolejnice 

UIC60 na bet. 

pražcíh B91S/1

"u"

nové kolejnice 

UIC60 na 

atypických 

pražcích krátkých

nové kolejnice 

UIC60 na  

atypickýh 

pražcích 

společných 

nové kolejnice 

S49 na bet. 

pražcíh B91S/2

"u"

nové kolejnice  

S49 na atypických 

pražcích krátkých

nové kolejnice 

S49 na atypických 

pražcích 

společných 

směr.a výšk.vyr. - 

beton

užité R65/            

bet. pražcích tuhé 

upev. rozd. "c"

užité S49/            

pražce B03/B03R

tuhé upev. rozd. 

"c"

R350HT Přechodový kus Poznámka

1 ZU ZV5 77.274 2.40 121.961

1 KV5 KV13 297.657 13.20 17.67

Sp k.č.1  k.č.0 KV5 KV6 5.98 25.68

Sp k.č.1  k.č.0 KV11 KV13 3.54 9.66

1 ZV13 ZV14 14.26

1 KV14 KV43 803.156 10.20 9.652 797.76

1 ZV43 ZV47 184.737 4.80 174.001

1 KV47 ZV53 114.799 6.00 4.83

Sp k.č.1  k.č.0 KV47 KV50 4.62 9.66

1 KV53 KV57 125.094 10.79 12.05

Sp k.č.1  k.č.0 KV53 KV55 6.25 14.442

Sp k.č.1  k.č.0 KV56 KV57 3.02 9.66

1 ZV57 KU 2.40 252.277

0 ZV3 KV3 122.136

0 KV3 KV6 173.61 19.20 12.84

0 ZV6 KV10 75.399 6.00 4.83

Sp k.č.0  k.č.2 KV8 KV10 3.54 9.66

0 ZV10 ZV11 18.05

0 KV11 KV50 1236.444 7.20 9.66 1035.59

0 ZV50 KV51 4.11 4.83

Sp k.č.0  k.č.2 KV49 KV51 3.54 9.66

0 ZV51 ZV52 6.00

0 KV52 KV55 17.25 14.442

Sp k.č.0  k.č.2 KV52 KV54 6.35 14.442

0 ZV55 ZV56 6.00

0 KV56 KU 49.7 3.60 4.83 250.95

2 ZV2 KV3 106.676

2 KV3 KV7 256.911 14.40 4.83

2 ZV7 ZV8 12.00

2 KV8 ZV9 3.60 4.83

2 KV9 KV48 1239.236 7.80 9.656 1041.273

Sp k.č.2  k.č.4 KV9 KV12 3.80 9.652

SP k.č.2 k.č.4 KV46 KV48 7.92 8.47

2 ZV48 ZV49 9.00

2 KV49 KV54 125.625 10.80 8.43

2 ZV54 KU 115.608 2.40 250.529

3 KV14 ZV17 11.17 4.826

3 KV17 KV41 625.466 7.20 9.66

3 ZV41 KV43 60.947 7.20 4.826

4 ZV12 ZV15 66.534 4.80

4 KV15 KV45 990.74 7.20 7.28

4 ZV45 ZV46 6.00

Nymburk ZU ZV4 2.40 62.537

Nymburk KV4 KV12 269.246 13.20 12.047

Sp KV4 KV7 99.024 11.40 12.051

6 KV15 ZV16 3.74 3.64 2.4 PK1 9,803m 60E1(7,403m)/49E1(2,4m)
6 KV16 KV44 912.636 7.2 7.28

6 ZV44 KV45 1.80 3.64 2.4 PK3 7,840m 49E1(2,4m)/60E1(5,44m)

M o n t á ž  -  k o l e j e
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Tabulka č.5.1

kolej                 č. od                 do                     

nové kolejnice 

UIC60 na bet. 

pražcíh B91S/1

"u"

nové kolejnice 

UIC60 na 

atypických 

pražcích krátkých

nové kolejnice 

UIC60 na  

atypickýh 

pražcích 

společných 

nové kolejnice 

S49 na bet. 

pražcíh B91S/2

"u"

nové kolejnice  

S49 na atypických 

pražcích krátkých

nové kolejnice 

S49 na atypických 

pražcích 

společných 

směr.a výšk.vyr. - 

beton

užité R65/            

bet. pražcích tuhé 

upev. rozd. "c"

užité S49/            

pražce B03/B03R

tuhé upev. rozd. 

"c"

R350HT Přechodový kus Poznámka

M o n t á ž  -  k o l e j e

8 KV16 ZV18 68.581 5.4 3.64

8 KV18 KV44 819.514 6.6 4.89

5 KV17 KV41 12 8.40 9.66 609.0605
PK4 12.5m

PK2 12,5m

49E1(6,5m)/60E2(6,0m)

49E1(6,5m)/60E2(6,0m)
10 KV18 KV19 6 2.5 52.504

10 ZV19 ZV20 15.813

10 KV20 KU 3 1.25 17.848

112 ZU KV19 2.4 1.25 36.317

110 KV20 KU 2.4 1.25 54.179

4a KV46 zarážedlo 3.00 3.64 52.385

Celkem 6999.207 347.538 315.636 2409.792 53.613 22.060 1275.410 52.385 52.504 3048.624 4.000
Poznámka:
*   .....staničení je vztaženo k nové koleji č.1

Z p r u ž n ě l é   u p e v n ě n í   6 0 E 2 / B 9 1 / E 1
podchod v ev. km 371,108
kolej č. 0, 1, 2, 3, 5 v dl. cca 5m

5 x 5 = 25 m
podchod v ev. km 371,544
kolej č. 0, 1, 2, v dl. cca 5m

3 x 5 = 15 m
Celkem 40.000 m

P ř í p l a t e k   z a  v l o ž e n í    p r u ž n ý ch  p o d l o ž e k   d o   v ý h y b k y  č.  
Výhybka č. 46 tvaru 1:9-300

S v a ř o v á n í   k o l e j n i c .   p a s ů   d l . 7 5  m   d o   b e z s t y k .   k o l e j e - 60 E 2  ( k s )
Všechny koleje  (nový matreriál - pasy dl.75m):

6999.207 347.538 315.636 x 2 / 75 + 2 = 208 ks ok

S v a ř o v á n í   k o l e j n i c .   p a s ů   d l . 7 5  m   d o   b e z s t y k .   k o l e j e - 49 E1 / S49  ( k s )
Všechny koleje  (nový matreriál - pasy dl.75m, užitý materiál - pasy dl. 20m):

2409.792 53.613 22.060 x 2 / 75 + 2 52.504 x 2 / 20 + 2 = 78 ks ok

S v a ř o v á n í   k o l e j n i c .   p a s ů   d l . 20  m   d o   b e z s t y k .   k o l e j e - R65 UŽITÝ MAT. ( k s )
Všechny koleje  (nový matreriál - pasy dl.75m):

52.385 x 2 / 75 + 2 = 4 ks ok
B r o u š e n í   k o l e j í  -  k o l e j  1, 0, 2, trať na Nymburk 

5676.531 m ok

+ +( )

+ +( ) +
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Tabulka č.5.1

kolej                 č. od                 do                     

nové kolejnice 

UIC60 na bet. 

pražcíh B91S/1

"u"

nové kolejnice 

UIC60 na 

atypických 

pražcích krátkých

nové kolejnice 

UIC60 na  

atypickýh 

pražcích 

společných 

nové kolejnice 

S49 na bet. 

pražcíh B91S/2

"u"

nové kolejnice  

S49 na atypických 

pražcích krátkých

nové kolejnice 

S49 na atypických 

pražcích 

společných 

směr.a výšk.vyr. - 

beton

užité R65/            

bet. pražcích tuhé 

upev. rozd. "c"

užité S49/            

pražce B03/B03R

tuhé upev. rozd. 

"c"

R350HT Přechodový kus Poznámka

M o n t á ž  -  k o l e j e

Tabulka č.5.2

kolej km km délka úseku

na každém 

x. pražci počet

6 370.506 370.522 15.6 3 9
6 370.542 370.557 15 3 9
8 370.542 370.557 15 3 9
5 370.578 370.628 50 3 28
5 371.146 371.196 50 3 28
6 371.430 371.445 15 3 9
8 371.430 371.445 15 3 9
6 371.464 371.480 15.6 3 9

Celkem 110

Tabulka č.5.3

nový štěrk 

28,490.8 viz. výkaz materiálu SO 15-11-01 (příloha 2 - list kubatur)
3,529.0

Celkem štěrku ( m
3
) 32,019.8

D o p l n ě n í   š t ě r k .   l o ž e  p ř i   v ý š k o v ý ch / s m ě r o v ý ch   ú p r a v á ch - nový materiál

1275.410 x 0.3 = 383 m3

R e k a p i t u l a c e   z ř í z e n í 
š t ě r k o v é h o   l o ž e 

P r a ž c o v é    k o t v y

Výhybky
Štěrk v kolejích
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Tabulka č. 6.1
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1 1 369.661 J 60 1:12 500 I   P l   b   stáv. výhybka
2 2 369.759 J 60 1:12 500 I   P l   b   stáv. výhybka
3 2 369.774 J 60 1:26,5 2500   P P   b   stáv. výhybka
4 Nym 369,971 175 Obl-j 60 1:18,5 1200 I 350 495.353 P p zl ČZP b KS ZPTZ JPP v obou směrech 99.03 138 18 99.03 - - 2 3 2 0.35 1  

5 1 369,990 376
Obl-o

60 1:26,5 2500  3550 8454.498 L l zl ČZP b KS PHS
JPP v obou směrech

dilatace PHS v odb. směru
141.46 205 18 141.46 P 4 2 6 2 0.35 1  

6 0 370,191 197
Obl-j

60 1:26,5 2500  3554.75 1467.385 P l zl ČZP b KS PHS
JPP v obou směrech

dilatace PHS v odb. směru
141.46 205 18 141.46 O 4 2 6 2 0.35 1  

7 2 370,209 647 Obl-o 60 1:12 500 I 3004.325 600 L l zl ČZP b KS ZMB3 JPP v obou směrech 62.391 97 14 62.391 O - 2 2 1 0.35 1  
8 2 370,221 614 J 60 1:12 500 I   L p zl ČZP b KS ZMB3  JPP v odboč. směru 62.391 97 14 62.391 O - 2 2 1 0.35 1  
9 2 370,272 780 J 60 1:14 760 I   P p zl ČZP b KS ZMB3  81.324 128 14 81.324 O - 2 3 2 0.35 1  

10 0 370,320 150 J 60 1:12 500 I   L l zl ČZP b KS ZMB3  JPP v odboč. směru 62.391 97 14 62.391 O - 2 2 1 0.35 1  
11 0 370,338 201 J 60 1:12 500 I   L p zl ČZP b KS ZMB3  JPP v odboč. směru 62.391 97 14 62.391 O - 2 2 1 0.35 1  
12 4 370,394 507 J 60 1:14 760 I   P l zl ČZP b KS ZMB3  81.324 128 14 81.324 - - 2 3 2 0.35 1  

13 1 370,436 796 J 60 1:12 500 I   L p zl ČZP b KS ZMB3  JPP v odboč. směru 62.391 97 14 62.391 O - 2 2 1 0.35 1   

14 1 370,451 058 J 60 1:14 760 I   L l zl ČZP b KS ZMB3  81.324 128 14 81.324 O - 2 3 2 0.35 1  
15 4 370,465 841 J 60 1:9 300    P p zl ČZP b KS ZMB3  49.846 77 14 49.846 - - 2 2 - 0.35 1  
16 6 370,508 692 J 49 1:9 300    L p zl ČZP b KS SK  49.846 77 14 49.846 - 2 2 1 - 0.35 1  
17 3 370,521 162 Obl-o 60 1:12 500 I 760 1463.202 P l zl ČZP b KS ZMB3 62.391 97 14 62.391 - - 2 2 1 0.35 1  
18 8 370,618 225 Obl-o 49 1:6,6 190  580 282.972 P p zl ČZP b KS SK  37.583 58 14 37.583 - 2 2 1 - 0.35 1  
19 10 370,730 113 J S49 1:6,6 190    P l - HZ d K ZPN  37.583 58 14 37.583 - 3 2 - - 0.35 1  
20 10 370,745 122 J S49 1:7,5 190 I   L p - HZ d K ZPN   37.583 58 14 37.583 - 3 2 - - 0.35 1  
41 3 371,255 200 J 60 1:12 500 I   P p zl ČZP b KS ZMB3  62.391 97 14 62.391 - - 2 2 1 0.35 1  

43 1 371,382 477 Obl-j 60 1:14 760 I 800 389.273 P p zl ČZP b KS ZPTZ celá perlitizovaná 81.324 128 14 81.324 O - 2 3 2 0.35 1  

44 6 371,477 170 J 49 1:9 300    P l zl ČZP b KS SK  49.846 77 14 49.846 - 2 2 1 - 0.35 1
45 6 371,517 681 J 60 1:9 300    L l zl ČZP b KS ZMB3  49.846 77 14 49.846 - - 2 2 - 0.35 1
46 4 371,523 656 Obl-o 60 1:9 300  500 751.38 L p zl ČZP b KS ZMB3  JPP v odboč. směru 49.846 77 14 49.846 - - 2 2 - 0.35 1
47 1 371,572 013 J 60 1:12 500 I   P l zl ČZP b KS ZMB3  62.391 97 14 62.391 P - 2 2 1 0.35 1
48 2 371,615 829 J 60 1:12 500 I   L l zl ČZP b KS ZMB3  JPP v odboč. směru 62.391 97 14 62.391 O - 2 2 1 0.35 1
49 2 371,624 829 J 60 1:12 500 I   L p zl ČZP b KS ZMB3  JPP v odboč. směru 62.391 97 14 62.391 O - 2 2 1 0.35 1
50 0 371,671 682 J 60 1:12 500 I   P p zl ČZP b KS ZMB3  62.391 97 14 62.391 O - 2 2 1 0.35 1
51 0 371,723 406 J 60 1:12 500 I   L p zl ČZP b KS ZMB3  JPP v odboč. směru 62.391 97 14 62.391 O - 2 2 1 0.35 1
52 0 371,729 406 J 60 1:18,5 1200 I   P l zl ČZP b KS ZMB3  99.03 138 18 99.03 O - 2 3 2 0.35 1
53 1 371,740 437 J 60 1:18,5 1200 I   P l zl ČZP b KS ZMB3  99.03 138 18 99.03 O - 2 3 2 0.35 1
54 2 371,882 099 J 60 1:18,5 1200 I   P l zl ČZP b KS ZMB3  99.03 138 18 99.03 O - 2 3 2 0.35 1
55 0 371,893 129 J 60 1:18,5 1200 I   P p zl ČZP b KS ZMB3  99.03 138 18 99.03 O - 2 3 2 0.35 1
56 0 371,899 129 J 60 1:12 500 I   L l zl ČZP b KS ZMB3  JPP v odboč. směru 62.391 97 14 62.391 O - 2 2 1 0.35 1
57 1 371,997 195 Obl-o 60 1:12 500 I 4370 564.711 L p zl ČZP b KS ZMB3 JPP v obou směrech 62.391 97 14 62.391 O - 2 2 1 0.35 1

Celkem výhybek: 33 ks Celkem 2338.819 3529 490 2338.8 20 66 76 36 33

Celkem výhybek 60E2: 28 Z toho: 60E2/bet. nové 2126.378 svár 60E2 420
Celkem výhybek 49E1: 5 49E1/bet. nové 212.441 svár 49E1 70
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M o n t á ž   v ý h y b e k    a  z ř í z e n í    š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h



Tabulka č. 6.2 Příloha 2.2
Rekapitulace

2126.378 m
212.441 m

1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
3 ks
0 ks

14 ks
4 ks
5 ks
2 ks Celkem 33 ks

3 sada 76
17 sada
9 sada
2 sada Celkem 31 sad

20 ks
66 ks

2338.819 m
33 ks 26

420 ks
70 ks
1 ks výh.46
1 ks výh.46

12 ks
12 ks
2 ks
2 ks
4 ks
4 ks
1 ks

36 ks
2 ks
1 ks
5 ks
0 ks

14 ks
4 ks
5 ks
2 ks

2126 m
212 m

3529.00 m3

Perlitizovaná opornice 60 E2 1:18,5-1200
Perlitizovaný jazyk 60 E2 1:26,5-2500
Perlitizovaná opornice 60 E2 1:26,5-2500
Perlitizace celé výhybky 60E E2 1:14-760-I

Perlitizovaný jazyk 60 E2 1:9-300
Perlitizovaná opornice 60 E2 1:9-300
Perlitizovaný jazyk 60 E2 1:12-500

Svařování výhybek tvaru S 49 do BK - aluminotermicky

Válečkové stoličky dotlačovací
Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:6,6-190-I

Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:9-300
Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:7,5-190-I

Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:26,5-2500

Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:14-760
Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:18,5-1200

Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:12-500
Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:11-300

Celkem 60E2/betonové pražce - nové - svařené
Celkem 49E1/betonové pražce - nové - svařené

Duté žlabové pražce (6 ks)
Duté žlabové pražce (3 ks)

Nová výhybka J49  1:6,6-190-I bet.

Nová výhybka J49  1:9-300 bet.
Nová výhybka JS49  1:7,5-190-I dř.
Nová výhybka JS49  1:6,6-190-I dř.

Nová výhybka J60  1:18,5-1200 - I bet.
Nová výhybka J60  1:26,5-2500 - I bet.

Nová výhybka J60  1:12-500 - I bet.

Počet svárů ve výhybkách 49E1

Štěrk.lože (m3)

Broušení výhybek

Svařování výhybek tvaru UIC 60 do BK - aluminotermicky

Perlitizovaný jazyk 60 E2 1:18,5-1200

Nová výhybka J60  1:9-300 bet.
Nová výhybka J60  1:11-300 bet.

Nová výhybka J60  1:14-760 - I bet.

Námezníky

Jazykové propojky dl. 70 cm

Duté žlabové pražce (1 ks)
Duté žlabové pražce (2 ks)

Perlitizovaná opornice 60 E2 1:12-500

Počet svárů ve výhybkách 60E2

Srdcovkové propojky dl.70 cm
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PROVIZORNÍ STAVY
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Snížení  převýšení k.č.0 u provizorního nástupiště na 110mm

Směrové (do 5 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 200 m

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - UIC60 12 ks

STAVEBNÍ POSTUP 1

Směrové (do 5 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 156.457 m

Výškové vyrovnání výhybek na pražcích dřevěných (výh.14) 62.4 m

Doplnění štěrk. lože při výškové úpravě - nový mat. 83.2 m3

Výměna celých betonových vystrojených pražců za užité v ose (odborný odhad 5%) 14 ks

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - UIC60 4 ks

STAVEBNÍ POSTUP 2

Směrové (do 5 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 42.75 m

Doplnění štěrk. lože při výškové úpravě - nový mat. 16.2 m3

Výměna celých betonových vystrojených pražců za užité v ose (odborný odhad 5%) 4 ks

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - UIC60 2 ks

STAVEBNÍ POSTUP 3

Zapojení před novou výhybkou č.15 do stáv. stavu

Směrové (do 5 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 59.85 m

Doplnění štěrk. lože při výškové úpravě - nový mat. 22.7 m3

Výměna celých betonových vystrojených pražců za užité v ose (odborný odhad 5%) 5 ks

Zřízení a odstr. přechodového kusu S 49/UIC dl. 12,5m (včetně materiálu) 2 pár

Vložení pražcových kotev v místě přechodu z UIC na S49 28 ks

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - S49 2 ks

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - UIC60 2 ks

Propojení stáv. výhybky č.51 a nové výhybky č.49

Zapojení za novou výhybkou č.48 do stávajícího stavu

Náhrada stáv. výhybky č.52 kolejovým polem

Směrové (do 5 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 325.207 m

Výškové vyrovnání výhybek na pražcích dřevěných (výh.47, 50, 51) 187.173 m

Doplnění štěrk. lože při výškové úpravě - nový mat. 194.7 m3

Výměna celých betonových vystrojených pražců za užité v ose (odborný odhad 5%) 28 ks

Vytržení výhybky č.52 -  je započteno v demontážích (viz příloha 1.2) -

Odstranění štěrkového lože pod výhybkou č.52 (pod spodní plochu pražce) 46.2 m3

Vložení kolejového pole (náhrada za výhybku č.52) -  užitý mat. S49 na bet. pražcích SB6, SB8 65.997 m

Zřízení štěrkového lože - v místě dem. výhybky č.52 - nový materiál 46.2 m3

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - UIC60 8 ks

STAVEBNÍ POSTUP 4

Zapojení nové k.č. 0 a 2 do stáv. stavu

Směrové (do 5 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 126.069 m

Doplnění štěrk. lože při výškové úpravě - nový mat. 47.9 m3

Výměna celých betonových vystrojených pražců za užité v ose (odborný odhad 5%) 11 ks

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - UIC60 4 ks

Provizorní přístup (staveništní přejezd přes SK2 v km 371.620 a přes SK1 v km 371.405)

Přejezdová konstrukce ze ŽB zádklabových panelů s ochranný náběhovým klínem uložená na 

dřevěných opěrkách
24 m2
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PROVIZORNÍ STAVY
Separační geotextilie 400 g/m2 v konstrukci žel. spodku (i s rezervou pro založení 25.2 m2

Podsyp pod panely z drti fr. 4/8 tl. 50mm 24 m2

STAVEBNÍ POSTUP 5

Zapojení nové k.č. 1 do stáv. stavu

Směrové (do 5 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 77.02 m

Doplnění štěrk. lože při výškové úpravě - nový mat. 29.3 m3

Výměna celých betonových vystrojených pražců za užité v ose (odborný odhad 5%) 7 ks

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - UIC60 2 ks

Provizorní přístup (staveništní přejezd přes SK3 a SK5 v km 371.170)

Přejezdová konstrukce ze ŽB zádklabových panelů s ochranný náběhovým klínem uložená na 

dřevěných opěrkách
24 m2

Separační geotextilie 400 g/m2 v konstrukci žel. spodku (i s rezervou pro založení 25.2 m2

Podsyp pod panely z drti fr. 4/8 tl. 50mm 24 m2

STAVEBNÍ POSTUP 6

Zapojení nové k.č. 0, 2 a spojky na Nymburk do stáv. stavu

Směrové (do 5 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 214.846 m

Výškové vyrovnání výhybek na pražcích dřevěných (výh. č. 12) 81.324 m

Doplnění štěrk. lože při výškové úpravě - nový mat. 112.5 m3

Výměna celých betonových vystrojených pražců za užité v ose (odborný odhad 5%) 18 ks

Zřízení a odstr. přechodového kusu S 49/UIC dl. 12,5m (včetně materiálu) 2 pár

Zřízení a odstr. přechodového kusu S 49/UIC dl. 8.3m (včetně materiálu) 2 pár

Vložení pražcových kotev v místě přechodu z UIC na S49 27 ks

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - S49 4 ks

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - UIC60 6 ks

Poznámka:
Řezy kolejnic jsou započteny v rámci celkové demontáže kolejového roštu (viz příloha č.1)

Doplnění štěrku v tl. 10 cm (v místě směrové a výškové úpravy koleje)
jednokolejná trať, rozdělení pražců "e", betonové pražce (p=0mm) 0.38 m3/m
Demontáž/montáž štěrku pod spodní plochu pražce
jednokolejná trať, rozdělení pražců "e", betonové pražce (p=0mm) 0.7 m3/m

Rekapitulace: Příloha č.3

Směrové (do 5 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 1202.2 m
Výškové vyrovnání výhybek na pražcích dřevěných 330.9 m

Doplnění štěrk. lože při výškové úpravě - nový mat. 506.6 m3

Výměna celých betonových vystrojených pražců za užité v ose (odborný odhad 5%) 87 ks

Odstranění štěrkového lože pod výhybkou č.52 (pod spodní plochu pražce) 46.2 m3

Vložení kolejového pole (náhrada za výhybku č.52) -  užitý mat. S49 na bet. pražcích SB6, SB8 65.997 m

Zřízení štěrkového lože - v místě dem. výhybky č.52 - nový materiál 46.2 m3

Zřízení a odstr. přechodového kusu S 49/UIC dl. 12,5m  (včetně materiálu) 4 pár

Vložení a zpětné odstranění pražcových kotev v místě přechodu z UIC na S49 55 ks

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - S49 6 ks

Svařování kolejnic. pasů dl.20 m do bezstyk. koleje - aluminotermicky - UIC60 40 ks
Zřízení a odstr. přechodového kusu S 49/UIC dl. 8.3m (včetně materiálu) 2 pár
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Rekapitulace příloha č. 1

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 03 Výkop (3. třída) (bez započteného stávajícího štěrkového lože) 2 m3 16701.1

2 12 Odstranění škváry 2 m3 471.4

3 13 Náhrada vytěžené škváry vhodným materiálem pro ZZVC (výkopkem) 2 m3 471.4

4 10 Výměna materiálu horní vrstvy stáv. trativodu za štěrkodrť fr. 16/31,5 z recyklovaného štěrku 2 m3 40.7

5 11 Úprava terénu po demontáži kolejí 2 m2 145.6

6 07 Úprava pláně se zhutněním (1. až 4. třída) 2 m2 57969.0

7 04 Konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 z recyklovaného štěrku 2 m3 4124.0

8 05 Úprava zemní pláně - zemina zlepšená vápnem a cementem (ZZVC) 2 m3 1996.0

9 08 Výztužné geosyntetikum (VG) v konstrukci želez. spodku (10% rezerva pro překryv) - VG 40kN/m - tuhá, integrální, biaxiální 2 m2 1995.4

10 09 Geotextilie - separační geotextílie v konstrukci železničního spodku  (10% rezerva pro překryv) 2 m2 9986.0

11 ZKPP - cementová stabilizace, hutnění na ID=1,00, dovezená z centra 7 m3 689.0

12 ZKPP - výkop 3. třídy 7 m3 689.0

13 Šachty trativodní - výkop (3. třída) 3 m3 115.8

14 Šachty betonové - dno z betonu C 30/37-XC4,XF3,XA2 3 m3 6.7

15 Šachty trativodní - vyrovnávací vrstva štěrkopísku 3 m3 14.7

16 Šachty trativodní - zásyp výkopkem (nenamrzavý materiál) 3 m3 76.8

17 Šachty betonové - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 3 m2 102.4

18 Šachty betonové - příložné pažení 3 m2 183.7

19 Šachty betonové - šachtová skruž 800/1000/80 3 ks 29

20 Šachty betonové - šachtová skruž 800/500/80 3 ks 5

21 Šachty betonové - šachtová skruž 800/250/80 3 ks 7

22 Šachty betonové - revizní nástavec 3 ks 5

23 Šachty betonové - vrchní poklop na revizní nástavec 350/960/70 3 ks 5

24 Šachty betonové  - segmentový poklop 390/960/70 pod revizní nástavec 3 ks 5

25 Šachty betonové - poklop půlený beton DN 800 3 sada 11

26 Šachty trativodní - spodní díl plastový (1 vstup) 3 ks 23

27 Šachty trativodní - spodní díl plastový (2 vstupy) 3 ks 37

28 Šachty trativodní - spodní díl plastový (3 vstupy) 3 ks 2

29 Šachty trativodní - nasazovací trouba DN 400 3 m 75.0

30 Šachty trativodní - plastový poklop se zámkem 3 ks 62

31 Trativody - výkop rýhy š. 60-100 cm (3. třída) 4 m3 1539.8

32 Trativody - potrubí PE-HD, DN 150 mm 4 m 2552.9

33 Trativody - vyrovnávací vrstva písku 4 m3 79.9

34 Trativody - výplň rýhy a přesyp do úrovně PTŽS štěrkodrtí fr. 16/31,5 z recyklovaného materiálu 4 m3 1940.4

35 Trativody - separační geotextilie 4 m2 8582.0

36 Trativody - betonové opěrky/obetonování -  beton C16/20nX0 4 m3 31.9

37 Trativody - pažení 4 m2 2069.0

38 Svodné potrubí - výkop rýhy š. 60-100 cm (3. třída) 5 m3 161.7

39 Svodné potrubí - potrubí PE-HD, DN 200 mm 5 m 200.4

40 Svodné potrubí - výplň rýhy nenamrzavým materiálem 5 m3 120.2

41 Svodné potrubí - lože a obsyp štěrkopískem 5 m3 10.3

42 Svodné potrubí - lože a obetonování z betonu C16/20nX0 5 m3 27.7

43 Svodné potrubí - vyrovnávací vrstva písku tl. 0.05m 5 m3 3.5

44 Svodné potrubí - příložné pažení 5 m2 451.1

Trativody

Svodná potrubí

Šachty trativodní plastové a betonové

Rekapitulace

Hlavní zemní práce

Podkladní vrstvy

ZKPP



Rekapitulace příloha č. 1

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace

Hlavní zemní práce

45 Vyústění odvodnění - výkop rýh (3. třída) 6 m3 439.7

46 Vyústění odvodnění - dlažba z lomového kamene tl. 0.20m 6  m3 20.1

47 Vyústění odvodnění - podkladní vrstva ze štěrkopísku (trativodní výúsť) 6  m3 0.1

48 Vyústění odvodnění - podkladní beton C20/25-nXF3 (pod kamennou dlažbu) 6  m3 3.0

49 Vyústění odvodnění - beton C30/37-XC4,XF3,XA2 (trat. výústi) 6  m3 0.5

50 Vyústění odvodnění - bednění stěn 6  m3 2.8

51 Vyústění odvodnění - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) (trať výúsť, vsak. šachta) 6 m2 26.5

52 Vyústění odvodnění - kari sítě 8x8 (100x100) s 15% rezervou (trativodní vyúsť) (hmnotnost 7.9 kg/m2) 6 m2 12.8

53 Vyústění odvodnění - šachtová skruž DN 1500/1000/80 (vsakovací šachta) 6 ks 3

54 Vyústění odvodnění - šachtová skruž DN 1500/500/80 (vsakovací šachta) 6 ks 1

55 Vyústění odvodnění - poklop půlený (vsakovací šachta) 6 sada 1.0

56 Vyústění odvodnění - drenážní vrstva z velmi propustného materiálu (vsakovací šachta) fr. 16/32 z recykl. materiálu 6  m3 29.8

57 Vyústění odvodnění - zásyp nepropustným mat. z výkopu (vsakovací šachta) 6  m3 171.2

58 Vyústění odvodnění - filtrační vrstva ze ŠD tl. 0,2 (vsakovací šachta) 6  m2 0.6

59 Vyústění odvodnění - odrazné desky (dlaždice 0,25x0,25) (vsakovací šachta) 6 ks 13.0

60 Vyústění odvodnění - vyvrtání otvorů do spodních 2 skruží (vsakovací šachta) 6 ks 230

61 Vyústění odvodnění - separační goetextilie (vsakovací příkop) 6  m2 55.9

62 Vyústění odvodnění - štěrk 31.5/63 (vsakovací příkop, rýha proti erozi) z recykl. materiálu 6  m3 20.6

63 Zídka U3 8 ks 55.0

64 Zídka U3 - podkladní vrstva ze štěrkodrti 8 m3 38.9

65 Zídka U3 - zásyp z propustného nenamrzavého materiálu (fr. 0/32) - recyklovaný materiál 8 m3 66.4

66 Bezvýkopová oprava stávajících trativodů - propláchnutí potrubí tlakovou vodou 9A m 1780.0

67 Bezvýkopová oprava stávajících trativodů - odfrézování závady a zapravení krátké sanační vložky 9A ks 71

68 Stáv. šachty betonové - revizní nástavec 9A ks 57

69 Stáv. šachty betonové - vrchní poklop na revizní nástavec 350/960/70 9A ks 57

70 Stáv. šachty betonové  - segmentový poklop 390/960/70 pod revizní nástavec 9A ks 57

71  Stáv. šachty betonové  - betonová skruž výšky 0,25 m DN 800 (nastavení šachty) 9A ks 57

72 Odtěžení zemin pro technologickou budovu - výkop 3.třída 9B m3 780.5

73 Odtěžení zemin pro technologickou budovu - náhrada stáv. výústi - kamenná dlažba tl. 0.20m 9B m3 3.4

74 Odtěžení zemin pro technologickou budovu  - náhrada stáv. výústi - podkladní beton C20/25nXF3 9B m3 0.5

75 Odtěžení zemin pro technologickou budovu  - náhrada stáv. výústi - výkop 3.třídy pro odláždění 9B m3 1.2

75.1 Odtěžení zemin pro technologickou budovu  - vegetační ochrana - rohož s travním semenem (kokosová) 6, 9B  m2 595.1

75.2 Odtěžení zemin pro technologickou budovu  - vegetační ochrana - 0.15m podorniční zeminy 6, 9B  m3 89.3

76 Úprava hrany stáv. rampy (v případě potřeby) - ubourání betonu 9C m3 2.4

77 Úprava hrany stáv. rampy (v případě potřeby) - nový beton - beton C30/37-XC4,XF3,XA2 9C m3 2.4

78 Úprava hrany stáv. rampy (v případě potřeby) - ocelová výztuž (cca 150 kg/m3) 9C t 0.4

79 Úprava hrany stáv. rampy (v případě potřeby) - vrty pro výztuž  (∅  20 mm po 0.2m 2 ks) 9C ks 164

80 Úprava hrany stáv. rampy (v případě potřeby) - epoxid pro lepení výztuže 9C dm3/l 11.6

80.1 Úprava hrany stáv. rampy - beton C30/37 XC4XF3 9C  m3 2.4

80.2 Úprava hrany stáv. rampy - bednění 9C m2 13.6

81 Oprava zaklopení stávajícího žlabu (u zdi v km 371.950 - 372.350) - vrty pro výztuž (∅  20 mm, 2 ks na víko, hl. 0.30m) 9D ks 136

82 Oprava zaklopení stávajícího žlabu (u zdi v km 371.950 - 372.350) - betonářská žebírkovaná výztuž ∅  10 mm dl. 0.6m 9D t 0.1

83 Oprava zaklopení stávajícího žlabu (u zdi v km 371.950 - 372.350) 9D dm3/l 9.6

84 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - výkop 3.třídy 9E m3 8.3

85 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - vyrovnávací vrstva štěrkopísku 9E m3 0.3

86 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35(v případě potřeby) - PE-HD šachta spodní díl (1 vstup) 9E ks 1

87 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - nasouvací trouba PE-HD DN400 9E m 1.0

88 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - zásyp výkopkem zpět 9E m3 2.2

88.01 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - monolitické betonové dno  C30/37 XC3,XF3 9E m3 0.4

88.02 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - hydroizolační nátěr 9E m2 6.2

88.03 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - pažení stěn 9E m2 12.9

88.04 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - betonová skruž 1.0m DN800 9E ks 2

88.05 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - revizní nástavec 9E ks 1

88.06 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - vrchní poklop na revizní nástavec 350/960/70 9E ks 1

88.07 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - segmentový poklop 390/960/70 pod revizní nástavec 9E ks 1

Vyústění odvodnění

Rozšíření tělesa

Ostatní



Rekapitulace příloha č. 1

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace

Hlavní zemní práce88.08 Příkopová tvárnice - výkop 3.třída 9F m3 12.0

88.09 Příkopová tvárnice - podkladní beton C20/25nXF3 9F m3 2.0

88.10 Příkopová tvárnice - tvárnice TZZ3 9F ks 67.0

89 Čistá výkopová zemina - zbývající materiál - odvoz na skládku 2 t 39190.9

90 Beton z demolic (ubourání rampy) 2 t 6.0

ŽST Poříčany 1 km

ŽST Poříčany 1 km

ŽST Poříčany 1 km

8.5 km

8.5 km

22 km

22 km

1 km

11 km

8.5 km

22 km

17.5 kmVýhybky znečištěné mazadly  - KOVRAMAT s.r.o., IČ 04600291, Sluneční 62, Nová Ves I, 28002

PE podložky -  Obec Radim, IČ 00235661, Radim 6, Radim, 28103

Pryžové podložky - Purum s.r.o., IČ62414402, Národní 961/25, Praha, 11000

Čistá výkopová zemina I.-IV.tř . - Obec Radim, IČ 00235661, Radim 6, Radim, 28103

Štěrk z kolejiště - Obec Radim, IČ 00235661, Radim 6, Radim, 28103

Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště   - Purum s.r.o., IČ62414402, Národní 961/25, Praha, 11000

Žel. pražce dřevěné  - Purum s.r.o., IČ62414402, Národní 961/25, Praha, 11000

Žel. pražce betonové  - SPONGILIT PP, s.r.o., IČ 47538694, K výtopně 1224, Praha, 15600

Žel. šrot - kce, stožáry, kolej - Zdeněk Vondráček, IČ 44679939, Na Hradbách 128, Kolín, 28002

Odpady

Odpady

Recyklační základna 

Montážní a demontážní základna 

Deponování nevyužitého materiálu



Výkaz kubatur příloha č. 2

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

Výkaz kubatur

Číslo 

řezu

Staničení 

[km]

Vzdá-

lenost [m]
m

2
m

3
m

2
m

3
m

2
m

3
m

2
m

3
m

2
m

3
m

2
m

3 m m
2 m m

2 m m
2

m
2

m
3 m m

2
m

2
m

3 m m
2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZÚ 369.896 5.88 1.87 7.80 0.00 0.00 0.00 15.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.60 21.18 6.71 28.08 0.00 0.00 0.00 55.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 369.900 5.88 1.87 7.80 0.00 0.00 0.00 15.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 309.60 96.40 396.68 0.00 0.00 0.00 813.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 369.950 6.50 1.99 8.07 0.00 0.00 0.00 17.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 352.50 121.70 470.50 50.33 0.00 0.00 849.68 0.00 236.93 0.00 0.00 0.00 0.00

3 370.000 7.60 2.88 10.75 2.01 0.00 0.00 16.97 0.00 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 501.23 190.10 687.73 100.70 0.00 0.00 1163.80 0.00 474.05 0.00 0.00 0.00 0.00

4 370.050 12.45 4.73 16.76 2.02 0.00 0.00 29.59 0.00 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 641.65 234.25 880.13 128.00 0.00 0.00 1427.98 0.00 597.23 0.00 0.00 0.00 0.00

5 370.100 13.22 4.64 18.45 3.11 0.00 0.00 27.53 0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 659.70 200.17 922.35 172.72 0.00 0.00 1327.07 0.00 806.32 0.00 0.00 0.00 0.00

6 370.150 13.17 3.36 18.45 3.80 0.00 0.00 25.55 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 583.13 165.93 841.10 172.75 0.00 0.00 1179.85 0.00 795.55 0.00 0.00 0.00 0.00

7 370.200 10.15 3.27 15.20 3.11 0.00 0.00 21.65 0.00 13.97 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 485.25 142.53 625.03 77.65 0.00 0.00 1105.23 0.00 349.33 0.00 0.00 0.00 0.00

8 370.250 9.26 2.43 9.80 0.00 0.00 0.00 22.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 466.40 115.38 491.20 0.00 0.00 0.00 1114.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 370.300 9.40 2.19 9.85 0.00 0.00 0.00 22.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 468.85 110.35 509.23 0.00 0.00 0.00 1140.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 370.350 9.36 2.23 10.52 0.00 0.00 0.00 23.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 514.25 55.67 546.82 0.00 0.00 0.00 1097.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 370.400 11.21 0.00 11.35 0.00 0.00 0.00 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 505.30 56.90 542.80 0.00 0.00 0.00 1022.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 370.450 9.00 2.28 10.36 0.00 0.00 0.00 20.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 498.48 115.85 565.95 0.00 55.43 0.00 1119.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 370.500 10.94 2.36 12.28 0.00 2.22 0.00 24.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 665.23 130.05 793.78 46.08 101.23 0.00 1418.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 370.550 15.67 2.84 19.48 1.84 1.83 0.00 32.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 862.10 172.70 1002.33 85.35 92.80 0.00 1787.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 370.600 18.82 4.06 20.62 1.57 1.88 0.00 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 986.67 222.95 1159.75 113.87 94.00 0.00 2008.00 0.00 176.90 0.00 0.00 0.00 0.00

16 370.650 20.65 4.85 25.77 2.98 1.88 0.00 41.38 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 1089.13 246.55 1311.70 114.35 94.00 0.00 2197.68 0.00 276.93 0.00 0.00 0.00 0.00

17 370.700 22.91 5.01 26.70 1.59 1.88 0.00 46.53 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 1110.00 249.38 1306.00 79.48 94.00 0.00 2263.28 0.00 200.03 0.00 0.00 0.00 0.00

18 370.750 21.49 4.97 25.55 1.59 1.88 0.00 44.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 1073.48 209.48 1301.15 79.43 94.00 0.00 2198.03 0.00 200.00 0.00 0.00 47.00 47.00

19 370.800 21.45 3.41 26.50 1.59 1.88 0.00 43.92 0.00 4.00 0.00 0.00 1.88 1.88

50.00 1016.55 195.23 1262.60 79.43 94.00 0.00 2084.33 0.00 200.00 0.00 0.00 94.00 94.00

20 370.850 19.21 4.40 24.00 1.59 1.88 0.00 39.45 0.00 4.00 0.00 0.00 1.88 1.88

50.00 956.85 245.37 1207.55 79.45 140.12 0.00 2001.60 0.00 200.07 0.00 0.00 94.00 94.00

21 370.900 19.07 5.42 24.30 1.59 3.73 0.00 40.61 0.00 4.00 0.00 0.00 1.88 1.88

50.00 950.80 244.15 1229.15 119.13 177.23 0.00 1984.05 0.00 200.40 0.00 0.00 94.65 94.65

22 370.950 18.97 4.35 24.87 3.18 3.36 0.00 38.75 0.00 4.01 0.00 0.00 1.91 1.91

50.00 922.43 157.50 1170.43 152.55 157.45 5.03 1840.53 0.00 200.35 0.00 0.00 94.70 94.70

23 371.000 17.93 1.95 21.95 2.93 2.93 0.20 34.87 0.00 4.00 0.00 0.00 1.88 1.88

50.00 895.60 99.13 1054.90 138.10 110.45 10.05 1716.85 0.00 200.03 0.00 0.00 47.05 47.05

24 371.050 17.89 2.01 20.25 2.60 1.48 0.20 33.80 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 896.38 97.00 1011.48 120.05 111.25 10.03 1688.83 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 371.100 17.96 1.87 20.21 2.20 2.97 0.20 33.75 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 897.47 96.07 1036.47 150.65 190.52 10.00 1689.72 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 371.150 17.94 1.98 21.25 3.82 4.66 0.20 33.84 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 921.35 144.78 1139.65 193.78 206.60 5.00 1761.05 0.00 200.03 0.00 0.00 0.00 0.00

27 371.200 18.92 3.82 24.34 3.93 3.61 0.00 36.60 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 891.65 191.65 1154.60 178.25 136.58 0.00 1769.55 0.00 200.15 0.00 0.00 0.00 0.00

28 371.250 16.75 3.85 21.84 3.20 1.85 0.00 34.18 0.00 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 838.65 203.48 1039.03 120.35 46.35 0.00 1688.35 0.00 300.18 0.00 0.00 0.00 0.00

29 371.300 16.80 4.29 19.72 1.61 0.00 0.00 33.36 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 800.70 214.48 945.95 74.00 0.00 0.00 1590.48 0.00 315.03 0.00 0.00 0.00 0.00

30 371.350 15.23 4.29 18.12 1.35 0.00 0.00 30.26 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 749.50 214.07 944.70 100.75 0.00 0.00 1501.00 0.00 444.45 0.00 0.00 0.00 0.00

31 371.400 14.75 4.27 19.67 2.68 0.00 0.00 29.78 0.00 13.18 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 689.83 215.00 973.90 154.05 0.00 0.00 1447.20 0.00 643.35 4.83 0.00 0.00 0.00

32 371.450 12.85 4.33 19.29 3.48 0.00 0.00 28.11 0.00 12.56 0.19 0.00 0.00 0.00

50.00 562.23 175.43 825.33 123.48 0.00 0.00 1212.60 0.00 445.20 4.83 72.78 0.00 0.00

33 371.500 9.64 2.69 13.72 1.46 0.00 0.00 20.39 0.00 5.25 0.00 2.91 0.00 0.00

50.00 519.30 116.85 807.50 166.08 0.00 0.00 975.40 0.00 231.65 0.00 72.78 0.00 0.00
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34 371.550 11.13 1.99 18.58 5.18 0.00 0.00 18.62 0.00 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 533.70 98.50 819.33 193.33 0.00 0.00 975.78 0.00 342.20 0.00 0.00 0.00 0.00

35 371.600 10.22 1.96 14.20 2.55 0.00 0.00 20.41 0.00 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 436.25 80.65 565.17 63.75 0.00 0.00 884.37 0.00 341.87 0.00 0.00 0.00 0.00

36 371.650 7.23 1.27 8.41 0.00 0.00 0.00 14.97 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 353.60 72.03 425.78 0.00 0.00 0.00 759.23 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37 371.700 6.91 1.61 8.62 0.00 0.00 0.00 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 391.78 88.90 544.63 77.00 0.00 0.00 740.25 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

38 371.750 8.76 1.95 13.16 3.08 0.00 0.00 14.21 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00

50.00 458.73 92.25 679.93 152.80 0.00 0.00 702.98 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

39 371.800 9.59 1.74 14.03 3.03 0.00 0.00 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 476.70 93.53 736.18 151.33 0.00 0.00 725.53 347.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40 371.850 9.48 2.00 15.41 3.02 0.00 0.00 15.11 13.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 429.02 98.42 670.70 125.40 0.00 0.00 786.55 579.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41 371.900 7.69 1.94 11.41 2.00 0.00 0.00 16.35 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 394.93 74.20 543.65 97.83 0.00 0.00 765.55 456.18 0.00 7.23 0.00 0.00 0.00

42 371.950 8.11 1.03 10.33 1.92 0.00 0.00 14.27 8.99 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00

95.77 712.73 104.92 838.24 91.84 0.00 0.00 1387.20 430.68 0.00 13.84 0.00 0.00 0.00

43 372.046 6.77 1.16 7.17 0.00 0.00 0.00 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Celkem včetně vlečky 28 490.8 6 256.6 36 009.1 4 124.0 1 996.0 40.1 57 969.0 1 814.0 9 078.2 40.7 145.6 471.4 471.4

V kubaturách výkopu 3.třídy je započítáno i odtěžení stáv.štěrkového lože včetně pražců, které činí v tomto úseku : 19 308.0 m
3

36 009.1 - 19 308.0 = 16 701.1 m
3

Výkopový materiál 3.třídy celkem : 

Výkop 3. třídy v příčných řezech (bez štěrkového lože) 16 701.1 m
3

12 ZKPP - výkop 3. třídy 689.0 m
3

13 Šachty trativodní - výkop (3. třída) 115.6 m
3

31 Trativody - výkop rýhy š. 60-100 cm (3. třída) 1 538.3 m
3

38 Svodné potrubí - výkop rýhy š. 60-100 cm (3. třída) 161.7 m
3

45 Vyústění odvodnění - výkop rýh (3. třída) 439.7 m
3

72 Odtěžení zemin pro technologickou budovu - výkop 3.třída 780.5 m
3

75 Odtěžení zemin pro technologickou budovu  - náhrada stáv. výústi - výkop 3.třídy pro odláždění 1.2 m
3

84 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - výkop 3.třídy 8.3 m
3

Celkem všechen výkop 3. třídy 20 435.4 m
3

Využití výkopu zpět (zásypy):

3 13 Náhrada vytěžené škváry vhodným materiálem pro ZZVC (výkopkem) 471.4 m
3

16 Šachty trativodní - zásyp výkopkem (nenamrzavý materiál) 76.7 m
3

40 Svodné potrubí - výplň rýhy nenamrzavým materiálem 120.2 m
3

57 Vyústění odvodnění - zásyp nepropustným mat. z výkopu (vsakovací šachta) 171.2 m
3

88 Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby) - zásyp výkopkem zpět 2.2 m
3

Celkem využití výkopu zpět 841.6 m
3

Zbývá celkem nevyužitého výkopu - odvoz na skládku 20 435.4 - 841.6 = 19593.8 m
3

39187.6 t objemová hmotnost nasáklé zeminy 2.0 t/m3

Recyklovaný štěrk, který je k dispozici v rámci tohoto úseku z SO 15-10-01 žel. svršku (70% z vyzískaného štěrku se předrtí na frakci 0/32 dle potřeby): 11793.9 m
3

Využití recyklovaného štěrku zpět:

 04 Podkladní vrstva ze štěrkodr< 4 124.0 m
3

0/32 podkl 4 124.0

4 10 Výměna materiálu horní vrstvy stáv. trativodu za štěrkodrť fr. 16/31,5 z recyklovaného štěrku 40.7 m
3

16/32 2 009.3

34 Trativody - výplň rýhy a přesyp do úrovně PTŽS štěrkodrtí fr. 16/31,5 z recyklovaného materiálu 1 938.8 m
3

0/32 66.4

56 Vyústění odvodnění - drenážní vrstva z velmi propustného materiálu (vsakovací šachta) fr. 16/32 z recykl. materiálu 29.8 m
3

32/63 20.6

62 Vyústění odvodnění - štěrk 31.5/63 (vsakovací příkop, rýha proti erozi) z recykl. materiálu 20.6 m
3

6 220.4

65 Zídka U3 - zásyp z propustného nenamrzavého materiálu (fr. 0/32) - recyklovaný materiál 66.4 m
3

6 220.4 m
3

Zbývající užitý materiál bude využit do podkl. vrstev SO 12-11-01  a SO 14-11-01 11793.9 - 6220.4 = 5573.5 m
3

(odvoz materiálu je započten v rámci těchto SO)

SO 15-10-01 - Celkem  úprava drážní stezky tl. 0,55m - štěrk 32/63  6256.6 m
3

SO 15-10-01 - Z toho objem štěrku do drážních stezek tl.0,45m - štěrk fr. 32/63  ( 82% z celk.objemu drážní stezky) 5130.4 m
3

SO 15-10-01 - Z toho objem povrch.úpravy do drážních stezek tl.0,10m - štěrkodrť fr. 4/16  ( 18% z celk.objemu drážní stezky) 1126.2 m
3

Rozvaha materiálů 

výkopů:

Rozvaha recyklovaných 

materiálů:

Drážní stezky:



Trativodní šachty příloha č. 3

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek
Trativodní šachty z PE-HD DN 400 (vrcholové, kontrolní)

Trativodní šachty betonové DN 800 a DN 1000

Šířka rýhy pro výkop: - plast. šachty - 1,0m

- bet. šachty DN 800 - 1,5 m (+ případně navíc 2x 0,1 m rozšíření na pažení = 1,7 m)

- bet. šachty DN 1000 - 1,7 m (+ případně navíc 2x 0,1 m rozšíření na pažení = 1,9 m)

Objem výkopu = plocha rýhy * hloubka výkopu od zemní pláně

Zához výkopkem (nenamrz.mat) = výkop - bet. lože - vyrovnávací vrstva ŠD - objem šachty 

Pažení: - bet. šachty - 1,7 (nebo 1,9) *  4 * hloubka od zemní pláně

Kryt šachty: - plastové se zámkem, pod nástupištěm bez zámku

- poklop betonový půlený (sada) nebo revizní nástavec při nedostatečné vzdálenosti od koleje

- poklop komb. litina / beton - šachty s betonovým konusem

Kóty vtoku a výtoku u kanalizačních šachet vyjadřují kótu zaústění trativodů a svodních potrubí.

Poznámka: koncová šachta je poslední šachta umístěná na svodném potrubí, příp. trativodu před jeho vyústěním do hl. sběrače nebo jiného odvod. zařízení.

3. třída 4. třída 5. třída
1

vstup
2 vstupy 3 vstupy

Š1 705852.764 1045439.076 369.969 202.100 202.100 203.624 203.42 202.41 0.36 0.36 0.20 0.12 1 0.82 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š2 705893.362 1045419.605 370.014 201.875 201.875 203.736 203.54 202.52 0.70 0.70 0.20 0.41 1 1.16 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š3 705934.229 1045400.639 370.060 201.650 201.323 203.848 203.65 202.64 1.61 4.66 0.42 0.14 3.35 6.93 10.96 2 1 1 přípojná beton. DN800

Š4 705929.560 1045391.408 370.059 201.598 201.172 203.947 203.75 202.83 1.96 5.67 0.42 0.14 4.11 7.70 13.35 2 1 1 přípojná beton. DN800

Š5 705975.220 1045371.033 370.109 202.275 202.275 204.071 203.87 202.96 0.73 0.73 0.20 0.44 1 1.10 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š6 706021.186 1045351.359 370.159 202.525 202.525 204.195 204.00 202.92 0.45 0.45 0.20 0.19 1 0.97 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š7 706068.344 1045332.033 370.210 202.270 202.022 204.322 204.12 203.22 1.50 4.33 0.42 0.14 3.10 4.62 10.19 1 1 1 1 1 přípojná beton. DN800 s reviz. nást.

Š10 706070.168 1045336.515 370.210 202.518 202.272 204.322 204.12 203.57 1.60 4.62 0.42 0.14 3.32 3.85 10.88 1 1 1 1 1 přípojná beton. DN800 s reviz. nást.

Š201 705979.860 1045380.200 370.110 202.248 202.248 203.973 203.77 202.76 0.56 0.56 0.20 0.29 1 1.02 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š202 706025.775 1045360.407 370.160 202.498 202.498 204.098 203.90 202.88 0.44 0.44 0.20 0.18 1 0.90 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š203 706072.322 1045341.117 370.210 202.750 202.750 204.224 204.02 203.01 0.31 0.31 0.20 0.07 1 0.77 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š210 706734.207 1045136.710 370.906 203.993 203.722 206.022 205.82 204.90 1.48 4.28 0.42 0.14 3.07 4.62 10.08 1 1 1 1 1 přípojná beton. DN800 s reviz. nást.

Š211 706774.523 1045138.520 370.946 204.195 204.195 206.124 205.92 205.01 0.86 0.86 0.20 0.55 1 1.23 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š212 706814.575 1045142.327 370.986 204.396 204.396 206.226 206.03 205.11 0.76 0.76 0.20 0.47 1 1.13 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š213 706854.387 1045148.126 371.026 204.597 204.597 206.327 206.13 205.21 0.66 0.66 0.20 0.38 1 1.03 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š214 706893.865 1045155.902 371.066 204.798 204.798 206.429 206.23 205.31 0.56 0.56 0.20 0.29 1 0.93 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š215 706932.995 1045165.660 371.106 205.000 205.000 206.531 206.33 205.41 0.46 0.46 0.20 0.20 1 0.83 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š216 706942.556 1045168.363 371.116 205.000 205.000 206.556 206.36 205.44 0.49 0.49 0.20 0.23 1 0.86 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š217 706987.298 1045182.735 371.162 204.765 204.765 206.675 206.47 205.56 0.84 0.84 0.20 0.54 1 1.21 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š218 707031.127 1045199.687 371.209 204.530 204.530 206.794 206.59 205.68 1.20 1.20 0.20 0.85 1 1.56 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š219 707070.477 1045217.492 371.252 204.314 203.963 206.903 206.81 205.79 2.13 6.15 0.42 0.14 4.46 6.93 14.46 2 1 1 1 1 přípojná beton. DN800 s reviz. nást.

Š220 707113.782 1045240.144 371.300 205.550 205.550 207.026 206.83 205.88 0.38 0.38 0.20 0.14 1 0.78 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š221 707185.059 1045267.431 371.374 205.620 205.263 207.313 207.11 206.16 1.20 3.47 0.42 0.14 2.46 3.85 8.17 1 1 1 1 1 přípojná beton. DN800 s reviz. nást.

Š222 707219.032 1045293.780 371.416 205.835 205.835 207.404 207.20 206.26 0.47 0.47 0.20 0.21 1 0.87 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š223 707251.184 1045321.675 371.457 206.000 206.000 207.484 207.28 206.27 0.32 0.32 0.20 0.08 1 0.78 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š224 707161.093 1045237.614 371.338 205.162 205.162 207.216 207.02 206.09 0.98 0.98 0.20 0.66 1 1.35 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š225 707191.637 1045258.024 371.374 204.978 204.525 207.300 207.10 206.18 1.95 5.64 0.42 0.14 4.08 7.70 13.27 2 1 1 přípojná beton. DN800

Š226 707223.717 1045283.924 371.413 205.184 205.184 207.393 207.19 206.27 1.14 1.14 0.20 0.79 1 1.51 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š227 707251.889 1045313.676 371.453 205.389 205.389 207.476 207.28 206.25 0.91 0.91 0.20 0.60 1 1.39 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š228 707278.803 1045344.605 371.493 205.594 205.594 207.535 207.33 206.52 0.97 0.97 0.20 0.65 1 1.24 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š229 707307.556 1045372.584 371.533 205.795 205.353 207.628 207.43 206.46 1.40 4.06 0.42 0.14 2.90 6.16 9.55 2 1 přípojná beton. DN800

Š230 707315.770 1045379.894 371.544 205.850 205.850 207.653 207.45 206.48 0.68 0.68 0.20 0.40 1 1.10 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š231 707300.953 1045379.903 371.533 206.051 206.051 207.618 207.42 206.48 0.48 0.48 0.20 0.22 1 0.87 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š232 707308.918 1045386.996 371.543 206.200 206.200 207.645 207.45 206.51 0.36 0.36 0.20 0.11 1 0.75 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š233 707294.379 1045387.273 371.533 206.147 206.147 207.633 207.43 206.49 0.39 0.39 0.20 0.14 1 0.79 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š234 707302.350 1045394.358 371.543 206.200 206.200 207.655 207.45 206.51 0.36 0.36 0.20 0.12 1 0.75 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š235 707306.913 1045398.422 371.549 206.200 206.200 207.667 207.47 206.53 0.38 0.38 0.20 0.13 1 0.77 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š236 707314.904 1045405.543 371.560 206.146 206.146 207.691 207.49 206.55 0.45 0.45 0.20 0.20 1 0.84 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š237 707313.481 1045391.070 371.549 206.200 206.200 207.661 207.46 206.52 0.37 0.37 0.20 0.12 1 0.76 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š238 707321.465 1045398.208 371.560 206.050 206.050 207.689 207.49 206.55 0.55 0.55 0.20 0.28 1 0.94 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š239 707319.895 1045383.483 371.549 205.850 205.850 207.664 207.46 206.34 0.54 0.54 0.20 0.27 1 1.11 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š240 707328.257 1045390.611 371.560 205.795 205.413 207.688 207.49 206.36 1.25 3.62 0.42 0.14 2.57 6.16 8.51 2 1 přípojná beton. DN800

Š241 707347.656 1045407.935 371.586 205.665 205.665 207.708 207.51 206.50 0.89 0.89 0.20 0.57 1 1.34 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š242 707370.380 1045428.798 371.617 205.511 205.511 207.888 207.69 206.68 1.22 1.22 0.20 0.87 1 1.68 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š243 707367.222 1045432.328 371.617 205.464 205.464 207.888 207.69 207.14 1.72 1.72 0.20 1.31 1 1.72 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š244 707419.017 1045498.655 371.700 206.140 206.140 208.184 207.98 207.43 1.34 1.34 0.20 0.98 1 1.34 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š245 707448.087 1045524.654 371.739 206.335 206.335 208.317 208.12 207.13 0.84 0.84 0.20 0.54 1 1.28 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š246 707478.641 1045551.984 371.780 206.540 206.540 208.441 208.24 207.25 0.76 0.76 0.20 0.47 1 1.20 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š247 707488.295 1045540.646 371.779 206.540 206.540 208.440 208.24 207.21 0.72 0.72 0.20 0.43 1 1.20 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š248 707488.111 1045560.187 371.792 206.600 206.600 208.479 208.28 207.25 0.70 0.70 0.20 0.41 1 1.18 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š249 707506.741 1045576.852 371.817 206.475 206.030 208.555 208.36 207.33 1.60 4.62 0.42 0.14 3.31 6.93 10.86 2 1 1 přípojná beton. DN800 

Š250 707535.809 1045602.853 371.856 207.106 207.106 208.674 208.47 207.45 0.39 0.39 0.20 0.15 1 0.87 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š251 707564.737 1045628.729 371.895 207.300 207.300 208.792 208.59 207.61 0.36 0.36 0.20 0.12 1 0.79 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š252 707497.778 1045549.379 371.792 206.600 206.600 208.479 208.28 207.28 0.73 0.73 0.20 0.44 1 1.18 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š253 707516.408 1045566.044 371.817 206.475 206.030 208.555 208.36 207.35 1.62 4.69 0.42 0.14 3.37 6.93 11.04 2 1 1 přípojná beton. DN800 

Š254 707545.476 1045592.046 371.856 207.106 207.106 208.674 208.47 207.46 0.41 0.41 0.20 0.16 1 0.87 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š255 707574.404 1045617.922 371.895 207.300 207.300 208.791 208.59 207.58 0.33 0.33 0.20 0.09 1 0.79 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š300 706294.548 1045253.090 370.449 203.350 203.350 204.874 204.67 204.12 0.82 0.82 0.20 0.52 1 0.82 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Kryt šachty 

plastový se 

zámkem [ks]

Poznámka

Poklop 

půlený 

beton  

[sada]

PE-HD šachta - spodní díl [ks]
Nasouvací 

trouba PE-

HD DN 400 

[m]

Kryt šachty 

plastový bez 

zámku [ks]

Pažení 

stěn [m2]

Bet.skruž 

1,0 m     

DN 800 

[ks]

Bet.skruž 

0,5 m 

DN 800 

[ks]

Bet.skruž 

0,25 m 

DN 800 

[ks]

Bet.konus

0.35 m 

DN625/ 

DN800

 [ks]

Revizní 

nást.

1- 80

[ks]

Vrchní 

poklop 

350/960/70

[ks]

Segment. 

poklop 

390/960/70  

[ks]

Hydro-

izolační 

nátěr [m2]

Trativodní šachty

Číslo šachty Y [m] X [m]
Staničení 

[km]

Kóta 

vtok/výtok 

[m]

Kóta 

dna 

 [m]

TK sousední 

koleje/ terénu 

[m]

Kóta 

poklopu 

[m]

Kóta 

hrany 

zemní 

pláně [m]

Hloubka 

výkopu od 

zemní 

pláně [m]

Výkop rýhy [m3]

Monolit.

bet.

dno 

C30/37

XC3,XF3 

[m3]

Vyrovnávací 

vrstva 

štěrkopísku 

[m3]

Zásyp 

výkopkem 

(nenamrz. 

mat.) 

[m3]



3. třída 4. třída 5. třída
1

vstup
2 vstupy 3 vstupy

Kryt šachty 

plastový se 

zámkem [ks]

Poznámka

Poklop 

půlený 

beton  

[sada]

PE-HD šachta - spodní díl [ks]
Nasouvací 

trouba PE-

HD DN 400 

[m]

Kryt šachty 

plastový bez 

zámku [ks]

Pažení 

stěn [m2]

Bet.skruž 

1,0 m     

DN 800 

[ks]

Bet.skruž 

0,5 m 

DN 800 

[ks]

Bet.skruž 

0,25 m 

DN 800 

[ks]

Bet.konus

0.35 m 

DN625/ 

DN800

 [ks]

Revizní 

nást.

1- 80

[ks]

Vrchní 

poklop 

350/960/70

[ks]

Segment. 

poklop 

390/960/70  

[ks]

Hydro-

izolační 

nátěr [m2]

Trativodní šachty

Číslo šachty Y [m] X [m]
Staničení 

[km]

Kóta 

vtok/výtok 

[m]

Kóta 

dna 

 [m]

TK sousední 

koleje/ terénu 

[m]

Kóta 

poklopu 

[m]

Kóta 

hrany 

zemní 

pláně [m]

Hloubka 

výkopu od 

zemní 

pláně [m]

Výkop rýhy [m3]

Monolit.

bet.

dno 

C30/37

XC3,XF3 

[m3]

Vyrovnávací 

vrstva 

štěrkopísku 

[m3]

Zásyp 

výkopkem 

(nenamrz. 

mat.) 

[m3]

Š301 706336.824 1045237.692 370.494 203.125 202.686 204.961 204.76 204.21 1.82 5.27 0.42 0.14 3.81 6.16 12.41 2 1 přípojná beton. DN800 

Š302 706379.754 1045224.204 370.539 203.350 203.350 205.049 204.85 203.80 0.50 0.50 0.20 0.24 1 1.00 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š303 706422.974 1045211.675 370.584 203.575 203.575 205.146 204.95 203.95 0.42 0.42 0.20 0.17 1 0.87 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š304 706465.746 1045197.701 370.629 203.800 203.800 205.272 205.07 204.07 0.32 0.32 0.20 0.08 1 0.77 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š305 706508.768 1045184.523 370.675 203.575 203.123 205.398 205.20 204.20 1.37 3.97 0.42 0.14 2.83 6.16 9.35 2 1 přípojná beton. DN800 

Š306 706552.468 1045173.813 370.721 203.800 203.800 205.520 205.32 204.32 0.57 0.57 0.20 0.30 1 1.02 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š307 706596.709 1045165.617 370.766 204.025 204.025 205.623 205.42 204.42 0.45 0.45 0.20 0.19 1 0.90 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š308 706641.346 1045159.959 370.812 204.250 204.250 205.722 205.52 204.52 0.32 0.32 0.20 0.08 1 0.77 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š309 706686.241 1045157.021 370.858 204.025 204.025 205.826 205.63 204.63 0.65 0.65 0.20 0.37 1 1.10 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š310 706734.051 1045157.906 370.906 203.200 202.695 205.970 205.77 204.77 2.37 6.86 0.42 0.14 5.00 9.24 16.15 3 1 přípojná beton. DN800

Š311 706757.204 1045159.791 370.930 204.113 204.113 206.045 205.85 204.67 0.60 0.60 0.20 0.33 1 1.23 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š312 706757.768 1045154.891 370.930 204.137 204.137 206.045 205.85 204.67 0.58 0.58 0.20 0.31 1 1.21 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š313 706802.356 1045160.859 370.976 204.362 204.362 206.170 205.97 204.79 0.48 0.48 0.20 0.22 1 1.11 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š314 706843.915 1045166.918 371.019 204.572 204.572 206.254 206.05 204.87 0.35 0.35 0.20 0.11 1 0.98 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š315 706885.164 1045174.782 371.061 204.782 204.782 206.361 206.16 204.98 0.25 0.25 0.20 0.02 1 0.88 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š316 706927.434 1045185.235 371.106 205.000 205.000 206.489 206.29 205.11 0.16 0.16 0.20 -0.06 1 0.79 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š317 706937.002 1045187.947 371.116 205.000 205.000 206.518 206.32 205.14 0.19 0.19 0.20 -0.04 1 0.82 1 vrcholová plast. DN400 bez kal. prostoru

Š318 706980.811 1045202.004 371.163 204.770 204.770 206.656 206.46 205.28 0.56 0.56 0.20 0.29 1 1.19 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š319 707022.868 1045220.611 371.209 204.540 204.540 206.781 206.58 205.50 1.01 1.01 0.20 0.68 1 1.54 1 kontrolní plast. DN400 bez kal. prostoru

Š320 707066.875 1045236.362 371.257 204.200 203.841 206.866 206.67 205.67 2.12 6.14 0.42 0.14 4.46 8.47 14.45 2 1 1 1 přípojná beton. DN800

78

Celkem 115.8 0.0 0.0 6.7 14.7 76.8 102.4 183.7 29 5 7 0 5 5 5 11 23 37 2 64.6 0 62

Nasouvací trouba vč. 15% rezervy 75.0 m



Trativody příloha č. 4

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek
Poznámka: Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Viz technickou zprávu.

Trativodní potrubí s neperforovaným dnem PE-HD DN 150 a DN 200

Šířka trativodu  0,60 m a 0,80 m dle hloubky rýhy (od 1,0m)

Výplň trativodní rýhy štěrkodrtí frakce 16/31,5

Vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m.

V případě přechodu pod kolejí a v blízkosti mostů bude zřízeno betonové lože a betonové opěrky dle Vzorového listu Ž3.21, obrázek 3.

U výkopů hlubších 1 metru je uvažováno příložné pažení: 2 x prům. hloubka rýhy x délka (mezi kolejemi je pažení navrženo až k hornímu povrchu ŠL)

začátek konec 3. třída 4. třída 5. třída

Š1 - Š3 369.969 370.060 90.08 150 0.60 0.99 53.31 2.70 50.61 16.24 321.83 0.00

Š4 - Š7 370.059 370.210 150.97 150 0.80 1.16 140.20 6.04 134.16 36.26 622.24 350.50

Š3 - Š201 - Š203 370.060 370.210 150.39 150 0.60 0.73 65.89 4.51 61.38 27.10 460.25 0.00

Š10 - Š11 370.210 370.250 40.26 150 0.80 1.60 51.53 1.61 49.92 9.69 201.29 128.83

Š210 - Š215 370.906 371.106 201.41 150 0.60 0.80 96.54 6.04 90.50 36.28 644.06 1.20 0.00 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š216 - Š219 371.116 371.252 137.20 150 0.80 1.16 127.80 5.49 122.31 32.96 566.46 1.20 319.51 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š219 - Š220 371.252 371.300 48.90 150 0.80 1.26 49.10 1.96 47.15 11.77 210.78 122.76

Š221 - Š223 371.374 371.457 85.57 150 0.60 0.67 34.14 2.57 31.58 15.43 250.73 0.00

Š224 - Š225 371.338 371.374 36.74 150 0.80 1.47 43.07 1.47 41.60 8.85 173.80 107.67

Š225 - Š230 371.374 371.544 174.40 150 0.80 1.18 164.14 6.98 157.16 41.88 724.26 2.10 410.35 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š231 - Š232 371.533 371.543 10.67 150 0.60 0.42 2.66 0.32 2.34 1.95 25.95 1.10 0.00 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š233 - Š234 371.533 371.543 10.67 150 0.60 0.38 2.42 0.32 2.10 1.95 25.14 1.10 0.00 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š235 - Š236 371.549 371.560 10.70 150 0.60 0.41 2.66 0.32 2.34 1.96 25.98 1.10 0.00 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š237 - Š238 371.549 371.560 10.71 150 0.60 0.54 3.50 0.32 3.18 1.96 28.81 1.10 0.00 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š239 - Š240 371.549 371.560 10.99 150 0.60 0.90 5.91 0.33 5.58 2.01 37.29 1.10 0.00 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š240 - Š242 371.560 371.617 67.85 150 0.80 1.12 60.75 2.71 58.04 16.31 274.00 151.87

Š243 - Š52 371.617 371.661 43.82 150 0.80 1.72 60.43 1.75 58.68 10.55 229.95 151.08

Š244 - Š246 371.700 371.780 79.99 150 0.60 0.98 47.25 2.40 44.85 14.43 285.50 5.40 0.00 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š55 - Š247 371.769 371.779 9.64 150 0.60 0.72 4.16 0.29 3.87 1.77 29.29 1.00 0.00 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š248 - Š251 - Š56 371.792 371.944 151.66 150 0.60 0.76 69.49 4.55 64.94 27.33 474.29 2.50 0.00 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š55 - Š247 371.769 371.779 9.64 150 0.60 0.72 4.16 0.29 3.87 1.77 29.29 0.00

Š252 - Š255 371.792 371.895 102.81 150 0.60 0.77 47.64 3.08 44.56 18.54 323.30 2.50 0.00 podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

Š300 - Š301 370.449 370.494 45.00 150 0.60 1.32 35.76 1.35 34.41 8.13 191.19 119.19

Š301 - Š304 370.494 370.629 135.00 150 0.60 0.77 62.10 4.05 58.05 24.33 423.01 0.00

Š304 - Š305 370.629 370.675 45.00 150 0.60 0.85 22.91 1.35 21.56 8.13 148.36 0.00

Š305 - Š308 370.675 370.812 135.00 150 0.60 0.68 54.98 4.05 50.93 24.33 399.26 0.00

Š308 - Š310 370.812 370.906 92.84 150 0.60 1.12 62.16 2.79 59.38 16.74 355.75 207.21

Š310 - Š316 370.906 371.106 202.64 150 0.60 0.68 83.23 6.08 77.15 36.51 601.66 1.99 0.00

podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

obetonování mezi Š311-Š312

Š317 - Š320 371.116 371.257 140.77 150 0.60 0.95 80.33 4.22 76.11 25.37 493.02 8.56 0.00

podbetonování s opěrkami v dl.ZKPP

obetonování mezi Š318-Š319

Celkem 2431.29 1538.3 0.00 0.00 79.9 1458.3 480.5 8576.7 31.9 2069.0

Trativodní trouba PE-HD DN150 vč. rezervy 5 % a svodných trubek 2553 m

Trativody
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Svodná potrubí příloha č. 5

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

potrubí PE-HD, DN 200 Strabusil (plocha potrubí 0,032 m2)

šířka rýhy - 0,80 m až 1,20 m dle hloubky rýhy
výplň rýhy - nesoudržný, propustný a nenamrzavý materiál
ochrana (obsyp) potrubí :
pod kolejemi a do vzdál. 3,0 m od osy koleje - betonové lože C 30/37 tl. 0,1 m
mimo kolejiště a ve vzdál. > 3,0 m od osy koleje - štěrkopískové lože a obsyp  v tl. 0,10 m
Výpočet :
prům. hloubka rýhy :        (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2
výkop rýhy :                         šířka rýhy x prům. hloubka x délka
výplň rýhy :     ((šířka rýhy x (0,2+ DN)) - plocha potrubí) x délka
obsyp potrubí mimo koleje :  ((šířka rýhy x (0,2+ DN)) - plocha potrubí) x délka
betonové lože C 12/15 :                 šířka rýhy x 0,1 x délka
pažení příložné :               2 x prům. hloubka rýhy x délka
U výkopů hlubších než 1m  je uvažováno příložné pažení.

začátek konec 3. třída 5. třída

Š3-Š4-V1 vpravo 370.060 21.94 0.200 1.61 2.12 1.87 0.60 24.56 19.99 1.20 3.37 81.88
obsyp ŠP do vzdál. 3m od krajní osy 

koleje, zbytek obetonovaný

Š10-Š7-Š16 - stav. stav 370.210 10.80 0.200 1.60 1.50 1.55 0.60 10.04 7.46 2.25 0.32 33.47
přechod pod kolejemí - vše 

obetonované

Š301-V2 vlevo 370.494 7.39 0.200 0.90 1.20 1.05 0.60 4.66 3.11 1.54 15.52 mimo kolej - ŠP obsyp

Š305-V7 vlevo 370.675 3.75 0.200 1.43 1.48 1.46 0.60 3.27 2.49 0.78 10.91 mimo kolej - ŠP obsyp

Š210-Š310-V5 vlevo 370.906 25.38 0.200 1.48 1.73 1.61 0.60 24.44 18.51 0.87 4.42 0.64 81.46
obsyp ŠP do vzdál. 3m od krajní osy 

koleje, zbytek obetonovaný

Š219-VS1 vlevo 371.257 24.11 0.200 2.70 2.00 2.35 0.60 34.00 28.41 1.16 3.87 0.56 113.32
obsyp ŠP do vzdál. 3m od krajní osy 

koleje, zbytek obetonovaný

stáv.šachta-Š224 371.339 2.01 0.200 0.98 0.98 0.98 0.60 1.18 0.76 0.42 0.00 mimo kolej - ŠP obsyp

Š221-Š225-V6 vpravo 371.374 15.60 0.200 0.92 2.14 1.53 0.60 14.32 10.72 0.86 2.39 0.34 47.74
obsyp ŠP do vzdál. 3m od krajní osy 

koleje, zbytek obetonovaný

Š233-Š231-Š229 371.533 19.74 0.200 0.39 1.40 0.90 0.60 10.60 5.89 4.12 0.59 0.00
přechod pod kolejemí - vše 

obetonované

Š236-Š238-Š240 371.560 20.03 0.200 0.45 1.25 0.85 0.60 10.22 5.44 4.18 0.60 0.00
přechod pod kolejemí - vše 

obetonované

Š242-Š243 371.617 4.74 0.200 1.22 1.72 1.47 0.60 4.18 3.19 0.99 13.94 mimo kolej - ŠP obsyp

Š244-Š53 stav. stav 371.700 14.80 0.200 1.40 1.50 1.45 0.60 12.88 9.34 3.09 0.44 42.92
přechod pod kolejemí - vše 

obetonované

Š249-V3 vlevo 371.818 3.82 0.200 2.00 0.60 1.30 0.60 2.98 2.18 0.80 9.93 mimo kolej - ŠP obsyp

Š253-V4 vpravo 371.818 8.03 0.200 0.95 0.85 0.90 0.60 4.34 2.66 1.67 0.00 mimo kolej - ŠP obsyp

Celkem 182.1 161.7 0.0 120.2 10.3 27.7 3.5 451.1

Trouba pro svodné potrubí PE-HD DN200 vč. rezervy 10 % 200.4 m
Trouba pro svodné potrubí PE-HD DN300 vč. rezervy 10 % 0.0 m
Trouba pro svodné potrubí PE-HD DN400 vč. rezervy 10 % 0.0 m

Příložné pažení 451.1 m2 ;

Svodná potrubí

Úsek potrubí Staničení [km] Délka [m]

Materiál

PE-HD DN

[m]

Hloubka rýhy [m] Průměrná 

hloubka 

rýhy

[m]

Šířka rýhy 

[m]

Výkop rýhy [m3] Výplň rýhy  

nenamrzavým 

materiálem

[m3]

Štěrkopísek

[m3]

Betonové lože 

a obetonování 

C16/20nX0 [m3]

Vyrovnáv. 

vrstva písku        

tl. 0,05m [m3]

Pažení 

[m2]
Poznámka



Vyústění odvodnění, odláždění v místě obtoku TS příloha č. 6

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

Plochy žb. konstrukcí budou na styku s okolní zeminou opatřeny 2 vrstvami hydroizolačního nátěru v souladu s TKP, kap. 22 (započtena plocha souvrství).
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[km]
[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m2] [m3] [m3] [m] [m] [m3] [ks] [ks] [ks] [sada] [m3] [m3] [m2] [m2] [ks] [ks]

370.059 vpravo
trativod vyústěn na terén

 - trativodní výúsť V1 + odláždění
1.65 0.25 0.58 0.53 11.15 2.80 10.76 0.96 0.06

370.494 vlevo
trativod vyústěn na terén

 -  V2 - odláždění + rýha ze štěrku
3.37 0.51 4.26 3.08

370.675 vlevo
trativod vyústěn na terén

 -  V7 - odláždění + rýha ze štěrku
3.37 0.51 2.69 1.51

370.906 vlevo
trativod vyústěn na terén

 -  V5 - odláždění + rýha ze štěrku
3.37 0.51 2.58 1.40

371.257 vlevo trativod vyústěn  - do vsakovací šachty VS1 3.47 1 200.94 3 1 1 29.78 171.17 15.71 0.58 13 230

371.373 vpravo
trativod vyústěn do vsakovacího příkopu - 

V6 + odláždění
1.54 0.23 0.54 11.18 55.90 221.36 173.7

371.817 vlevo
trativod vyústěn na terén

 -  V3 - odláždění + rýha ze štěrku
3.37 0.51 3.57 2.39

371.817 vpravo
trativod vyústěn na terén

 -  V4 - odláždění
3.37 0.51 2.24 1.06

20.1 0.0 3.0 0.0 16.5 9.5 0.5 11.15 2.8 10.8 1.0 0.1 11.2 55.9 221.4 173.7 - - 200.9 3.0 1.0 0.0 1.0 29.8 171.2 15.7 0.6 13.0 230.0

Rekapitulace materiálu :

výkop rýh (3. třída) 439.7  m3

výkop rýh (5. třída) 0.0  m3

dlažba z lom. kamene tl. 0,20 m 20.1  m2

podkladní vrstva štěrkopísku (trat. výúsť) 0.1  m3

podkladní beton C20/25-nXF3 (pod kamennou dlažbu) 3.0  m3

beton C30/37-XC4,XF3,XA2 (trat. výúsť ) 0.5  m3

bednění stěn 2.8  m2

hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 26.5  m2

Trativodní  výústi - plocha stěn (15% rezerva) 12.82 m2

Kari sítě  8 x 8 (100 x 100) 0.008 t/m2

(hmotnost kari sítě - 7,9 kg/m2) 0.101 t
šachtová skruž DN 1500/1000/80 (vsakovací šachta) 3.0 ks
šachtová skruž DN 1500/500/80 (vsakovací šachta) 1.0 ks
šachtová skruž DN 1500/600 - kónická (vsakovací šachta) 0.0 ks
poklop půlený (vsakovací šachta) 1.0 sada

drenážní vrstva z velmi propustného materiálu (vsakovací šachta) 29.8  m3

zásyp nepropustným mat. z výkopu (vsakovací šachta) 171.2  m3

filtrační vrstva ze ŠD tl. 0,2 (vsakovací šachta) 0.6  m2

odrazné desky (dlaždice 0,25x0,25) (vsakovací šachta) 13.0 ks
vyvrtání otvorů do spodních 2 skruží (vsakovací šachta) 230.0 ks

separační geotextílie (vsakovací příkop) 55.9  m2

štěrk fr. 31,5/63 ( vsakovací příkop, rýha proti erozi) 20.6  m3

Vsakovací šachta + žebro

Celkem

Vyústění odvodnění

Strana Popis

Odláždění

Kamenná dlažba tl. 0,20m do betonu 

C20/25nXF3 tl. 0,15m

Polovegetační tvárnice tl. 0,10m do písku 

Trativodní výusti C30/37 XC4,XF3

svařovaná síť 8x8-100x100
Vsakovací příkop + žebro



Vyústění odvodnění, odláždění v místě obtoku TS příloha č. 6

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

Plochy žb. konstrukcí budou na styku s okolní zeminou opatřeny 2 vrstvami hydroizolačního nátěru v souladu s TKP, kap. 22 (započtena plocha souvrství).

Staničení 

P
lo

ch
a d

lažb
y 

P
lo

ch
a p

o
lo

ve
ge

tač.

tvárn
ic 

P
o

d
k. b

e
to

n
 

C
2

0
/2

5
n

X
F3

  tl.0
,1

5
 

m
 

P
íse

k p
o

d
 p

o
lo

ve
ge

t. 

tvár. tl.0
,0

5
m

 

V
ýko

p
 tř. tě

ž. 3
     

Štěrk fr. 31,5/63 

(rýh
a p

ro
ti ero

zi) 

M
alá trativo

d
n

í 

výú
sť 

K
ari sítě

B
ed

n
ěn

í stěn
  

H
yd

ro
-izo

lačn
í 

n
átěr 

V
ýko

p
 tř. těž. 3     

P
o

d
kl. vrstva 

štěrko
p

ísku
 tl. 0,1m

 

Štěrk fr. 31,5/63 

Filtračn
ě sep

aračn
í 

geo
textílie

V
ýko

p
 tř. těž. 3     

R
o

h
o

ž s travn
ím

 

sem
en

em

P
rů

m
ěrn

á h
lo

u
b

ka 

výko
p

u

P
rů

m
ěrn

á výška 

d
ren

ážn
í vrstvy

V
ýko

p
 tř. těž. 3     

šach
to

vá skru
ž D

N
 

1500/1000/80

šach
to

vá skru
ž D

N
 

1500/500/80

šach
to

vá skru
ž - 

ko
n

ická D
N

 

p
o

klo
p

 p
ů

len
ý

d
ren

ážn
í vrstva z 

velm
i p

ro
p

u
stn

éh
o

 

zásyp
 

n
ep

ro
p

u
stn

ým
 

m
ateriálem

h
yd

ro
izo

lačn
í n

átěr

filtračn
í vrstva ze 

ŠD
 tl. 0,2

o
d

razn
é d

esky 

(d
lažd

ice 0,25x0,25)

vyvrtán
í o

tvo
rů

 d
o

 

sp
o

d
n

ích
 2 skru

ží

[km]
[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m2] [m3] [m3] [m] [m] [m3] [ks] [ks] [ks] [sada] [m3] [m3] [m2] [m2] [ks] [ks]

370.059 vpravo
trativod vyústěn na terén

 - trativodní výúsť V1 + odláždění
1.65 0.25 0.58 0.53 11.15 2.80 10.76 0.96 0.06

370.494 vlevo
trativod vyústěn na terén

 -  V2 - odláždění + rýha ze štěrku
3.37 0.51 4.26 3.08

370.675 vlevo
trativod vyústěn na terén

 -  V7 - odláždění + rýha ze štěrku
3.37 0.51 2.69 1.51

370.906 vlevo
trativod vyústěn na terén

 -  V5 - odláždění + rýha ze štěrku
3.37 0.51 2.58 1.40

371.257 vlevo trativod vyústěn  - do vsakovací šachty VS1 3.47 1 200.94 3 1 1 29.78 171.17 15.71 0.58 13 230

371.373 vpravo
trativod vyústěn do vsakovacího příkopu - 

V6 + odláždění
1.54 0.23 0.54 11.18 55.90 221.36 173.7

371.817 vlevo
trativod vyústěn na terén

 -  V3 - odláždění + rýha ze štěrku
3.37 0.51 3.57 2.39

371.817 vpravo
trativod vyústěn na terén

 -  V4 - odláždění
3.37 0.51 2.24 1.06

20.1 0.0 3.0 0.0 16.5 9.5 0.5 11.15 2.8 10.8 1.0 0.1 11.2 55.9 221.4 173.7 - - 200.9 3.0 1.0 0.0 1.0 29.8 171.2 15.7 0.6 13.0 230.0

Rekapitulace materiálu :

výkop rýh (3. třída) 439.7  m3

výkop rýh (5. třída) 0.0  m3

dlažba z lom. kamene tl. 0,20 m 20.1  m2

podkladní vrstva štěrkopísku (trat. výúsť) 0.1  m3

podkladní beton C20/25-nXF3 (pod kamennou dlažbu) 3.0  m3

beton C30/37-XC4,XF3,XA2 (trat. výúsť ) 0.5  m3

bednění stěn 2.8  m2

hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 26.5  m2

Trativodní  výústi - plocha stěn (15% rezerva) 12.82 m2

Kari sítě  8 x 8 (100 x 100) 0.008 t/m2

(hmotnost kari sítě - 7,9 kg/m2) 0.101 t
šachtová skruž DN 1500/1000/80 (vsakovací šachta) 3.0 ks
šachtová skruž DN 1500/500/80 (vsakovací šachta) 1.0 ks
šachtová skruž DN 1500/600 - kónická (vsakovací šachta) 0.0 ks
poklop půlený (vsakovací šachta) 1.0 sada

drenážní vrstva z velmi propustného materiálu (vsakovací šachta) 29.8  m3

zásyp nepropustným mat. z výkopu (vsakovací šachta) 171.2  m3

filtrační vrstva ze ŠD tl. 0,2 (vsakovací šachta) 0.6  m2

odrazné desky (dlaždice 0,25x0,25) (vsakovací šachta) 13.0 ks
vyvrtání otvorů do spodních 2 skruží (vsakovací šachta) 230.0 ks

separační geotextílie (vsakovací příkop) 55.9  m2

štěrk fr. 31,5/63 ( vsakovací příkop, rýha proti erozi) 20.6  m3

Vsakovací šachta + žebro

Celkem

Vyústění odvodnění

Strana Popis

Odláždění

Kamenná dlažba tl. 0,20m do betonu 

C20/25nXF3 tl. 0,15m

Polovegetační tvárnice tl. 0,10m do písku 

Trativodní výusti C30/37 XC4,XF3

svařovaná síť 8x8-100x100
Vsakovací příkop + žebro



Zesílené konstrukce pražcového podloží příloha č. 7

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek
Před objektem Za objektem

SO

Typ

objektu

Kolej 

č.

Skladba vrstev od km do km

délka

(m) od km do km

délka

(m)

zemina 

zlepšená 

cementem

dovezená

z centra

(m3)

podkladní 

vrstva

štěrkodrti

(m3)

1 0.25 ŠD + 0.35 SC 371.533 371.545 12.000 371.548 371.560 12.000

0 0.25 ŠD + 0.35 SC 371.533 371.545 12.000 371.548 371.560 12.000

2 0.25 ŠD + 0.35 SC 371.533 371.545 12.000 371.548 371.560 12.000

4 0.25 ŠD + 0.35 SC 371.523 371.545 22.000 371.548 371.560 12.000

1 0.2 ŠD + 0.35 SC 371.726 371.781 55.000 371.791 371.810 19.000

0 0.2 ŠD + 0.35 SC 371.726 371.781 55.000 371.791 371.810 19.000

2 0.2 ŠD + 0.35 SC 371.726 371.781 55.000 371.791 371.810 19.000

2 0.3 ŠD + 0.45 SC 371.096 371.108 12.000 371.114 371.126 12.000 43.2 0.0

3 0.2 ŠD + 0.3 SC - - - 371.114 371.126 12.000 29.1 0.0

5 0.2 ŠD + 0.3 SC 371.096 371.108 12.000 371.114 371.126 12.000 29.1 0.0

689.0 0.0

Rekapitulace materiálu :

štěrkodrť 0.0  m3

zemina zlepšená cementem dovezená z centra 689.0  m3

výkop 3.třídy 689.0  m3

Poznámka : kubatura štěrkodrtí i část výkopu pro ZKPP  je již započítáno v listu kubatur ve sloupci podkladní vrstva, výkop 3.tř.

0.0

396.2 0.0

SO 15-20-03

SO 15-20-04

st. podchod

most - podchod

most

most

191.3



Rozšíření  tělesa příloha č. 8

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

GABIONY : gabiony, matrace (drátokoše) budou zhotoveny z žárově pozinkovaných ocelových drátů o průměru 3,7 mm

MATRACE : rozteč vnitřních přepážek 1000 mm, velikost šestiúhelníkových ok 80 x 100 mm, pozinkování - 280 g/m2

gabiony budou ručně vyskládány přírodním lomovým kamenem, min. frakce 125

obj. hmotnost  min. 2400 kg/m3, pevnost v tlaku min. 140 MPa, nasákavost max. 1,5 % hmotnosti, pórovitost max. 15%

gabiony budou zřizovány v úrovni zemní pláně s přesahem 0,15 m a uloženy do podkl. betonu C12/15, min. tl. 0,10 m

rub a přesypaný vrch gabionů bude opatřen separační geotextilií, podélná a příčná hmotnost 4 kN/m 

izolační deska se vkládá mezi gabiony při celkové dl. > 100m

typ rozšíření/ umístění délka úseku

(m)

gabiony 

0,5x0,6x1,0

(ks)

gabiony 

0,7x0,7x1,0 

(ks)

gabiony 

1,0x1,0x1,0 

(ks)

U3

(ks)

podkladní 

vrstva ze 

štěrkodrti

(m3)

zásyp propust.

nenamrzavý 

materiál

(m3)

separační 

geotextilie

(m2)

izolační deska     

(ks)

370.08 370.24 zídka U3 vpravo 162 55 38.88 66.42

CELKEM 162.0 0 0 0 55 38.9 66.4 0.0 0

Rekapitulace materiálu :

gabiony 0,5x0,6x1,0 0 m

gabiony 0,7x0,7x1,0 0 m

gabiony 1,0x1,0x1,0 0 m

zídka U3 55 m

podkladní vrstva ze štěrkodrti 38.9 m3

zásyp z prop. a nenamrz. materiálu 66.4 m3

separační geotextilie (10% rezerva pro překryv) 0.0 m2

izol.granulátová deska (1,0x1,0x0,015m) pro gabion 0 ks

rozšíření drážní 

stezky v úsecích

(km - km)



Ostatní příloha č. 9

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

A Bezvýkopová oprava stávajících trativodů
Délka 

úseku

Prozkoumávaná 

trubka

DN Materiál Vada Umístění vady  od 

začátku 

(m)

Řešení vady Počet 

sanačních 

vložek

Revizní 

nást.

1- 80

[ks]

Vrchní poklop 

350/960/70

[ks]

Segment. 

poklop 

390/960/70  

[ks]

Š9 -
Š8 

vyústění
50.2 levá 2x100 plast

deformace vlevo cca 

5%

kameny, zanesené 

potrubí

26,3

29,9

odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 1x

propláchnutí potrubí tlak. 

vodou

1 - - -

Š9 -
Š8 

vyústění
dtto pravá 2x100 plast

prasklina podél. 

vpravo nahoře cca 

2mm   2x

rozlomení nahoře 

(vyčnívající střepy)

rozlomění ,chybějící 

část stěny+kamení

15,8-16,2 a 34,3-34,8

35,1-35,5

40,5
zapravení krátké sanační vložky 

4x

odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 2x

zapravení krátké sanační vložky 

1x

4 - - -

Š10 - Š21 307 šachty nenalezeny - chybí průzkum 10 11 11 11

Š21 - vyústění 27 šachty nenalezeny - chybí průzkum 1 - - -

Š22 - Š27 149 šachty nenalezeny - chybí průzkum 5 6 6 6

Š27 vyústění 27 šachty nenalezeny - chybí průzkum 1 - - -

Š28 - Š39 151 šachty nenalezeny - chybí průzkum 10 12 12 12

Š19 -
směr 

kolejiště
?? 100 kamenina sedimentace 7,5 - 9,1

propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
1 1 1

Š19 - Š19a? ?? 300 kamenina

praskliny cca 1-2mm 

celý průměr

svislá překážka celý 

průměr

0,2 - 0,5

15,5

zapravení krátké sanační vložky 

1x

odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 1x

1 1 1 1

Š19 - Š19b 33 300 kamenina

vpořádku - již 

opravované pomocí 

krátkých sanačních 

vložek

-
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
1 1 1

Š19b - Š19 39 300 kamenina dtto -
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
- - -

Š19b - Š19c 25 300 kamenina

vpořádku - již 

opravované pomocí 

krátkých sanačních 

vložek

-
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
1 1 1

Š40 - Š40a 7.8 200 kamenina
prasklina vpravo cca 

1mm
1.1

zapravení krátké sanační vložky 

1x
1 1 1 1

Š40a - Š19 16.5 150 kamenina
praskliny celý 

průměr
2,0-2,6 a 8,2 a 9,5

zapravení krátké sanační vložky 

4x
4 1 1 1

Š40 - Š41 45.9 150 kamenina sedimentace
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
1 1 1

Š41 - Š40 dtto 150 kamenina sedimentace
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
- - -

Š41 - Š42 45.8 150 kamenina sedimentace
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
1 1 1

Š42 - Š41 dtto 150 kamenina sedimentace
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
- - -

Š42 - Š43 45.9 150 kamenina sedimentace
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
1 1 1

Š43 - Š42 dtto 150 kamenina

rozlomený celý 

profil, vyčnívající 

střep

2.8
odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 1x
1 - - -

Š43 - Š44 46.9 150 kamenina sedimentace
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
1 1 1

Š44 - Š43 dtto 150 kamenina sedimentace
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
- - -

Š44 - Š44a 43.6 150 kamenina sedimentace
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
1 1 1

Š44a - Š44 dtto 150 kamenina sedimentace
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
- - -

Š44a - Š44b 42.7 150 kamenina
prasklina vpravo cca 

1mm
5,1-5,3

zapravení krátké sanační vložky 

1x
1 1 1 1

Š44b - Š44a dtto 150 kamenina sedimentace
propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
- - -

Š44b - Š49b 9.6 200 kamenina
praskliny celý 

průměr
1,5 a 8,2

zapravení krátké sanační vložky 

2x
2 1 1 1

Š45 - Š40 12.6 150/125 kamenina
prasklina po obvodu 

cca 1-2mm
8.4

zapravení krátké sanační vložky 

1x
1 1 1 1

Š45 - Š46 46.6 pravá 100 plast - - - 1 1 1

Š46 - Š45 dtto pravá 100 plast - - - - - -

Š46 - Š47 46.7 pravá 100 plast
deformace dole cca 

40%
4.7

odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 1x
1 1 1 1

Š47 - Š46 dtto pravá 100 plast
deformace dole cca 

10% a 20%
4,7 a 9,8 a 20,4

odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 3x
3 - - -

Š47 - Š48 46.8 pravá 100 plast deformace cca 30% 4.4
odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 1x
1 1 1 1

Š48 - Š47 dtto pravá 100 plast
deformace cca 10% a 

50%
2,2 a 16,5

odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 2x
2 - - -

Š48 - Š49 47.6 pravá 100 plast
deformace dole cca 

10%
11.5

odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 1x
1 1 1 1

Š49 - Š48 dtto pravá 100 plast - - - - - -

Š49 - Š49a 44.2 pravá 100 plast - - - 1 1 1

Š49a - Š49 dtto pravá 100 plast - - - - - -

Š49a - Š49b 42.9 pravá 100 plast
deformace dole cca 

20% a 30%

13,7 a 20,4 a 

23,0 a 25,0

odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 4x
4 1 1 1

Š49b - Š49a dtto pravá 100 plast deformace cca 80% 0,6-0,8
odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 1x
1 - - -

Š49c - Š49b 11 250 kamenina

chybějící část stěny v 

místě napoj. na 

šachtu Š49c

posunutý trubní spoj 

vpravo

prasklina vlevo

praskliny celý profil

0,1 - 0,3

0,3 a 1,5

1,5-1,8

2,3 - 2,6

vymáznutí betonem z šachty 

Š49c

zapravení krátké sanační vložky 

4x
4 - - -

pokud budou během stavby 

nanelezeny - provede se jejich 

propláchnutí tlakovou vodou

Úsek trativodu mezi
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A Bezvýkopová oprava stávajících trativodů
Délka 

úseku

Prozkoumávaná 

trubka

DN Materiál Vada Umístění vady  od 

začátku 

(m)

Řešení vady Počet 

sanačních 

vložek

Revizní 

nást.

1- 80

[ks]

Vrchní poklop 

350/960/70

[ks]

Segment. 

poklop 

390/960/70  

[ks]
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Š49c -

Š49d

šachta u 

podchod

u

21 300 kamenina praskliny

0,1-0,5 a 3,9 a

4,4 a 15,7 a 17,6

a 18,3

zapravení krátké sanační vložky 

6x
6 - - -

Š52 - vyústění 14.5 200 kamenina

prasklina vlevo 

nahoře

posunutý spoj

0,7 - 1,0

1,1 a 6,0
zapravení krátké sanační vložky 

2x

2 1 1 1

Š53 - Š52 39 pravá 100 plast rozlomený celý profil 31.1
odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 1x
1 1 1 1

Š54 - Š53 35 pravá 100 plast - - - 1 1 1 1

Š54 - Š55 35 pravá 100 plast
ovalita potrubí 10%-

15%
7,1 a 22,6 - 1 1 1

Š56 - Š57 53.6 levá 100 plast - - - 1 1 1

Š56 - Š57 dtto pravá 100 plast
překážka - kamení, 

střepy
31.0

propláchnutí potrubí tlak. 

vodou
1 1 1

Š56 - vyústění 4 200/150 kamenina - - - - - -

Š58 - Š57 50.1 pravá 100 kamenina - - - - - -

Š102 - Š101 16 200/150 kamenina - - - 1 1 1

Š102 - Š103 49.6 pravá 100 plast - - - 1 1 1

Š103 - Š102 dtto pravá 100 plast ovalita potrubí 20% 1.5 - 1 1 1

Š103 - Š104 46.7 pravá 100 plast
deformace dole cca 

30%
1.0

odfrézování + zapravení krátké 

sanační vložky 1x
1 1 1 1

Š104 - Š103 dtto pravá 100 plast - - - - - -

1780 Počet sanačních vložek 71 57 57 57

Propláchnutí potrubí tlakovou vodou v délce (odborný odhad) 1780 m

Počet sanačních vložek 71 ks

Stáv. šachty betonové - revizní nástavec 57 ks

Stáv. šachty betonové - vrchní poklop na revizní nástavec 350/960/70 57 ks

Stáv. šachty betonové  - segmentový poklop 390/960/70 pod revizní nástavec 57 ks

 Stáv. šachty betonové  - betonová skruž výšky 0,25 m DN 800 (nastavení šachty) 57 ks

B Odtěžení zemin pro technologickou budovu

Staničení 

[km]

Vzdá-

lenost 

[m]
m2 S m f m m3 m S m f m m2

370.362 3.74 10.52

2.00 18.48 9.24 18.48 26.64 13.32 26.64

370.364 14.74 16.12

2.00 43.24 21.62 43.24 36.25 18.13 36.25

370.366 28.50 20.13

2.00 72.94 36.47 72.94 43.77 21.89 43.77

370.368 44.44 23.64

2.00 105.67 52.84 105.67 50.29 25.15 50.29

370.370 61.23 26.65

2.00 121.70 60.85 121.70 54.00 27.00 54.00

370.372 60.47 27.35

2.00 120.42 60.21 120.42 52.91 26.46 52.91

370.374 59.95 25.56

2.00 113.59 56.80 113.59 48.79 24.40 48.79

370.376 53.64 23.23

2.00 88.06 44.03 88.06 44.91 22.46 44.91

370.378 34.42 21.68

2.00 63.53 31.77 63.53 36.39 18.20 36.39

370.380 29.11 14.71

2.00 31.55 15.78 31.55 22.47 11.24 22.47

370.382 2.44 7.76

1.00 2.62 1.31 1.31 9.85 4.93 4.92

370.383 0.18 2.09

Celkový objem odtěžené zeminy (3.třída těžitelnosti) 780.5 Celkové množství travní rohože 421.3

Při odtěžování s největší pravděpodobností dojde k poškození stávajícího svodného potrubí (ze Š21)

Pokud k tomu dojde bude potřeba stávající demontovanou výúsť nahradit odlážděním

Kamenná dlažba tl. 0,20m do betonu C20/25nXF3 tl. 0,15m 3.4 m2

Podkladní beton C20/25nXF3 tl. 0.15 m 0.5 m3

Výkop pro odláždění (3.třídy) 1.2 m3

vegetační ochrana - rohož s travním semenem (kokosová) 421.3 m2

podorniční zemina tl. 0.15m 63.2 m3

C Úprava hrany stávající rampy (v případě potřeby)

délka rampy 16 m

ubourání cca 0.5m betonu 2.4 m3

výztuž cca 150 kg/m3 0.4 t

vrty pro výztuž (∅  20 mm po 0.2m 2 ks, dl. 0.30m) 164 ks

lepení výztuže epoxidem (hl. 0.3m) 11.6 dm3/l

beton C30/37 XC4XF3 2.4 m3

bednění 13.6 m2

D Oprava zaklopení stávajícího žlabu u zdi v km 371.950 - 372.350
víka zapadávají do žlabů
problém je cca v délce 20m 20 m

vrty pro výztuž (∅  20 mm, 2 ks na víko, hl. 0.30m) 136 ks

betonářská výztuž žebírková (roxor) ∅  10 mm dl. 0.6m 81.6 m

hmotnost 0.617 km/m        0.050 t

lepení výztuže epoxidem (hl. 0.3m) 9.6 dm3/l



Ostatní příloha č. 9

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

A Bezvýkopová oprava stávajících trativodů
Délka 

úseku

Prozkoumávaná 

trubka

DN Materiál Vada Umístění vady  od 

začátku 

(m)

Řešení vady Počet 

sanačních 

vložek

Revizní 

nást.

1- 80
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Vrchní poklop 
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390/960/70  

[ks]
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E Náhrada stávající vrcholové šachty Š9 a Š35 (v případě potřeby)

výkop (3. třída) 8.29 m3

vyrovnávací vrstva štěrkopísku 0.34 m3

PE-HD šachta spodní díl (1 vstup) 1 ks

nasouvací trouba PE-HD DN 400 1.00 m

zásyp výkopkem zpět 2.17 m3

 monoliGcké betonové dno  C30/37XC3,XF3 0.42 m3

hydroizolační nátěr 6.16 m2

pažení stěn 12.92 m2

betonová skruž 1.0m DN800 2 ks

revizní nástavec 1 ks

vrchní poklop na revizní nástavec 350/960/70 1 ks

segmentový poklop 390/960/70 pod revizní nástavec 1 ks

F Obtok TS103N a TS105N
km 371.972 - 371.982 a km 372.058-372.068
délka celkem 20 m

výkop (3. třída) 12.00 m3

podkladní beton C20/25nXF3 2.00 m3

tvárnice TZZ3 67 ks
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