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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Základní údaje 

Název stavby: Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

Charakter stavby: Liniová stavba, rekonstrukce části stanice 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: Železniční trať č. 090 Praha Bubeneč – Děčín hl. n. 

 

Kategorie trati:  celostátní 

Číslo SoD objednatele: E618-S-892/2018/Šim 

 

Číslo SoD zhotovitele: 17XP24010 

ISPROFIN: 521 351 0017 

Začátek stavby:  km 421,603 

Konec stavby: km 422,103 

Stavební úřad: Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Praha 

(pověřen vydáním SP) Wilsonova 80, 121 06 Praha 2 

Krajský úřad: Krajský úřad Středočeského kraje 

Městský úřad: Roztoky 

Obecní úřady: Roztoky 

Region: Středočeský 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 

 110 00 Praha 1 

 IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234 

 

Zastoupený: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Stavební správa západ se sídlem v Praze 

 Sokolovská 278/1955 

 190 00 Praha 9 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy a spojů 

 Nábřeží L. Svobody 12 

 110 00 Praha 1 
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Katastrální území: 
Katastrální území Číslo K.Ú. Obec Kraj 

Roztoky u Prahy 742503 Roztoky Středočeský kraj 

 

Zhotovitel dokumentace: Prodex spol. s.r.o., organizační složka 

V Olšinách 2300/75  

110 00 Praha 10 – Strašnice 

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704 

 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Peter Lastovecký 

 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ID00 

 číslo autorizace 0010419 

 

2. VŠEOBECNÁ ČÁST 

Stavba „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“ si klade za hlavní cíl 
rekonstrukci stávajících nástupišť, přístupu na ně a nezbytné další vyvolané práce v ŽST Roztoky u Prahy 
tak, aby tyto objekty vyhovovaly z hlediska bezbariérové přístupnosti. 

Náplní stavby jsou mimo výše uvedené kompletní rekonstrukci a prodloužení stávajícího podchodu, 
realizaci nové ZKPP v hlavních kolejích č. 1 a 2 v oblasti podchodu, rekonstrukci kusých manipulačních 
kolejí na severním zhlaví, demolice přístřešku u kusé manipulační koleje č. 4b. 

Seznam vstupních podkladů 

Dokumentace: 

 Dokumentace skutečného provedení stavby: ČD DDC, Optimalizace trati Praha Bubeneč – 

Kralupy n/Vlt., 1. část, 12/2002 

 Záměr projektu „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“, 
zpracovatel Sdružení SUDOP PRAHA a.s. + SUDOP EU a.s., schválen dne 10. 10.  2017 Centrální 
komisí MD bez podmínek 

Geodetické podklady: 
 Zaměření stávajícího stavu (ve formátu *.dgn, S-JTSK, Balt p. v.), SŽDC – Správa železniční 

geodézie Praha, 03/2018 

 Doměření vybraných úseků a objektů (ve formátu *.dgn, S-JTSK, Balt p. v.), Hrdlička, 06/2018 
a 10/2018 

Geotechnické podklady: 
 Geotechnický průzkum pro stavbu: „ Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. 

Roztoky u Prahy “, WALTEC, 08/2018 

Ostatní použité podklady: 
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 Předkategorizace materiálu železničního svršku, 02/2018 

 Všechny platné související zákony, vyhlášky, předpisy, normy, zaváděcí a vzorové listy. 
 Místní šetření projektanta přímo na místě 

 Zápisy z jednání, vstupní porada, závěrečná porada 

 Vyjádření jednotlivých správců sítí a zařízení 
 

Související stavby 

V průběhu zpracování dokumentace byla tato stavba koordinována s následujícími stavbami: 

- „Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy“; 

- ETCS Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín; 

- Investiční akce města Roztoky „P+R Roztoky“. 

Související provozní soubory a stavební objekty 

PS 10-10 Staniční zabezpečovací zařízení    

PS 20-10 Úpravy místní a dálkové kabelizace SŽDC 

PS 20-11 Rozhlasové zařízení   

PS 20-12 Kamerový systém   

PS 20-13 Informační systém pro cestující   

PS 20-14 Jiná sdělovací zařízení  
SO 12-10 Poloostrovní nástupiště č.2    

SO 14-10 Železniční most v km 421.827 (podchod pro cestující) 
SO 15-10 Přeložky inženýrských sítí   

SO 16-10 Úprava stávajícího vodovodu 

SO 20-12 Zpevněná plocha  

SO 20-10 Orientační systém      

SO 20-14 Demolice          

SO 31-10 Úpravy TV      

SO 34-10 EOV    

SO 36-10 Rozvody vn,nn 

SO 36-11 Osvětlení podchodu   

SO 36-12 Osvětlení nástupiště  

SO 36-13 Osvětlení přístupového chodníku    

Odchylky od předchozího stupně dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace vznikly. Jedná se především o změnu konstrukce hrany 
nástupiště. V záměru projektu byl navržen systém SUDOP s konzolovou nástupištní deskou, avšak do 
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tohoto stupně dokumentace byl ujednáno řešení s prefabrikátem tv. L s předsazenou nástupní hranou 
a dodláždění velkoformátovou dlažbou. 

Odchylky od platných norem a předpisů 

Při zpracování této dokumentace nebylo zapotřebí žádných výjimek. 

Vlastník a správce investice 

Správa železniční dopravní cesty s. o., Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Průzkum inženýrských sítí 
Pro zpracování projektu stavby byla zajištěna vyjádření správců inženýrských sítí včetně 

průběhu stávajících sítí v místě stavby. V místě nového odsunutého nástupiště byl proveden průzkum 

hloubky křižujících inženýrských sítí. Průběhy veškerých zjištěných sítí jsou zakresleny ve výkresové 
části dokumentace. 

Seznam správců, jejichž sítě se nacházejí v prostoru stavby: 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 
 Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ 

 ČD - Telematika a.s. 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 
 PREdistribuce, a.s. 

 SŽDC-TÚDC 

Prostor stavby 

Vlastní stavba bude realizována v rozsahu hranic pozemků v majetku Českých drah, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město (ČD, a.s.) a České republiky s právem 
hospodaření SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 000, Praha 1 - Nové Město (ČR/SŽDC, s.o.). Jedná se o 
pozemky ostatní plocha - dráha: 

v k.ú. Roztoky u Prahy:   p.č. 68/14 - v majetku ČR/SŽDC, s.o.; 

p.č. 32 - v majetku ČR/SŽDC, s.o.; 

p.č. 34 - v majetku ČR/SŽDC, s.o. 

3. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Ve stávajícím stavu se v prostoru před výpravní budovou nachází zpevněná plocha, před letní čekárnou 
a před technologickou budovou poté úrovňové nástupiště sestávající z konzolových desek K 230 a 
nástupištních tvárnic Tischer uložených na podložkách nástupištních tvárnic. Výška hrany se pohybuje 
okolo 250 mm nad TK a délka nástupiště činí 105 metrů. Přístup na nástupiště a sousedící zpevněnou 
plochu je úrovňový a bezbariérový z letní čekárny. Též lze k prvnímu nástupišti přijít přímo z 
přednádraží průchodem jižně od výpravní budovy a průchodem mezi letní čekárnou a technologickou 
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budovou. Dále je od nástupiště veden chodník k přilehlému parkovišti a úrovňovému přechodu přes 
koleje. 

Pod nástupištěm a plochou před výpravní budovou prochází mohutný kabelovod tvořený čtyřmi 
multikanály a šachtami, z nichž čtyři v prostoru nástupiště a plochy před VB jsou z monolitického 
železobetonu o rozměrech 2,1 x 2,1 m. 

Orientační systém je na tomto nástupišti tvořen názvem ŽST nad dopravní kanceláří, tabulí se směry 
na výpravní budově tabulí označující č. nástupiště. 

Z prvního nástupiště je přístup do dopravní kanceláře a na toalety. Veškerý mobiliář vyjma 
odpadkových košů se nachází v letní čekárně. 

4. NOVÝ STAV 

Stavební úpravy předpokládají vybudování vnějšího nástupiště se stavební délkou 202 metry 
respektive s provozní délkou 189 metrů ve staničení km 421,700 – km 421,902. Výška nástupní hrany 
je 550 mm nad temenem přilehlé kolejnice a šířka je proměnná, přičemž se pohybuje od 2,5 m po 
6,3 m. S ohledem na požadavek bezbariérovosti je součástí objektu i šikmý chodník vyrovnávající 
výškový rozdíl mezi nástupištěm a plochou mezi letní čekárnou a technologickou budovou, a pak též 
šikmý chodník na děčínském konci nástupiště s chodníkem vedoucím ke služebnímu úrovňovému 
přechodu přes koleje. Přechod přes koleje bude zabezpečen uzamykatelnou a ručně ovládanou 
brankou. Klíče od branky budou uloženy v dopravní kanceláři. 

Stávající konstrukce nástupiště nevyhovuje současným standardům na bezpečnost, bezbariérovost a 
pohodlný nástup cestujících do vlaků. Výška nástupištní hrany okolo 250 mm nad TK zcela nevyhovuje 

požadavkům Vyhlášky č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah, která udává standardní výšku 
nástupiště 550 mm. 

Nově navržené řešení však bude do jisté míry provizorní, jelikož v blízké budoucnosti po realizaci stavby 
se počítá s provedením související stavby zbudování trakční napájecí stanice, kdy dojde k úpravám 
přednádraží, prostoru parkoviště a především kabelovodu pod nástupištěm č.1. 

4.1 Demontáže a zemní práce 

Stávající vnější nástupiště typu SUDOP a zpevněná plocha před výpravní budovou budou v rámci stavby 
demontovány a materiál z nich bude přesunut a uložen na skládku. Demontována bude i část plochy 
mezi výpravní budovou a technologickou budovou a též část prostoru jižně od výpravní budovy sloužící 
jako přístup na nástupiště č. 1 při příchodu z města. V rámci odvodnění střechy výpravní budovy a letní 
čekárny se v prostoru nástupiště nachází staré zděné šachty, jimiž je vedeno kameninové potrubí 
odvádějící vodu do městské kanalizace. Šachty jsou poškozené, potrubí notně zanesené a nefunkční, a 
zařízení bude proto vybouráno a skládkováno. Při demontáži a bouracích pracích musí však býti 
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postupováno opatrně s ohledem na inženýrské sítě vedené pod plochou a nástupištěm (kabelovod, 
vodovod, kanalizace) a jejich šachty, aby tyto nebyly stavbou poškozeny. Sítě nejsou dokonale 
zaměřeny a jejich poloha ve výkresové dokumentaci je proto pouze orientační. Většina sítí bude 
zachována ve stávajícím stavu, a je proto nutné k nim podle toho přistupovat.  

4.2 Konstrukce nástupiště 

Konstrukce nástupiště vychází ze vzorového listu Ž 8.42-N. Tento typ je tvořen z prefabrikátů typu L 
(bez konzolových desek). Nově navržená výška nástupní hrany je 550 mm nad temenem přilehlé 
kolejnice (TK). Půdorysná vzdálenost hrany nástupiště činí 1,680 m od osy přilehlé koleje, šířka 
nástupiště je proměnná: Při pražském zhlaví činí 2,5 m, načež se rozšiřuje až na 6,3 m, od výpravní 
budovy po technologický objekt má 4,7 – 5,9 m, a na svém konci při děčínském zhlaví pak  3,0 – 3,1 m. 

Nástupiště ve směru staničení začíná v levostranném směrovém oblouku o poloměru R = 900 m, 

následuje 20 m dlouhá přímá, po níž pokračuje k předchozímu oblouku protisměrný směrový oblouk o 
poloměru R = 900 m. V centrální části stanice je poté nástupiště v přímé, načež končí v oblouku o 

poloměru R = 500 m.  

Z hlediska sklonových poměrů je prvních asi 63 metrů vedeno v klesání -3,500 ‰, po němž následuje 
stoupání 1,767 ‰. Poloměr zakružovacího oblouku činí Rv = 10000 m. 

Nástupištní prefabrikáty tvaru L s předsazenou nástupištní hranou budou uloženy do cementové malty 
MC 10 (20 mm) na podkladní a vyrovnávací vrstvu z podkladního betonu C 12/15 tloušťky 150 mm, 

která bude zřízena na vyrovnávací vrstvu štěrkodrti tl. min. 50 mm na konstrukční vrstvě. Základová 
spára prefabrikátu musí být nejméně v úrovni pláně tělesa železničního spodku a musí na jejím povrchu 
být doložena minimální únosnost základové spáry pod nástupištními prefabrikáty min. 20 MPa a min. 
míra zhutnění Id 0,80, resp. 100 % Proctor Standard. 

Pod povrchem nástupiště se nachází rozměrné železobetonové šachty kabelovodu, které zůstanou 

zachovány, a kvůli nimž tak bude nutno upravit nástupištní prefabrikáty v jejich bezprostřední blízkosti. 
Podstavu těchto prefabrikátů bude nutno zkrátit tak, aby upravené ukončení prefabrikátu tv. L lícovalo 
se stěnou šachty kabelovodu. Zkrácení se provede na místě. Aby nedošlo k posunutí či pootočení 
upravených prefabrikátů, budou tyto vzájemně spojeny plechy přišroubovanými k prefabrikátu v horní 
části. Zároveň bude prostor za prefabrikátem vyplněn betonem do výšky 0,6 m pro zajištění stability. 
Tato úprava se týká vždy jen dílců v těsné blízkosti šachet. 

V prostoru nad stávajícím podchodem je kabelovod veden tak, že všechny čtyři multikanály leží vedle 
sebe, což má za následek, že pravděpodobně není možné uložit typický nástupištní dílec tv. L. Budou 
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tak vyrobeny upravené nástupištní dílce, kdy podstava prefabrikátu bude zkrácena na 0,65 m, ale 
výztuž bude ponechána jako na standardní betonový dílec. Na stavbě bude potom přesahující 
obnažená výztuž ohnuta o 180 ° nad podstavu prefabrikátu. Zde bude výztuž jednotlivých dílců ještě 
provázána dvěma podélnými pruty R12, které dílce vzájemně propojí a zalita 60 cm tlustou vrstvou 

betonu, aby byla zajištěna dostatečná stabilita nástupištní hrany. Tato úprava se týká patnácti za sebou 
jdoucích dílců umístěných nad podchodem. 

Nástupištní prefabrikáty typu L je nutno zasypat zhutněnou nenamrzavou zeminou hutněnou po 
vrstvách max. 300 mm na Id = min. 0,80 do výšky 390 mm pod hranou nástupiště. Dlažba bude uložena 
na kladecí vrstvu z drobného kameniva fr. 4/8 mm tl. 50 mm, která je zřízena na podkladu ze štěrkodrti 
fr. 0/32 mm tl. 150 mm. 

Vlastní plocha nástupiště je tvořena betonovou dlažbou tl. 50 mm z prvků 300 x 300 mm 
s protiskluzovým povrchem. Součinitel smykového tření dlažby musí být min. µ = 0,6. Povrch betonové 
dlažby bude proveden tak, aby byl nenasákavý nebo nasákavost betonu byla velmi nízká (impregnace, 
kvalitní beton), aby nedocházelo ke změně vzhledu dlažby. Beton dlažby musí odpovídat působícím 
stupňům vlivu prostředí XC4, XF4. Dlažba bude uložena na většině délky nástupiště ve střechovitém 

příčném sklonu 2 % se spádem do středu nástupiště do odvodňovacího žlábku (v prostoru absence odv. 

žlábku je nástupištní plocha skloněna jednostranně směrem od koleje. Podél nástupní hrany bude 
povrch tvořen speciální dlaždicí tvořící vodicí linii s funkcí varovného pásu š. 400 mm umístěný bližší 
hranou ve vzdálenosti 800 mm od hrany nástupiště. Vodicí linie bude tvořena pomocí trapéz, přičemž 
150 mm šířky této dlaždice (směrem ke koleji) bude probarveno žlutou barvou, čímž zůstane zachován 
varovný pás i v případě, že by v budoucnosti došlo k setření žlutého nátěru. Povrch nástupiště mezi 
varovným pásem a hranou nástupiště je navržen z dlažby bez sražených hran. Dlažba bez sražených 
hran bude použita i v šířce nejméně 400 mm (zde standardně 600 mm = 2 dlažební desky) podél 
varovného pásu směrem od koleje. Součinitel smykového tření dlažby musí být min. µ = 0,6. Povrch 

betonové dlažby bude proveden tak, aby byl nenasákavý nebo nasákavost betonu byla velmi nízká 
(impregnace, kvalitní beton), aby nedocházelo ke změně vzhledu dlažby. Tato dlažba musí být v 
souladu s pokynem č.j. 16456/2015-O13 ze dne 4.5.2016, tj.: nesmí být použita dlažba se zkosenými 
hranami, šířka spáry musí být maximálně 4 mm, minimální vzdálenost spár je 200 mm, dlažba musí být 
kladena na střih a nikoli na vazbu a jednotlivé prvky musí být pravoúhlé. 

Klad dlažby bude u dlaždic se zkosenými hranami na půlvazbu, přičemž průběžná spára bude kolmá ke 
koleji a v místě historického přístřešku napojena na spáru kamenné dlažby letní čekárny. Klad dlažby 
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bez sražených hran bude na střih, spára kolmo ke koleji bude průběžně napojena na spáru v dlažbě se 
zkosenými hranami. 

Varovné pásy budou na závěr opatřeny optickým značením – žlutým kontrastním pruhem (odstín RAL 
6200) šířky 150 mm vyznačeným blíže nástupní hraně. Na nástupišti bude vodicí linie s funkcí 
varovného pásu (ale nikoli žlutý kontrastní pruh) přerušena na šířku 400 mm v místě informujícím o 

orientačně důležitém objektu (vstup do letní čekárny, přístup ke schodišti do podchodu, napojení na 
výpravní budovu). Na přerušení vodicí linie bude osově navazovat signální pás š. 800 mm odsazený od 
dlaždice 200 mm. Poloha všech čtyř signálních pásů je zřejmá z půdorysu nástupiště. Signální pás bude 

proveden v barvě nástupiště z dlažby s reliéfním povrchem, který tvoří např. výstupky tvaru kulových 
úsečí, komolých kuželů nebo válců. V šířce nejméně 400 mm (standardně 2 dlaždice, tj. 600 mm) po 

obou stranách signálního pásu bude použita dlažba bez sražených hran.  Obrubník na vnější straně 
nástupiště je navržen zapuštěný v rovině povrchu dlažby.  

V celé délce výpravní budovy i technologické budovy dojde k navýšení úrovně pochozí plochy 
nástupiště. Bude proto nutné ochránit dosud odkryté části stěn budov před účinky zemní vlhkosti. 
K ochraně se použije nopová folie, která se umístí na odhalenou stěnu až do výšky stávajícího soklíku, 
který bude dočasně zrušen. Na spodním konci se nopová fólie přetáhne do zeminy a na její konec se 
osadí perforovaná drenážní trubka z PE HD, DN 150, kolem níž se konec fólie částečně ovine. Osazená 
folie se zakryje obnoveným soklíkem tvořeným hrubou omítkou se štukovaným povrchem a natřenou 
odstínem výpravní budovy. Ošetření stěny nesmí být ve výsledku patrné a pohledová část stěn výpravní 
budovy musí být uvedena do původního vzhledu.  (Pokud bude při odkopávkách zjištěna fungující 
hydroizolace, je možnost ji pouze vytáhnout o požadovanou výšku vzhůru a nezřizovat izolaci jinou). 

4.3 Napojení na okolní plochy 

Sklon nástupiště je na většině plochy střechovitý skloněný do odvodňovacího žlábku vprostřed 
nástupiště ve spádu 2 %, nicméně v rámci napojení na okolní plochy a přístupy je sklon na dvou místech 
pozměněn. V první řadě se jedná o sklon nástupiště před vstupy do výpravní budovy (WC, dopravní 
kancelář). V tomto místě dochází ke zvýšení plochy před budovou oproti stávajícímu stavu o cca 0,18 
m. Stávající vstupy mají 2 stupně, z čehož nižší je betonový a vyšší kamenný, původní. Ten musí zůstat 
dle požadavků NPÚ zachován. Zvýšením plochy bude docíleno možnosti zrušení betonového stupně, 
ale bude třeba upravit plochu nástupiště. Od hrany nástupiště ke žlábku bude sklon pouze 0,5 % a od 

žlábku k výpravní budově bude sklon 2,0 %, při vstupu na toalety bude sklon lokálně zvýšen na 3,6 %, 

aby nezůstal obnažen základ kamenného stupně. Výška stupňů do všech vstupů bude 160 – 182 mm, 

přičemž žádný ze vstupů není určen pro veřejnost, jelikož stávající přístup na WC bude zachován pouze 
v pohledové podobě, ve skutečnosti bude přístup z nitra výpravní budovy od výdejny jízdenek. 
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Druhé zmírnění sklonu je podél přístupu do letní čekárny, kde z důvodu stoupání koleje naopak 
postupně klesá příčný sklon od žlábku k čekárně ze 2,0 % až na 0,5 %, přičemž v tomto sklonu pokračuje 
až téměř k technologické budově z důvodu bezbariérového přístupu do prostor mezi letní čekárnou a 
technologickou budovou. 

Pro vstup do technologické budovy nebylo nutno přizpůsobovat příčný sklon nástupiště. Tento vyhoví. 

4.4 Přístupy a ukončení nástupiště 

Pod nástupištěm se nachází kabelovod, takže jeho standardní ukončení monolitickou zídkou by bylo 
problematické. Je proto na obou koncích nástupiště navrženo ukončení pomocí 1,60 m dlouhého 
staveništního prefabrikátu, který se podobá vzhledově klasické nástupištní zídce tv. L, nicméně tento 
má svou horní hranu skloněnou v úklonu 1:2 až do úrovně kolejového lože. Staveništní prefabrikát 
bude uložen na stejný podklad, jako mají ostatní dílce tvořící hranu nástupiště. Dlažba nástupiště bude 
ukončena před tímto dílcem a ohraničena zapuštěným chodníkovým obrubníkem tl. 0,10 m a uloženým 
do betonového lože tl. 0,10 m. Za zídku bude nasypán zhutněný nenamrzavý materiál a do 
vzniknuvšího svahu se sklonem 1:2 budou uloženy polovegetační tvárnice, které zajistí jeho zpevnění.  

Přístup na nástupiště bude možný z několika prostor. Nejblíže od centra města je přístup jižně od 
výpravní budovy v prostoru bývalé brány mezi dvěma zídkami. Kvůli zřízení nového nástupiště je nutné 
tento prostor upravit. Požadavky na sklon nástupiště neumožňují napojení na stávající terén ve stejné 
výšce, proto bude prostor před nástupištěm tvořený ve stávajícím stavu nevzhledným betonovým 
povrchem vybourán a bude zde nově položena zámková dlažba, která se napojí na plochu nástupiště i 
na prostor přednádraží. Zámková betonová dlažba tl. 60 mm bude uložena na kladecí vrstvu z 
drobného kameniva fr. 4/8 mm tl. 40 mm, která je zřízena na podkladu ze štěrkodrti fr. 0/32 mm tl. 
150 mm. Sklon bude střechovitý, směrem k nástupišti 6,4 %, směrem do přednádraží 0,5 % tak, aby se 
voda z přednádraží nedostávala do prostoru nástupiště. Protisměrný sklon svádí vodu do žlábku 
vedoucího do kanalizační vpusti. Plocha bude ohraničena zapuštěným betonovým obrubníkem tl. 0,10 
m uloženým do betonového lože tl. 0,10 m. 

Dalším přístupem je vstup na nástupiště z letní čekárny, obě plochy budou bezbariérově propojeny. 

Mezi letní čekárnou a technologickou budovou se nachází plocha zpevněná zámkovou dlažbou, která 
nyní plynule navazuje na plochu nástupiště. Z důvodu zvýšení nástupní plochy bude zde zřízen šikmý 
chodník o délce 3,0 m a s průměrným sklonem 7,0 %. Průchozí šířka bude činit 3,75 m. Chodník bude 
tvořen klasickou zámkovou dlažbou shodnou s dlažbou použitou na zbytku plochy mezi budovami o tl. 
60 mm, která bude uložena na kladecí vrstvu z drobného kameniva fr. 4/8 mm tl. 40 mm, která je 
zřízena na podkladu ze štěrkodrti fr. 0/32 mm tl. 150 mm. Obvod šikmého chodníku a hrana mezi 
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plochou nástupiště a plochou mezi budovami budou zpevněny palisádami čtvercového průřezu se 
stranou 160 mm o výšce 400 a 600 mm uloženými do betonového lože. Palisády budou mít oproti ploše 
nástupiště horní hranu o 0,06 m výše.  

Poslední přístup na nástupiště bude umožněn z jeho čela na děčínském konci nástupiště. Šikmý 
chodník bude dlouhý 9,0 m a široký 1,50 m. Podélný sklon bude činit 5,4 %. Na něj bude navazovat 
1,50 m široký chodník vedoucí k přechodu přes koleje a napojující se na stávající přístupový chodník 
vedoucí z parkoviště k přechodu přes koleje. Příčný sklon tohoto chodníku bude 2,0 %. Tvořen bude 
stejně jako šikmý chodník betonovou zámkovou dlažbou o tl. 60 mm, která bude uložena na kladecí 
vrstvu z drobného kameniva fr. 4/8 mm tl. 40 mm, která je zřízena na podkladu ze štěrkodrti fr. 0/32 
mm tl. 150 mm. Okraje chodníku budou zpevněny chodníkovými obrubníky š. 0,10 m v betonovém loži 
tl. 0,10 m. Obrubník směrem do kolejiště bude mít horní hranu shodnou s chodníkem (bude součástí 
pochozí plochy) a směrem od kolejiště bude opatřen štěrkovou dosypávkou. Obrubník směrem 
k parkovišti bude 6 cm nad plochou chodníku. Při vstupu na přechod přes koleje (součást SO 12-12) 

budou obrubníky z obou stran chodníku zapuštěné. Vzhledem k tomu, že nový chodník bude zřízen 
pod úrovní parkoviště, bude za obrubníkem vytvořena jednoduchá pražcová rovnanina z dvou užitých 
pražců ve spodní vrstvě a jednoho v horní.  

V prostoru šikmého chodníku bude vyspádování směrem ke koleji tvořeno svahem s úklonem 1:2, 
který bude zpevněn polovegetačními tvárnicemi, které budou pravým úhlem navazovat na tvárnice 
ukončující nástupiště. 

4.5 Odvodnění 

Odvodnění v prostoru nástupiště tvoří především odvodňovací žlábek, svodné potrubí a odvod okapů. 

Odvodňovací žlábek povede v téměř celé délce nástupiště od konce na pražské straně až po 
technologickou budovu včetně. Žlábek z polymerbetonu je světlé šířky 0,100 m a zakryt kovovou 
nerezovou mříží s únosností A15. Délka žlábku činí 67,4 m, 2,9 m a 108,7 m. Sklon povrchu žlábku na 
většině délky odpovídá sklonu koleje a tím hrany nástupiště a z toho důvodu bude, aby byl zajištěn 
spolehlivý odvod vody, minimálně částečně tvořen žlábek umělým spádováním dna. Výsledný sklon tak 
dosáhne až na výjimky hodnoty minimálně 0,50 %. Polymerbetonový žlab bude uložen do betonového 
lože o tl. 0,100 m z betonu C 12/15. 

Z odvodňovacího žlábku bude voda odvedena svislým odtokem vybaveným košíčkem k zachytávání 
nečistot. Na svislý odtok naváže plastové potrubí s trubek PE-HD DN 110, které vodu odvedou do 
nejbližší šachty. Šachet svodného potrubí se na nástupišti nachází celkem 11, tohoto počtu je dosaženo 
i kvůli nutnosti napojení okapových svodů na svodné potrubí. Šachta bude plastová DN 400 vybavená 
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zadlážďovacím poklopem poklopem s únosností A15 a vnitřním průměrem 400 x 400 mm. Dlažba 
v poklopu bude svými spárami kontinuálně navazovat na okolní dlažbu.  

Svodné potrubí bude tvořeno z trubek PE-HD DN 200 kladených na podsyp ze štěrkodrti tl. 50 mm a 
následně zasypány propustným nenamrzavým materiálem. V prostoru přechodu přes podchod pro 
cestující a v místě křížení s vodovodem, kde svodné potrubí je výše, bude toto obetonováno v tl. 100 

mm betonem C 16/20. Sklon potrubí je ve všech úsecích v celé délce 1,0 % a je uloženo do hloubky 
min. 1,0 m, výjimečně min. 0,80 m (viz. podélný profil svodného potrubí). 

Svodné potrubí bude napojeno na dvě stávající kanalizační šachty. První se nachází u přístupu na 
nástupiště č. 1 jižně od výpravní budovy a druhá se nachází v prostoru mezi techologickou budovou a 

letní čekárnou. Do první bude svedeno potrubí směrem od pražského konce nástupiště a dále svodné 
potrubí odvodňující plochu před výpravní budovou včetně okapových svodů z výpravní budovy. Druhá 
šachta pojme vodu z kanalizace odvádějící ji ze svodů z letní čekárny a technologické budovy a též 
odvodňovacího žlábku od letní čekárny až po konec technologické budovy. 

Součástí odvodnění na nástupišti č. 1 je i napojení stávajících svodů okapů výpravní budovy a jejího 
přístřešku (celkem 6), které jsou svedeny pod povrch stávajícího nástupiště a jednoho svodu okapů 
z technologické budovy, který je vyveden na povrch nástupiště, odkud stéká do stávajícího 
odvodňovacího žlábku. Okapové svody na výpravní budově jsou u země tvořeny litinovou troubou, 
která je svedena skrze kamenný základ pod zem. Kámen bude odstraněn, jelikož by se po zřízení 
nového nástupiště stejně nacházel pod úrovní terénu a z opačné strany výpravní budovy (není 
předmětem stavby) kameny ani nejsou zachovány. Litinová trouba bude nahrazena novou ze stejného 
materiálu, která bude opatřena rovněž shodnou barvou, tj. RAL 6005 mechová zelená. Namísto 
kamene bude umístěn litinový lapač splavenin se svislým odtokem a z něj potom povede svodné 
potrubí PE-HD DN 150 do nejbližší šachty svodného potrubí. Potrubí z lapače do šachty bude uloženo 
na štěrkopískový podsyp tl. 0,50 m a zasypáno propustnou nenamrzavou zeminou. Potrubí vedené 
v těsné blízkosti podchodu bude obetonováno vrstvou betonu C16/20 tl. 100 m.  

U výpravní budovy bude prováděna úprava hydroizolace, jejíž součástí bude i perforovaná odvodňovací 
PE-HD trubka DN 150 uložená ve sklonu 1,0 %. Toto vedení bude napojeno vždy na přilehlé svodné 
potrubí z okapových svodů tak, aby voda ze svodů nezatékala do tohoto potrubí. 

4.6 Kabelovod a sítě 

V nástupišti č. 1 a v přilehlé ploše před výpravní budovou se ve stávajícím stavu nachází kabelovod, 

který je tvořen čtyřmi devítikomorovými plastovými multikanály o čtvercovém průřezu cca 0,4 m. Tyto 
multikanály jsou ve většině své délky vedeny v uspořádání 2 x 2, ale v prostoru nad podchodem, kde 
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není mnoho svislého prostoru jsou vedeny v uspořádání 1 x 4 všechny vedle sebe. Na kabelovodu jsou 

zřízeny plastové kabelovodní šachty ukryté v konstrukci nástupiště (pravděpodobně 5 ks) a pak čtyři 
velké monolitické železobetonové šachty o vnějších rozměrech 2,1 x 2,1 m, které jsou přístupné 
z plochy nástupiště poklopy 0,6 x 0,6 m. Šachty slouží jako rozbočky kabelovodů a umožňují tak rozdílné 
vedení kabelů v kabelovodech vedených.  

Kabelovod zůstane na svém místě, je natolik mohutný, že jej v rozsahu stavby není možné přemístit. Je 

proto nutné multikanály kabelovodu i šachty obého typu dostatečně ochránit (např. překrytí 
geotextilií, obetonování v nutné míře apod.) a zabránit tak případnému poškození. Při poškození musí 
být kabelovod opraven do původního stavu. 

V místě podchodu bude při stavbě podchodu kabelovod vyvěšen na ocelové nosné konstrukci (viz 
SO 14-01) a po jeho zřízení bude v rámci objektu nástupiště kabelovod v tomto prostoru 

podbetonován vrstvou betonu tl. 0,40 m. Po vytuhnutí betonu dojde ke snesení dočasné nosné 
konstrukce, přičemž však příčníky přímo nesoucí kabelovodní multikanály zůstanou zabetonovány pod 
multikanály a beton přečnívající části odstraněny. 

Poklopy železobetonových šachet bude nutno zarovnat s úrovní povrchu nového nástupiště. 
V současnosti jsou revizní poklopy uloženy na dobetonávce, která je vyzdvihuje nad úroveň horní desky 
šachty a vytváří prostup. Tento prostup bude pomocí betonu upraven tak, aby bylo dosaženo vyrovnání 
poklopu do úrovně nástupiště. Nový poklop bude zadlažďovací s únosností A 15, a vnitřním průměrem 

600 x 600 mm. Dlažba v poklopu bude svými spárami kontinuálně navazovat na okolní dlažbu. 

Na výšku a sklon nástupiště budou vyrovnány i ostatní šachty nacházející se v řešeném prostoru a i ony 

budou vybaveny zadlažďovacím poklopem. Jedná se o odvodňovací šachtu jižně od a dále o kanalizační 
šachtu (možná vsakovací jímku) nacházející se v km 421,810 před letní čekárnou. Do této šachty jsou 
svedena dvě potrubí (snad od okapových svodů) a na pohled není vidět žádný odtok. Po odkrytí 
nástupiště je nutno zjistit, k čemu tato šachta, o níž není v tehdejším projektu ani zmínka, vlastně slouží 
a zda je nutno ji zachovávat. 

Obě šachty budou v novém stavu (bude-li i vsakovací šachta zachována) vybaveny zadlažďovacími 
poklopy s vnitřními rozměry 600 x 600 mm. Dlažba v poklopu bude svými spárami kontinuálně 
navazovat na okolní dlažbu. 

Poslední dotčená šachta se nachází jižně od VB ve stávajícím stavu mimo zpevněnou plochu a je zakryta 
půleným betonovým poklopem o průměru 1300 mm. Tento poklop bude snesen a šachta bude 
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vybavena novým poklopem, tvořeným ŽB deskou, která bude umístěna pod dlažbou a z níž na povrch 
nástupiště stoupá prostup zakrytý zadlážďovacím poklopem. 

V multikanálech je soustředěno kabelové vedení, nicméně je možné, že nějaký kabel bude veden i 

mimo multikanál. Dále jsou nástupištěm vedeny podle podkladů dvě souběžné vodovodní trubky (viz 
objekt přeložky vodovodu SO 16-10) a pak kanalizace, která, pokud je pospána všechna, bude též 
všechna snesena.  Z obdržených podkladů nelze jistě říci, kde přesně se sítě nalézají a zda jejich počet 
přesně odpovídá zákresu sítí. Zakreslené vedení sítí je tedy pouze velmi orientační. Při odkrývání 
prostor pod plochou nástupiště musí být proto činěno velmi obezřetně a po odkrytí musí být všechny 
sítě vytyčeny, aby následně nevznikly kolize při výstavbě nových objektů. 

4.7 Nadvýšení zdi 

Na konci nástupiště na pražské straně přiléhá dlažba nástupiště ke stávající kamenné zdi, která je 
vedena od prostoru před výpravní budovou plynule až k mostní konstrukci dále ve směru na Prahu. 
Zeď je odstupňována několika „skoky“ a postupně se její výška snižuje, až pak na mostě je na ní 
umístěno zábradlí z úhelníkových tyčí. V prostoru nástupiště zeď klesne natolik, že se nachází cca 0,1 
m pod budoucí výškou nástupiště. Zeď je široká 0,55 metru, je kamenná, překrytá cca 0,1 – 0,2 m 

vysokou vrstvou betonu. 

Bylo proto přistoupeno k návrhu jejího mírného nadvýšení.  Úprava proběhne v délce cca 20 metrů a 
nadvýší zeď v místě snížení na úroveň vedlejšího úseku zdi, který je o 0,32 – 0,37 m vyšší. Rozdílnost 
spočívá v odlišném příčném sklonu zdi, zatímco nižší část je prakticky vodorovná, ta vyšší má římsu ve 
sklonu 10 % směrem ke koleji. 

Před navýšením bude ubourána stávající betonová římsa a očištěn kamenný povrch. Následně budou 
předvrtány otvory pro ukotvení ocelových trnů tvořených ocelí B 500B, profil ø12. Trny budou v 

otvorech ukotveny cementovou maltou, hloubka kotvení 300 mm. Rozteč trnů 150 mm, vždy dva 
v jednom příčném řezu. Na tyto trny bude navázána ohýbaná výztuž  ø12 s přesahem 200 mm a 
překryta kari sítí 8/150/8/150. Překryv jednotlivých kari sítí 300 mm. Krytí výztuže 50 mm. Následně 
bude provedena betonáž betonem C 20/25 na úroveň vyšší části zdi s dodržením příčného sklonu 10 %. 

Ukončení úpravy zdi bude provedeno šikmým propojením nové a původní úrovně ve sklonu 1:2 v místě, 
kde je navrženo ukončení nástupiště právě ve sklonu 1:2 polovegetačními tvárnicemi. Zeď bude 
vybavena zábradlím. 

4.8 Zábradlí 

Na nástupišti č. 1 se zábradlí užije pouze na jeho pražském konci, bude umístěno na zdi, která 
ohraničuje nástupiště na jeho nenástupní hraně. Navrženo je 1100 mm vysoké trubkové zábradlí 
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s výplní z tahokovu s velikostí ok 62 x 27 mm, tl. plechu 3,0 mm, šíře můstku 4,5 mm. Madlo bude 

tvořeno kulatou TR 51 x 2,6 mm, příčle i sloupky trubkou se čtvercovým průřezem 60 x 60 x 3,0 mm, 

horní příčel bude s madlem propojena pomocí ocelového pásku tl. 14 mm. Na příčlích i sloupcích bude 
navařen plech tl. 8 mm tvořící rám pro výplň z tahokovu široký 30 mm, na nějž se osadí výplň 
z tahokovu s obdobným rámem a spojí se spojovacím materiálem. 

Zábradlí je tvořeno samostatnými dílci s délkou až 6,98 m, které mají sloupky vzdálené standardně 
1500 mm a vykonzolovaná část měří do 0,500 m. Vykonzolování je tvořeno trubkou obdélníkového 
průřezu 60 x 30 x 3,0 mm, dilatační mezera mezi dílci činí 20 mm. 

Součástí objektu nástupiště je i prodloužení služebního zábradlí od železničního mostu k nově 
navrženému zábradlí z tahokovu. V daném prostoru by mělo být zábradlí zřízeno. Bude se jednat o 
obdobné zábradlí, jaké je použito na mostě, nové zábradlí bude na to stávající plynule navazovat. 

Rozteč sloupků zábradlí činí 2000 mm, profil sloupku zábradlí bude L80 x 10, profil madla bude L 70 x 
6. Konzola přesahuje max. 500 mm. 

Ukotvení dílců obou typů zábradlí je navrženo pomocí patních plechů. 

Zábradlí bude vytvořeno podle výrobní dokumentace dodavatele. 

Všechny hrany budou zaobleny r = 2mm. Všechny svary budou koutové o velikosti 3 mm a budou 
zbroušeny. Zábradlí a madlo budou svařovány v ochranné atmosféře CO, drát 744.13 (C 113) dle 
ČSN 02 17 21.  

Všechna zábradlí budou opatřena kombinovaným protikorozním nátěrem: 

- otryskání povrchu na Sa 2 1/2 (dle ČSN ISO 8501-1); 

- podklad ze žárově stříkaného povlaku ZnAl15 tl. 80 μm 

- základní nátěr tl. 80 μm ve dvou vrstvách (první vrstvu provést jako napouštěcí tl. cca 40 μm), pojivo 
EP(epoxidová nát. hmota), protikorozní pigmenty Zn 

- podkladové a vrchní nátěry 2-vrstvé, pojivo EP, celk. tl. 120 μm 

Celkový nátěrový systém bude 4-vrstvý, celkové tl. 200 μm. 

Jednotlivé vrstvy nátěrů musí mít odlišný barevný odstín. 

Vrchní nátěr zábradelních trubek dílců s výplní z tahokovu bude v odstínu RAL 7001 stříbrošedá, 

samotná výplň z tahokovu nebude nátěry zahrnovat a zůstane jí „přirozený“ odstín. Bude provedeno 

pouze: 

- otryskání povrchu na Sa 2 1/2 (dle ČSN ISO 8501-1); 

- podklad ze žárově stříkaného povlaku ZnAl15 tl. 80 μm 
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Zábradlí z tyčí tv. L bude odpovídat barevně se stávajícím zábradlím. Bude použit odstín RAL 6033 

tyrkysová mátová. 

Konkrétní nátěrové systémy musí být opatřeny certifikátem tuzemské akreditované zkušebny včetně 
technologického postupu a posouzení přilnavosti na kovových povlacích a musí být schváleny pro 
použití v podmínkách SŽDC. 

4.9 Bezbariérové užívání stavby 

Nástupiště bude splňovat všechny požadavky dané TSI PRM (Technické specifikace pro interoperabilitu 
osob se sníženou pohyblivostí) a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Výška nástupních hran je navržena 550 mm nad TK přilehlé koleje, vzdálenost hrany nástupiště č. 1 činí 
v celé délce 1680 mm od osy přilehlé koleje Nástupiště je opatřeno vodicí linií s funkcí varovného pásu 
š. 400 mm, jehož součástí je nátěr žlutým pruhem v odstínu RAL 6200 š. 150 mm na straně blíže ke 
koleji. U výpravní budovy v místě přerušení varovného pásu, je napojen signální pás š. 800 mm. 
Všechny přístupové chodníky a plochy jsou výškově napojeny s úrovní nástupiště. Konce nástupišť jsou 
vybaveny varovným pásem v barvě nástupiště, který zamezuje přístup nevidomých a slabozrakých do 
prostoru za ním. Rovněž varovný pás na přístupu do přednádraží v kontrastní barvě upozorňuje na 
prostor, který není vybaven pro nevidomé a slabozraké.  

Umístění těchto prvků je patrné z výkresu E_1_2_2_3.1 Půdorys.  

Na přístupových chodnících je vždy jeden obrubník zvýšený + 6 cm nad povrch okolní dlažby, což tvoří 
přirozenou vodící linii.  

4.10 Mobiliář 

Vzhledem k tomu, že nástupiště č. 1 je přímo propojeno s letní čekárnou, která je mobiliářem 
vybavena, bude na plochu nástupiště umístěn pouze box na posyp ve žluté barvě a o objemu 220 litrů. 
Umístění boxu je patrné z výkresu půdorysu. 

4.11 Audiovizuální informační systém 

Cestující budou informováni novým staničním rozhlasem s automatickým hlášením umístěným na 
nástupišti. O bezpečnost dopravy se bude starat kamerový systém. Všechna tato zařízení jsou 
předmětem souvisejících provozních souborů PS 20-11, PS 20-12, PS 20-13 a PS 20-14. 

4.12 Orientační systém 

V rámci orientačního systému bude nástupiště rozděleno na sektory, budou zde tabule jako například 
tabule se směry a mimo jiné zde budou rozmístěny i orientační hlasové majáčky pro jistější pohyb 
nevidomých cestujících po nástupišti. Orientační systém řeší objekt SO 20-10. 
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4.13 Osvětlení 

Nástupiště bude v rámci stavebního objektu SO 36-12 vybaveno osvětlovacími stožárky, částečně 
osvětlení zajistí též osvětlovací věž. 

5. PROVIZORNÍ STAV 

V rámci objektů nástupišť č. 1 a č. 2 je i zřízení provizorních nástupišť. Ve třetím stavebním postupu, 

kdy bude zřízeno nástupiště č. 3, ale nebude k němu ještě přístup, budou vyloučeny koleje v liché 
skupině. 

V tomto stavu vzniknou dvě provizorní nástupiště. V rámci tohoto objektu to bude úrovňové nástupiště 
č. P1, které vznikne při v té době kusé koleji č. 1 ve staničení km 421,675 – km 421,735, délka nástupiště 
bude činit 60 m. Konstrukci nástupiště bude tvořit tvárnice Tischer, která bude uložena na vrstvě ze 
štěrkodrti. Tvárnice bude na nástupní i nenástupní hraně nástupiště širokého 1,45 m. Výplň mezi 
tvárnicemi bude tvořena nenamrzavým násypovým materiálem, povrch bude tvořen 100 mm silnou 
vrsstvou štěrkorti 4/16. Aby nedošlo ke znečištění kolejiště, bude celá konstrukce nástupiště podložena 
dvojitou vrstvou separační geotextilie o hmotnosti 400 g / m2. Použité tvárnice typu Tischer budou 
zajištěny z konstrukce stávajících úrovňových nástupišť v ŽST Roztoky u Prahy. 

Dva metry na konci nástupiště (mimo zmíněných 60 m) budou vyspádovány tak, aby byl zajištěn 
bezbariérový přístup z přechodu přes koleje. 

Přístup na nástupiště je veden přes stávající koleje č. 3 a 5, na nástupiště č. P2 (nástupiště řešeno v SO 

12-12) i přes kolej č. 1. Přechod přes ně bude tvořen betonovými zádlažbovými panely š. 1,2 m, budou 
použity vždy dva vedle sebe a šířka přístupu přes koleje tak bude 2,4 m. Celková délka přechodu činí 
13,0 m. Pro zádlažbu kolejí se použijí betonové panely, které v současnosti slouží jako služební přístupy 
i přístupy pro cestující ve stanici. 

Kolej č. 1, která bude v provizorním stavu kusá, bude ukončena ještě před provizorním přechodem přes 
koleje pro cestující. 

Konec přechodu přes koleje a zpevněná plocha před výpravní budovou budou propojeny 2,0 m širokým 
provizorním chodníkem. Ten bude mít konstrukci tl. cca 200 mm tvořenou štěrku, přičemž jeho pochozí 
plocha bude tvořena 100 mm silnou vrstvou štěrkodrti fr. 4/16. Délka chodníku činí 32 m. 

Po ukončení provozu provizorních nástupišť bude konstrukce nástupiště, přechodu i provizorního 
chodníku snesena a deponována. 
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6. POKYNY PRO MONTÁŽ 

Pokyny pro montáž jsou dány stavebními a technologickými postupy, montážními návody a 
doporučeními zhotovitelů a výrobců. Speciální požadavky na montáž budou upřesněny po výběru 
technologie a specializovaného zhotovitele. 

7. POSTUPNÉ UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 

Podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění §5, odst. 1 a 2, jsou ve stavbě provozní 
soubory a stavební objekty charakteru pouze „stavby dráhy“. U těchto objektů podle §7, odst. 2 části 
druhé citovaného zákona musí být způsobilost „stavby dráhy“ k užívání před vydáním kolaudačního 
rozhodnutí ověřena technicko-bezpečnostní zkouškou a v případě staveb, které svým charakterem a 
účelem ovlivňují podmínky bezpečného a plynulého provozování dráhy a drážní dopravy, stanoví drážní 
správní úřad ve stavebním povolení navíc též zavedení zkušebního provozu. 

Rozsah a podmínky technicko - bezpečnostní zkoušky a eventuálně i zkušebního provozu stanoví 
prováděcí předpis, kterým je vyhláška Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, konkrétně její část druhá, hlava třetí, §§5 až 7. 

Stavební objekty charakteru „určených technických zařízení“ podle §§47 a 48, hlavy třetí, části páté 
uvedeného zákona, jejichž technickou způsobilost před uvedením do provozu posuzuje drážní správní 
úřad, ve stavbě obsaženy nejsou. 

Dokončenou „stavbu dráhy“, případně její část schopnou samostatného užívání je možné užívat 
(provozovat) jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí může být vydáno jen, je-

li technická způsobilost takové stavby ověřena technicko-bezpečnostní zkouškou, v případě kladného 
rozhodnutí Drážního správního úřadu pak navíc ještě zkušebním provozem podle vyhlášky č.177/1995 
Sb. V této stavbě se zkušební provoz nenavrhuje a rovněž není požadavek na postupné uvádění stavby 
do provozu. 

Při provádění rekonstrukce v nepřetržitých výlukách musí zhotovitel stavby zajistit zejména koordinaci 
prací železničního spodku a svršku tak, aby veškeré práce nutné pro zajištění bezpečného provozu byly 
provedeny v průběhu stavby respektive již v průběhu nepřetržité výluky.  

8. PODMÍNKY A NÁROKY NA VÝSTAVBU 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení tras jednotlivých sítí příslušnými správci a 
tyto protokolárně předat zhotoviteli stavby, případně objektu. Při práci v blízkosti těchto sítí je 
zapotřebí si vyžádat dozor jejich správců a řídit se jejich pokyny. 

Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti tras funkčních inženýrských sítí, není možné používat 
stroje. Zemní a bourací práce je třeba provádět až do vyvěšení sítí ručně. 
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V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo 
přiblížení k částem s nebezpečným napětím. Zejména se jedná o opatření při provozu mechanismů pro 
zemní práce (výložníky bagrů, zvednuté korby sklápěček), protože pod venkovním vedením vysokého 
napětí nesmí být použito mechanizmů vyšších než 3 m, včetně výsuvných částí. 

V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky a deponie zemin a nebudou budovány objekty 
zařízení staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel a 
mechanismů. 

Ochránění veškerých dotčených stávajících inženýrských sítí po dobu stavby budou v projektu stavby 

řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. Provede se zčásti těsně před zahájením stavebních 
prací na železničním spodku a svršku, zčásti pak v průběhu rekonstrukce. 

Překládaná vedení dalších inženýrských sítí mají rovněž ochranná pásma, jejichž podmínky je nutno 
respektovat. Požadavky jsou uvedeny v příslušné dokumentaci objektů. 

Ve stavbě se zřizují nová ochranná pásma inženýrských sítí navržených v technologické části. 

9. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Základní povinností účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce je dodržovat zákon č.309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
na staveništi a jeho prováděcími předpisy vč. Ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Týkající se 
BOZP. Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně školeni z bezpečnostních předpisů, především ze SŽDC Bp1 

a souvisejících norem a předpisů. Především je nutno upozornit na práce v blízkosti trakčního vedení, 
práce v blízkosti provozované tratě a práce na strojích. 

Pro práce ve výškách a nad hloubkou platí NV č. 362/2005 Sb. Bližší požadavky na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky anebo do hloubky. 

Při provozu na železničních tratích a používání žel. zařízení v definitívním i provizorním stavu je nutné 
dodržet TNŽ a dopravní a návěstní předpisy. 

Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení pod napětím 220V 
a 380V, proto bude nutno důsledně dodržovat zásady ochrany proti nebezpečnému dotykovému 
napětí. 

Stavební činnost bude probíhat při zachování drážního a silničního provozu. Z toho důvodu je třeba 
zajistit poučení všech pracovníků ochrannými pomůckami, zajistit trvalé spojení mezi pracovišti a 
pověřeným pracovištěm dráhy a DI Policie ČR. V místech, kde bude možný přístup veřejnosti ke 
staveništi nebo kde bude povolen pohyb v obvodu staveniště, bude třeba zajistit bezpečné provádění 
prací a bezpečnost veřejnosti zajistit organizačně i technicky (provizorní oplocení, vymezení pásu území 
a času pro průjezd staveništěm, staniční řád apod.). 
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Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení, zvlášť v případech, kdy není možnost 
zjistit před zahájením prací jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikovali správci zařízení způsob 
provádění prací již v rámci zpracování projektu stavby, musí být v blízkosti sítí dodržován následující 
postup: 

 Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, 
upřesnil nebo vytýčil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo 
v jeho blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby v místě staveniště vypnutí zařízení 
z provozu. 

 Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit 
trvalý dozor nad prováděním prací. 

 Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 
charakteru ohrožení. 

 Přeložky a úpravy sítí se provedou podle instrukcí správců. 

 Odkryté sítě je nutno zajistit proti poškození a odcizení. 

Práce a dozor v prostoru dráhy mohou provádět pouze pracovníci poučení a seznámení s provozem a 

příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Veškeré práce při stavbě je nutné provádět v požadované kvalitě podle předepsaných technologických 
předpisů, aby objekt mohl bezporuchově sloužit svému účelu. 

 

10. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 

Při zpracování dokumentace pro stavební povolení bylo využito následujících zákonů a vyhlášek 
v platném znění: 

 Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. 
 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 
 Zákon o podrobnostech nakládání s odpadem č. 383/2001 Sb. 
 Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení  
 Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah 

 Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 

 Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

 

Dokumentace pro stavební povolení dále respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a 
Vzorových listů ve vztahu ke stavbám SŽDC, s.o. a ČD, a.s., zejména: 

 ČSN 73 3050 Zemní práce 
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 ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

 ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a 
vlečkách 

 ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

 ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací 
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
 ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách 

normálního rozchodu 

 ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 
poloha – Část 1: Projektování 

 ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 
poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

 ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

 ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí – Základní ustanovení 
 ČSN EN 13450  Kamenivo pro kolejové lože 

 ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 
 TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah 

 TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

 Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 

 Předpis SŽDC S4 Železniční spodek 

 Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž10 

 TKP staveb státních drah v aktuálním znění 
 TSI PRM (Technické specifikace pro interoperabilitu osob se sníženou pohyblivostí) 
 MVL 511  

 

Dokumentace je vypracována v rozsahu dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ (č.j. 
13 511/06-OP z 30.6.2006) - příloha č.2 Projekt stavby (P). 

Nákladová část je zpracována v souladu se Směrnicí SŽDC č.20 „Směrnice pro stanovení a členění 
investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty“ (č.j. 28169/2017-SŽDC-

GŘ-NM). 

Návrh soustavy železničního svršku vychází ze Směrnice GŘ SŽDC č.28/2005 „Koncepce používání 
jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky“ 
(č.j. 6 037/05-OP ze dne 30.3.2006) 
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Řešení problematiky materiálových výzisků je určeno Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2004 „Směrnice pro 
hospodaření s vyzískaným materiálem z majetku SŽDC s.o. ve správě SDC“ (č.j. 1664/04-OI ze dne 

1.4.2004). 

11.  SOUVISEJÍCÍ PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY   

  

PS 10-10 Staniční zabezpečovací zařízení 
PS 20-10 Úpravy místní a dálkové kabelizace SŽDC 

PS 20-11 Rozhlasové zařízení 
PS 20-12 Kamerový systém 

PS 20-13 Informační systém pro cestující 
PS 20-14 Jiná sdělovací zařízení 
SO 11-10 Železniční svršek 

SO 11-11 Železniční spodek 

SO 12-12 Jednostranné nástupiště č.2 

SO 14-10 Železniční most v km 421,827 (podchod pro cestující) 
SO 15-10 Přeložky inženýrských sítí 
SO 16-10 Úprava stávajícího vodovodu 

SO 20-10 Orientační systém 

SO 20-12 Zpevněná plocha 

SO 20-14 Demolice 

SO 31-10 Úpravy TV 

SO 36-10 Rozvody vn,nn 

SO 36-12 Osvětlení nástupiště 

 

12. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Výkaz materiálu pro zábradlí 
Příloha č. 2 – Příčný řez provizorními nástupišti 
Příloha č. 3 – Tabulky kubatur a výměr 



SO 12-11 Vnější nástupiště č. 1 Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR ZÁBRADELNÍCH PRVKŮ

1 ks celkem m
2
/m 1 ks celkem kg/m 1 ks celkem

1 MADLO 51x2,6 1 6.25 6.25 0.20 1.25 1.25 3.10 19.38 19.38

2 HORNÍ PŘÍČEL 60x60x3 1 6.25 6.25 0.25 1.56 1.56 5.30 33.13 33.13

3a SLOUPEK 60x30x3 1 0.83 0.83 0.18 0.15 0.15 3.90 3.23 3.23

3b SLOUPEK 60x60x3 5 0.89 4.45 0.25 0.22 1.11 5.30 4.72 23.59

4a SPODNÍ PŘÍČEL 60x60x3 1 0.43 0.43 0.25 0.11 0.11 5.30 2.28 2.28

4b SPODNÍ PŘÍČEL 60x60x3 3 1.44 4.32 0.25 0.36 1.08 5.30 7.63 22.90

4c SPODNÍ PŘÍČEL 60x60x3 1 0.74 0.74 0.25 0.18 0.18 5.30 3.90 3.90

5 DIST. PÁSEK 14x60 9 0.06 0.54 0.15 0.01 0.08 6.50 0.39 3.51

6a RÁM PRO TAHOKOV VODOROV. 30x8 4 0.43 1.72 0.08 0.03 0.13 0.08 0.03 0.14

6b RÁM PRO TAHOKOV VODOROV. 30x8 12 1.44 17.28 0.08 0.11 1.31 0.08 0.12 1.38

6c RÁM PRO TAHOKOV VODOROV. 30x8 4 0.74 2.94 0.08 0.06 0.22 0.08 0.06 0.24

7 RÁM PRO TAHOKOV SVISLÝ 30x8 20 0.71 14.18 0.08 0.05 1.08 0.08 0.06 1.13

8a TAHOKOV 1 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 7.85 3.38 3.38

8b TAHOKOV 3 1.44 4.32 0.00 0.00 0.00 7.85 11.30 33.91

8c TAHOKOV 1 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 7.85 9.22 9.22

CELKEM ZA 1 KUS

CELKEM ZA VŠECHNY KUSY
1 MADLO 51x2,6 1 6.98 6.98 0.20 1.40 1.40 3.10 21.64 21.64

2 HORNÍ PŘÍČEL 60x60x3 1 6.98 6.98 0.25 1.75 1.75 5.30 36.99 36.99

3a SLOUPEK 60x30x3 2 0.83 1.66 0.18 0.15 0.30 3.90 3.23 6.47

3b SLOUPEK 60x60x3 5 0.89 4.45 0.25 0.22 1.11 5.30 4.72 23.59

4a SPODNÍ PŘÍČEL 60x60x3 2 0.43 0.86 0.25 0.11 0.22 5.30 2.28 4.56

4b SPODNÍ PŘÍČEL 60x60x3 4 1.44 5.76 0.25 0.36 1.44 5.30 7.63 30.53

5 DIST. PÁSEK 14x60 9 0.06 0.54 0.15 0.01 0.08 6.50 0.39 3.51

6a RÁM PRO TAHOKOV VODOROV. 30x8 8 0.43 3.44 0.08 0.03 0.26 0.08 0.03 0.28

6b RÁM PRO TAHOKOV VODOROV. 30x8 16 1.44 23.04 0.08 0.11 1.75 0.08 0.12 1.84

7 RÁM PRO TAHOKOV SVISLÝ 30x8 24 0.71 17.02 0.08 0.05 1.29 0.08 0.06 1.36

8a TAHOKOV 2 0.43 0.86 0.00 0.00 0.00 7.85 3.38 6.75

8b TAHOKOV 4 1.44 5.76 0.00 0.00 0.00 7.85 11.30 45.22

CELKEM ZA 1 KUS

CELKEM ZA VŠECHNY KUSY
1 MADLO 70x70x6 1 2.98 2.98 0.20 0.60 0.60 6.38 19.01 19.01

3 SLOUPEK 80x80x10 2 0.70 1.39 0.25 0.17 0.35 12.00 8.34 16.68

4 SPODNÍ ÚHELNÍK 70x70x6 1 2.98 2.98 0.25 0.75 0.75 6.38 19.01 19.01

CELKEM ZA 1 KUS

CELKEM ZA VŠECHNY KUSY
1 MADLO 51x2,6 1 1.94 1.94 0.20 0.39 0.39 3.10 6.01 6.01

2 HORNÍ PŘÍČEL 60x60x3 1 1.94 1.94 0.25 0.49 0.49 5.30 10.28 10.28

3a SLOUPEK 60x60x3 2 1.80 3.60 0.77 1.39 2.77 5.30 9.54 19.08

3b SLOUPEK 60x30x3 2 0.90 1.80 0.25 0.23 0.45 5.30 4.77 9.54

4 SPODNÍ PŘÍČEL 60x60x3 1 1.88 1.88 0.25 0.47 0.47 5.30 9.96 9.96

5a DIST. PÁSEK 14x60 1 0.06 0.06 0.25 0.02 0.02 6.50 0.39 0.39

5b DIST. PÁSEK 14x30 2 0.06 0.12 0.15 0.01 0.02 3.25 0.20 0.39

6 RÁM PRO TAHOKOV VODOROV. 30x8 8 0.43 3.44 0.08 0.03 0.26 0.08 0.03 0.28

7 RÁM PRO TAHOKOV SVISLÝ 30x8 8 0.71 5.67 0.08 0.05 0.43 0.08 0.06 0.45

8 TAHOKOV 2 0.91 1.82 0.00 0.00 0.00 7.85 7.14 14.29

CELKEM ZA 1 KUS

CELKEM ZA VŠECHNY KUSY
1a MADLO 51x2,6 1 6.46 6.46 0.20 1.29 1.29 3.10 20.03 20.03

1b MADLO 51x2,6 1 0.46 0.46 0.20 0.09 0.09 3.10 1.43 1.43

2a HORNÍ PŘÍČEL 60x60x3 1 6.46 6.46 0.25 1.62 1.62 5.30 34.24 34.24

2b HORNÍ PŘÍČEL 60x60x3 1 0.46 0.46 0.25 0.12 0.12 5.30 2.44 2.44

3a SLOUPEK 60x30x3 2 0.83 1.66 0.18 0.15 0.30 3.90 3.23 6.47

3b SLOUPEK 60x60x3 4 0.89 3.56 0.25 0.22 0.89 5.30 4.72 18.87

4a SPODNÍ PŘÍČEL 60x60x3 2 0.43 0.86 0.25 0.11 0.22 5.30 2.28 4.56

4b SPODNÍ PŘÍČEL 60x60x3 4 1.44 5.76 0.25 0.36 1.44 5.30 7.63 30.53

5 DIST. PÁSEK 14x60 9 0.06 0.54 0.15 0.01 0.08 6.50 0.39 3.51

6a RÁM PRO TAHOKOV VODOROV. 30x8 8 0.43 3.44 0.08 0.03 0.26 0.08 0.03 0.28

6b RÁM PRO TAHOKOV VODOROV. 30x8 16 1.44 23.04 0.08 0.11 1.75 0.08 0.12 1.84

7 RÁM PRO TAHOKOV SVISLÝ 30x8 24 0.71 17.02 0.08 0.05 1.29 0.08 0.06 1.36

8a TAHOKOV 2 0.43 0.86 0.00 0.00 0.00 7.85 3.38 6.75

8b TAHOKOV 4 1.44 5.76 0.00 0.00 0.00 7.85 11.30 45.22

9 SLOUPRK PRO OR. S. 60x60x3 1 2.77 2.77 0.25 0.69 0.69 5.30 14.65 14.65

CELKEM ZA 1 KUS

CELKEM ZA VŠECHNY KUSY

Nátěr (m2
) Hmotnost (kg)

Počet 
kusů 

daného 
typu

N 1

65.85 8.27 161.30

65.85 8.27

Typ
Číslo 
prvku

Prvek Profil
Počet 
kusů

Délka (m)

161.30

F1 1

77.34 9.59 182.73

77.34 9.59 182.73

O1, 

O2
2

7.35 1.69 54.70

14.70 3.38 109.41

P 1

22.27 5.29 70.68

22.27 5.29 70.68

1

79.10 10.04 192.16

79.10 10.04 192.16

CELKEM ZA VŠECHNY DÍLY ZÁBRADLÍ 259.3 36.6 716.3

F5



5 %5 %

1 235

184.848 184.860 184.855

PŘ5 km 421,725 000

SŽDC

184.860
185.055

povrchová úprava ze štěrkodrti 4/16, 100 mm
 = 0,8)Dnenamrzavý násypový materiál (I
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Příloha TZ č. 3 - Tabulky kubatur a výměr
SO 12-11 Vnější nástupiště č. 1

1 Výkopy tabulka: Výpočet kubatur vytěženého materiálu
ŽST Roztoky u Prahy

č. staničení
km m m

2
m

3
m

2
m

3
m

2
m

3

552.6 65.0 487.5

Příčný řez
Vzdál. řezů Výkop veškerý materiál Hloubení rýh I. Třída Odkop zeminy I. Třída

4 421.700 000 1.14 0.00 1.14

0.00 27.39

5 421.725 000 1.05 0.00 1.05

25.00

25.00 27.39

31.57

8 421.800 000 3.21 0.54 2.67

9.16 58.31

7

6 421.750 000 1.48 0.00 1.48

25.00 67.47

31.57

421.775 000 3.92 0.73 3.19

25.00 89.06 15.91

0.00

73.15

421.827 000 3.66 0.40 3.26

10 421.850 000 3.33 0.77

421.831 000

4.00

19.00

14.65

63.25

37.00

0.00 54.59

59.68

48.58

11 421.875 000 2.22 0.00 2.22

25.00 69.33

25.00 54.59

9.65

12 421.900 000 2.15 0.00 2.15

25.00

13 421.925 000 0.81 0.00 0.81

13.00 9.87

9

421.823 000

23.00

4.00

73.71

14.65

8a

9a

12.42

1.61

61.29

13.04

1.61

14.67

13.04

2.56

0.00

0.71

1 105.1 130.1 975.1

9.87

0.00 0.71

37.00 0.00

13a 421.938 000

CELKEM

Celkem (t)



Příloha TZ č. 3 - Tabulky kubatur a výměr
SO 12-11 Vnější nástupiště č. 1

2 Zásypy tabulka: Výpočet kubatur nasypaného materiálu
ŽST Roztoky u Prahy

č. staničení
km m m

2
m

3
m

2
m

3
m

2
m

3

390.3 74.4 2.4

0.00

0.0025.00 43.88 0.00

0.00

0.00

25.00 46.96 13.85

48.24 4.69

1.86 0.73 0.00

25.00 48.98 15.91

421.800 000 2.06 0.54 0.00

421.725 000 1.96 0.00 0.00

25.00

421.775 000

0.00

4 421.700 000 1.55 0.00

25.00 41.94 0.00

10 421.850 000 1.76 0.77 0.00

25.00

8a

47.45

7.84

7.84

12.42

1.61

1.61

421.823 000

23.00

CELKEM

1.36

13 421.925 000 0.00 0.00 0.05

13.00 0.00 0.00 0.34

12 421.900 000 1.58 0.00 0.06

25.00 19.71 0.00

0.00

0.71

Příčný řez
Vzdál. řezů Zásyp zhutněným 

nenamrzavým mat. Výplň rýh

0.00

11 421.875 000

421.750 000 1.90 0.38

0.00

44.16 9.65

33.35 14.67

4.00

9 421.827 000 1.96 0.40 0.00

8

4.8

13a 421.938 000

0.00

1.78 0.00 0.00

0.00

0.00

780.7 148.8

Dosypávky

0.00

9a 421.831 000

4.00

19.00

6

5

7

Celkem (t)



Příloha TZ č. 3 - Tabulky kubatur a výměr
SO 12-11 Vnější nástupiště č. 1

3 Dlažba nástupiště č. 1

m^2

916.1

11.2

17.6

57.8

délka vodicí linie 78.2 24.8 9.9 13.2 73.5 199.6 m

délka varovného pásu 1.5 6.1 4.6 2.7 1.9 16.8 m

plocha signálního pásu 2.8 2.5 2.5 2.5 10.3 m^2

4 Šachty svodného potrubí v nástupišti č. 1

staničení niveleta 

dna

km m.n.m. m.n.m. m

1 421.736 360 184.00 DA 400 zadlážď. 185.17 1.17

2 421.768 71 183.04 DA 400 zadlážď. 185.11 2.07

výtok 421.772 560 183.00 DA 800 zadlážď. 185.07 2.07

3 422.023 177 183.55 DA 400 zadlážď. 185.08 1.53

4 421.772 560 183.67 DA 400 zadlážď. 185.14 1.47

5 421.830 280 183.75 DA 400 zadlážď. 185.11 1.36

6 421.879 265 183.78 DA 400 zadlážď. 185.12 1.34

7 421.926 814 184.33 DA 400 zadlážď. 185.13 0.80

8 421.939 686 184.19 DA 400 zadlážď. 185.16 0.97

9 421.954 387 183.70 DA 400 zadlážď. 185.19 1.49

10 421.999 885 183.20 DA 400 zadlážď. 185.21 2.01

11 422.007 861 183.71 DA 400 zadlážď. 185.23 1.52

Nástupiště
šikmý chodník mezi budovami
vyrovnávací plocha J od VB
chodník k přechodu

Plochy dlažby

Výška 
šachty

Výška 
poklopu 

šachty

Druh 

poklopu 

šachty

Průměr 
šachtyČíslo 

šachty A



Příloha TZ č. 3 - Tabulky kubatur a výměr
SO 12-11 Vnější nástupiště č. 1

5 Tabulka potrubí

Potrubí délka průměr
do šachty z jižní části nást.
ze žlábku do šachty 1 1.3 m DN 110

svodné z šachty 1 do 2 32.6 m DN 200

ze šachty 2 do ŽB šachty 4.4 m DN 200

ze žlábku do šachty 2 (1) 2.9 m DN 110

ze žlábku do šachty 2 (2) 2.3 m DN 110

CELKEM 1 43.5 m

do šachty od VB
z okapů do šachty 3 1.7 m DN 110

z okapů do šachty 4 1.2 m DN 110

z okapů do šachty 6 1.3 m DN 110

ze šachty 3 do ŽB šachty 5.2 m DN 200

ze šachty 4 do 3 11.5 m DN 200

ze šachty 5 do 4 8.0 m DN 200

ze šachty 6 do 5 4.0 m DN 200

ze žlábků do šachet (5x0.6) 3.0 m DN 110

CELKEM 2 35.9 m

do šachty od přístřešku
z okapů do šachty 7 1.3 m DN 110

z okapů do šachty 8 1.4 m DN 110

z okapů do šachty 9 1.3 m DN 110

ze šachty 7 do 8 14.5 m DN 200

ze šachty 8 do 9 13.9 m DN 200

ze šachty 9 do 10 12.4 m DN 200

ze žl. do šachet (2x0.6+0.9) 1.8 m DN 110

CELKEM 3 46.6 m

do šachty od technol. budovy
z okapu do šachty 11 1.4 m DN 110

ze šachty 11 do 10 13.0 m DN 200

ze žlábků do šachet (2x0.6) 1.2 m DN 110

CELKEM 4 15.6 m

Od ŽB šachty pod kolejí č. 3 8.5 m DN200

Podél VB - hydroizolace 29.0 m DN110

179.1 m

51.1 m

128.0 m

CELKEM

z toho DN 110

z toho DN 200


