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E-mail: kosmal@szdc.cz

.Qdstranéni propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolni nadrazi - Maridnské Lazné“

Dodateéné informace - Dodatek €. 4

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
glanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavateld takto:

Dotaz ¢. 7:

V prab&hu zpracovavani nabidky na jmenovanou stavbu jsme zjistili nasledujici rozpor:

V zadani se jevi dva stejné polozkové rozpoéty, které maji i stejné vyméry. Jedna se o objekty SO 04-20-01
a SO 08-20-02. Vime, Ze jsou si mosty podobné, ale zfejmé& bude nékde chyba, kdyz jsou polozky a vymery
Uplné stejné. MlzZete nam, prosim, objasnit tento rozpor a pfipadné zaslat nové vykazy vymér, pokud je naSe
domnénka spravna?

Odpovéd na dotaz ¢. 7:

Soupis praci pro objekt SO 04-20-01 byl upraven a prikladame jej v priloze.

Dotaz ¢. 8:

Obracime se na Vas s dotazem, resp. zadosti o objasn&ni rozporu, na ktery jsme narazili u jednoho z objektl
mostu.

Jedna se o SO 01-20-01 - most vkm 2,664. Dle technické zpravy ma byt stavajici OK opatfena novym
PKO ONS 14 o celkové tl. 280 um. Loziska a nové zabradli maji byt opatfena poviakem ZSP + ONS 01 — tedy
s vrstvou Zarového zinkovani.

Z vykazu vymeér ovéem vyplyva, ze zarové zinkovani bude provedeno na celé stavajici OK.

Zadame Vas timto o kontrolu a o jednoznagnou informaci, jaka povrchova Uprava ma byt na mosté provedena.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 8:

Nové konstrukce (zabradli na opérach) a repasovandg loZiska budou opatfena natérovym systemem ZSP +
ONST.

Podklad bude proveden ze Zarové stiikaného povrchu slitinou ZnAl

Jedna se tedy o plochu 200,64 +12%2,0 = 224,64 m2,

Spravna vyméra polozky &. 62 - 789421253 by tedy mela byt 224,64 m2

Stavajici OK mostu bude opatfena natérovym systémem ONS 14, jak je uvedeno v TZ.
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Dotaz ¢. 9:

Zadame timto zadavatele o napravu chybného soupisu praci na objektech SO 4-20-01 resp. SO 8-20-02.
Ackoli se jedna o rizné objekty, jejich polozky v soupisech praci jsou naprosto totozné.

Odpovéd’ na dotaz €. 9:

Soupis praci pro objekt SO 04-20-01 byl upraven a prikladame jej v pfiloze.
Jedna se o shodny dotaz s dotazem €. 7.

Dotaz ¢. 10:

K zadavatelem postoupené Dodateéné informaci — Dodatku €. 3 byl na zékladé dotazu uchazeée a odpovédi €. &
pfiloZzen opraveny soupis praci pro SO 08-10-01 Poutnov (mimo) — Becov n.Teplou (mimo), km 24,917-32,736,
Zelezni¢ni svrdek. PFi kontrole nového soupisu praci bylo zjisténo, ze oprava polozek ze strany zadavatele byla
provedena v jinych soupisech praci nez v aktualné pfedanych uchazeéiim v zadavaci dokumentaci.

Zadame zadavatele o proveden’ kontroly a zaslani opravenych spravnych soupisil praci u vy$e uvedeného SO.

Odpoveéd na dotaz é. 10:

Soupis praci pro objekt SO 08-10-01 byl upraven a pfikiddéame jej v pfiloze.

Dodateéna informace:

V navaznosti na Dodate¢né informace — Dodatek & 3 byly upraveny soupisy praci pro objekty SO 04-10-01,
SO 04-14-01, SO 08-14-01 a pfikladame je v pfiloze.

Dale byly upraveny soupisy praci (u nékterych prejezd() pro objekty SO 01-14-01, SO 01-14-02, SO 01-14-03,
SO 01-14-04, SO 01-14-05, SO 01-14-06, SO 02-14-01, SO 02-14-02, SO 02-14-03, SO 02-14-04, SO 09-14-02,
SO 09-14-03, SO 12-14-02, SO 12-14-03, SO 14-14-01 a pfikladame je v piiloze.

Dale byl upraven soupis praci (propustek) pro objekt SO 08-21-10 a pfikladame jej v pfiloze.

Prilohy:
- Opravené soupisy praci pro:

o SO 04-20-01

SO 04-10-01, SO 04-14-01, SO 08-10-01, SO 08-14-01

SO 01-14-01, SO 01-14-02, SO 01-14-03, SO 01-14-04, SO 01-14-05, SO 01-14-06
SO 02-14-01, SO 02-14-02, SO 02-14-03, SO 02-14-04

SO 09-14-02, SO 09-14-03

SO 12-14-02, SO 12-14-03

SO 14-14-01

SO 08-21-10
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V Praze dne 30.07.2015

AN \ Ry
Ing. Lubor Hrubes| | |
feditel Stavebni spravy z\épad
na zakladé povéreni ¢.1700
Sprava zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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