

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba PZS v km 52,328 a výstavby TZZ Klatovy - Běšiny**
 Název PS,SO : **Rekonstrukce elektrické přípojky a rozvodů NN v oblasti zastávky Luby u Klatov**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : **11_2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce								
1	701ABB	Sejmutí dnu	m2	0,25						0,00
2	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TŘ. 4	m3	0,20		0,000		0,00		0,00
3	27231	ZÁKLADY Z PROST BETONU	M3	0,20						0,00
4	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	0,36		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	M21	Silnoprůd								
5	742EFB	Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 v provedení kompaktní pilíř, vč. jističe do 80A	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
6	744IEA	Elektroměr jednofázový pro přímé měření do 40A	kus	1,00				0,00		0,00
7	744CAD	Jistič jednopólový 25 - 40A (10kA) ... 25A	kus	1,00				0,00		0,00
8	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová ... 4x16	m	10,00				0,00		0,00
9	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová ... 3x2,5	m	5,00				0,00		0,00
10	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,00				0,00		0,00
11	6499 99	Podíl přidružených montážních prací a materiálu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M21	Silnoprůd				0,000		0,00		0,00

Díl:	M21	Ostatní práce								
12	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ	HOD	8,00		0,000		0,00		0,00
13	75E222-S	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY+UTZ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
14	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M21	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00