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Vybudovani zastavky Pfibram sidligté
2vlasini technické podminky
Zhotoven( stavby

1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1.  Uéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1.  Predmétem dila je zhotoveni stavby a vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby
,Vybudovani zastavky Pribram sidlisté”, Dlvodem zfizeni nové zeleznicni zastévky je zaddost mésta
Pribram. Vybudovanim nové Zelezniéni zastadvky s napojenim na stavajici dopravni infrastrukturu
dojde ke zlepseni dopravni obsluznosti a zvySeni dostupnosti Zzeleznicni dopravy pro obyvatele,

1.1.2.  Rozsah dila ,Vybudovani zastavky Pfibram sidlisté” je dén schvalenou dokumentaci pro stavebni
povoleni. Pro potfeby zhotoveni stavby bude pfed zahajenim stavby zpracovana realizacni
dokumentace stavby v rozsahu jednotlivych PS a SO. Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu
zadavacich podminek a schvédlené projektové dokumentace. Po realizaci bude zhotovena
dokumentace skutecného provedeni dle pfislusné SOD a obchodnich podminek.

1.2.  Umisténi stavby

1.2.1. Stavba se nachazi na jednokolejné neelektrifikované trati, dle TTP 715A Zdice — Protivin. Provoz na
trati je organizovan dle pfedpisu SZDC D1. Na trati je maximalni dovolend rychlost 75 km/h a
zabrzdna vzdalenost je 700 m. Rozsah stavby je dan zkm 71,598 — 72,050.

Stavba je vobci Piibram, okres Pfibram, Stfedotesky kraj na pozemcich ve vlastnictvi SZDC,
pozemcich Mésta Pibram a CR — Hasi¢ského zachranného sboru v k.4. Pfibram.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1. Projektova dokumentace ,Vybudovani zastavky Pithram sidlisté” byla zpracovana ve stupni DUSP,
zpracovatel DMC Havlicklv Brod, s.r.o., Primyslova 941, 580 01 Havlickiv Brod., zpracovéna

v 8/2019
2.2.  Souvisgjici dokuinentace

2.2.1. Schvalovaci protokol dokumentace pro stavebni povolenfi ze dne 20. 11. 2019,

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Stavbu je nutno koordinovat s nasledujicimi stavbami:

° »Vystavba PZS v km 13,281 trati Zdice - Protivin“
° »Racionalizace trati Zdice — Protivin - vyporadani”
° ,Rekonstrukce PZM v km 250,568 trati Ceské Bud&jovice — Plzeri a v km 0,156 trati Protivin — Zdice,

zst. Protivin®
® »Zizeni Cekarenskych pristfeSkd véetné osvétleni na zastavkach Loucovice-zast. (trat Rybnik —
Lipno), Lidnice (trat Tabor — Pisek), Myslin a Smetanova Lhota (trat Protivin — Zdice)”

Konkrétni aktualni Gdaje o pfipadnych investicich v oblasti navrhované stavby je nutno priibézné
zjisfovat dotazem na SZDC OR Praha, SZDC SSZ a ha M&U OVUP PFibram.

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA

41. Vseobecné

4.1.1. Uchaze¢ obdrzi jako souédst zadavaci dokumentace i kompletni digitalni verzi projektové
dokumentace stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazec obdrii souhrnny soupis praci a vykaz
vymeér v tisténé a digitalni formé. V pfipadé nesouladu mezi Udaji v tisténé podobé (a soufasné
v digitdIni podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, platf oteviena
forma *.xls.
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Vybudovani zastavky Pioram sidlisté
Zviastni technické podminky
Zhotoven( stavhy

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcend technicka zafizeni” ve smyslu
vyhidsky & 100/1995 Sb., pozaduje objednatel pfedlozeni dokladu, Ze uchaze¢ ma zajiSténou
spolupréci pravnické osoby podle § 47, odst. 4 zdkona ¢. 166/1994 Sh. o drahach v platném znéni
pro viechny druhy urenych technickych zafizen{ dotCenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt
zfejmé, Ze se vztahuje k pInéni pfedmétné zakazky. Bez jeho pfedloZeni nebude mozné zahdjit prace
na téchto objektech.

Pfed zahdjenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel vytyceni hranic
drainiho pozemku, aby béhem realizace nedoslo k dotéeni nebo zéboru cizich pozemkd nad rdmec
uvedeny v dokumentaci. V piipadé, Ze by presto k takovému zéboru doslo, bude feseni vzniklého
problému véci a plné k tizi zhotovitele.
Souéasti predmétu dila je dale:
e  zfizeni geodetického bodového pole a veskerad geodetickd méreni nutna k provedeni dila,
e  zajisténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom smyslu, Ze
mu umozni uZivat prostory a vybaveni zaffzenf stavenisté pro praci pracovniho tymu objednatele
(poskytnuti nezbytnych kanceldiskych prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora
BOZP véetné parkovacich mist atd.). Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce
zhotovitele a jsou soucdasti nakladd na zafizeni stavenisté.

Zhotovitel musi v ramci pfejimacich fizeni vytvorit ¢asovy prostor pro Cinnost odbornych komis{
objednatele v rozmezi cca 10 aZ 30 dni pfed predanim stavby (nebo jeji ¢asti) objednateli v zavislosti
na rozsahu zafizen/.

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a poZadavky verejnopravnich organd,
které jsou obsaZeny v izemnim rozhodnuti a ve stavebnim povoleni.

Pfeddani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel az po podpisu smlouvy o dilo obéma stranami a po
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel bude ve svém technickém Feseni respektovat technické feseni projednané a schvalené
v projektu stavby. PFpadné vicendklady na dodate¢né zajisténi spinén{ pozadavk( objednatele dané
projektem stavby zdivodu nemoZznosti dodavaného zafizeni spinit tyto poZadavky ponese
zhotovitel ke své tizi.

Objednatel upozorfiuje zhotovitele, Ze veskeré naklady souvisejici s vlastn( realizaci véetné dopravy
doddavek a materiald, odvozem a likvidaci odpadd, nastavenim parametrii, oZivenim, dodavatelskym
a komisionalnim pfezkousenim, uvedenim stavby do zkudebniho a trvalého provozu, geodetickym
zamé&fenim skuteéného provedeni stavby véetné vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, provedenim technickych revizi a potfebnych komplexnich vyzkouseni, vystavenim reviznich
zprav, protokoll UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne do ocenéni polozek pfedaného vykazu vymér.

Objednatelem nebudou akceptovany zadné pozdéjsi pozadavky na viceprace vyplyvajici z dlivodu
opomenuti & zvoleni nevhodného technického FeSeni. Objednatel upozoriiuje Zhotovitele, Ze
stavba neni vyvojovym pracovistém Zhotovitele a ze veskeré néklady na odstranéni nedostatk(
skutegné dodavané technologie oproti ndvrhu technického fesenf ponese Zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel predloZi ve své nabidce konkrétni ndvrh technického fedeni jednotlivych objektl
technologické &asti (PS) a objektd stavebni ¢asti (SO), ktery bude splfiovat pozadavky schvalené
dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) srespektovdnim pfipominek posuzovaciho a
schvalovaciho procesu dle Schvalovaciho protokolu.

Uzivani draZnich a zejména mimodraZnich nemovitosti pro Gdely zafizeni stavenisté a pristupovych
cest, jakoZ i vyuZiti doCasnych zabor( nad ramec uvedeny v dokumentaci si zhotovitel v pfedstihu
projednd s vlastniky téchto nemovitosti. Zhotovitel je také plné hradi.

Zhotovitel si smluvné zajisti pfistupové cesty na stavenisté s pfislusnymi spravci & majiteli
dotcCenych pozemka.

Na stavbé mUzZe zhotovitel pouZit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a soudasti, jejichz platny
ovéfovaci provoz bude kladné ukonéen nejpozdéji do terminu odevzdani a pievzeti tohoto zafizen{




5/13

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

Vybudovani zastavky Piibram sidlisié
Zviasini technické podminky
Zhotoveni stavby

{nebo SO a PS, kieré toto zafizeni obsahuje). Navrienad zafizeni musi splfiovat podminku
kompatibility se zafizenimi, kierd jsou pouZita v navazujicich tratovych dsecich.

Piedani dila bude zahdjeno na zakladé oznameni zhotovitele o ukonceni praci na dile nebo jeho
provozuschopné &asti. K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pfipravi fadné dokoncené dilo bez
vad a nedodélkl v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim vyzkoudenim.

Souddsti ozndmeni zhotovitele o ukonéeni dila nebo jeho provozuschopné ¢asti budou doklady
potfebné k pfedani a prevzet{ dila.

K pfejimacimu fizeni Zhotovitel pfedloZi dvé soupravy dokumentace skutetného provedeni stavhy
a pfedd je Objednateli. Digitalni formu zpracuje dle smérnice SZDC & 117 ,Pfedavani digitalni
dokumentace z investiéni vystavby SZDC v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje, ¥e v pribéhu zkusebniho provozu povede zdznamy o pribéhu zkuSebniho
provozu (denik zkudebniho provozu) a ve spolupraci s objednatelem bude Fedit zavady, které
z priibéhu zkusebniho provozu vyplynou. Na zavér zkusebniho provozu zpracuje jeho pisemné
vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem i
osobou, uréenou objednatelem, napf. spravcem prislusné technologie. Povinnosti zhotovitele ke
stavbé kon&i a2 po vydani souhlasu odpovédného pracoviité SZDCs. o. s trvalym provozem zafizeni.

Soudasti plnéni dila je provedeni kompletni kolaudace staveb dle jednotlivych objekt( technologické
gasti (PS) a objektd stavebni &asti (SO), jak je dano schvélenymi dokumentacemi pro stavebnf
povoleni staveb.

V pfipad8, e se vramci stavby vyskytnou nebezpeéné odpady, zajisti Zhotovitel na své néklady
jejich likvidaci odbornou firmou.

4.2. Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Geodetickd dokumentace bude zpracovéna dle VTP/R/12/19 z 18. 7. 2019.

DigitaIn{ dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC €. 117 v platném znéni odevzdana
zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s. 0., Stavebni spravu zdpad, a to v dostateéném pfedstihu pred
terminem odevzdan( digitalni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. PFipadné upfesiiujici
informace ke zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravni cesty je stanoven Metodickym
pokynem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani Zelezniéni dopravni cesty €.j.: 41530/2019-
SZDC-GR-015 s ué&innosti od 1.9.2019 ( viz http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-
szdc/dokumenty-a-predpisy) zj. bude kladen d(iraz na kontrolu zékresu kabelG - kazdy svou linii.

Zhotovitel si zajisti provedeni formdini kontroly vykresové dokumentace na portalu modernizace
drahy  (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou registrovat
zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZDC Gsekem modernizace.

4.3. Doklady prekladané zhotovitelem

4.3.1.

4.3.2.

Zhotovitel dolo¥i mimo jiné pfed zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie dokladd
o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
draini dopravy SZDC Zam1 v platném znéni.

Vetkeré doklady upravujici odbornou zpasobilost musi osvéd¢it odbornou zplsobilost samotného
Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro Zhotovitele pfislusnou &innost
vykonavat.

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1.

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni, montazini, dilenské,
dokumentace dodavatele mostnich objektil) a dal$i Dokumentace Zhotovitele, ktera v pfipadé
potieby rozpracovadva podrobné zadavaci dokumentaci (DSP) jako Projektovd dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky €. 146/2008 Sh., pfiloha &. 6), pfisluSnych TKP Staveb
statnich drah a Smérnice generélniho feditele ¢. 11/2006 v platném znéni.
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Za dodani schvalené souvisejici vkresové dokumentace pro ostatni stavebnf postupy zodpovida
Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢&. 11/2006, Dokumentace pro piipravu staveb na
selezni¢nich drahdch celostatnich a regionalnich, v platném znéni. Pfiloha ¢. 4.

4.5. Dokumentace skuteéného provedeni stavby

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.5.

4.6.

4.7.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude zpracovéna vtrvalé listinné a elektronické
podobé dle VTP/R/12/18, ¢l. 8.2 a pfeddna die ¢l. 8.3 uvedenych VIP. Pro zhotoveni Dokumentace
skuteéného provedeni stavby v elektronické podobé bude zpracovdna dle Smérnice SZDC &. 117
Piedavani digitdini dokumentace z investiéni vystavby SZDC z 24. 3. 2017 a Pokynu GR €. 4/2016
,Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi objekty” z 30. 8. 2016 v aktudlnim
znéni.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude doddna v 6 vyhotovenich v listinné podob& a v 6
vyhotovenich v digitalni podobé. Zhotovitel pfedd v souladu se smérnici SZDC &. 117 fotografickou
dokumentaci v rozsahu stavby, ve kterém investi¢ni akce probéhla. Tato dokumentace bude
predana na vhodném pfenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD, nosi¢ CD nebo DVD).

Zhotovitel stavby se mimo jiné zavazuje:

e prokdzat zdvaznym zpUsobem zajisténi zpracovani dokumentace skuteéného
provedeni stavby ve vlastni nabidce,

e geodetickou ¢st dokumentace zpracuje podle predpist pfislusnych geodetické
dokumentacis tim, Ze v pfipadé pfedavani zmén bude rozsah geodetické dokumentace
rozéifen o vykresy véech koordinaénich situaci, véetné stavajictho stavu a stavajicich
podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.DGN v soufadnicich S-JTSK. Seznam
soutadnic bude té7 dodan v digitalnim souboru typu *.asc. V piipadé odkupl pozemkd,
¢i uzavirani vdcnych bfemen s mimodraznimi subjekty, budou soucdasti geodetické
dokumentace Oddélovaci geometrické plany

e vramci geodetického zaméfeni odevzdd Zhotovitel oddélovaci plany.

Predani kompletni Dokumentace skuteéného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli prob&hne v listinné podobé a v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5
VTP/R/10/18 do 6 mésicd ode dne, kdy byl vydan Zapis o pfedani a prevzeti Dila, nejpozdéji viak do
terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude dodéna v Sesti vyhotovenich v listinné podobé a
v $esti vyhotovenich v digitaini podobé.

Zabezpecovaci zafizeni
PS 01 Uprava zabezpelovaciho zafizen{

Zméné rozsahu a zplisobu zabezpeleni Zelezniéniho pFejezdu vkm 71,676 trati Zdice — Protivin
doplnénim svételné skiiné A2 na stojan zavory A. Doplnéni vystrazniku si vyZada nutné tpravy
vnit¥niho zapojeni PZS a novou venkovni kabelizaci. Z divodu pfipravy na pldnované zvy3eni tratové
rychlosti v ¢asti Useku tratového PEibram ~ Milin (v ovlddacich tsecich PZS v km 71,676) bude na
zakladé nového vypoctu proveden posun spoustéciho bodu PZS v km 71,676 ve sméru od Milina, tj.
¢idla pocéitace naprav s ozna¢enim PMPB 1.3.

Sdélovaci zafizeni
PS 02 Elektronicky informaéni systém

Tento PS Fedi vybudovani informadniho systému s jednou informaéni tabuli se zvukovym hlasicem
pro nevidomé na samostatném sloupu. Nad rdmec projektu poZadujeme informacni tabuli v
provedeni LED grafickych displejd (pIné barevny RGB LED displej) s rozte&i bodii 2.9 mm. Vzhled,
umisténi a zplisob upevnéni bude zpracovano a odsouhlaseno v rdmci realizacni dokumentace..Pro
pfipojeni IS na zastavce Pfibram sidlisté bude vyuZita 6. ctyfka TK 10XN, kterd je vypichnutd v RD
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v km 71,676 a bude pievedena zemnim metalickym kabelem do kabinetu s technologii umisténém
na nastupidti. Ovladani informaéni tabule bude automaticky z fidictho PC informacniho systému,
ktery je umistén ve VB ZST Bfeznice. V rdmci této stavby dojde pouze k tpravé tohoto stavajiciho
fidiciho PC informacniho systému

PS 03 Rozhlas

V zastavce Pfbram sidli$té bude umisténo nové podfizené PC, které bude datové komunikovat
s centralnim serverem v ZST Bfeznice. Vystup ze zvukové karty bude vyveden na analogovy vstup
lokalni RU. U stavajiciho SW INISS dojde k rozdifeni licence hlaseni pro zastavku Pfibram sidlisté.
Umisténi reproduktorl je na sklopné osvétlovaci stozdry 0S6, 0S4, a 0S2. Pfipojeni PC RZ po
optickém kabelu DOK P¥{bram — Bi'eznice 16VISM. V RD v km 71,676 kde jsou oboustranné vyvedena
a budou vyuZita vidkna 5 a 6 smér Milin, v Miliné budou vlakna 5, 6 pfepojena na vidkna 7, 8 smér
Pfibram. Pro propojeni RD a venkovniho kabinetu bude poloZen novy OK 12 vi. Vnitfni zafizen{
elektronického informaéniho systému a rozhlasu bude umisténo vsamostatné stojicim
temperovaném pfirozené vétraném kabinetu.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
SO 07 Osvétleni a pfipojka NN

Osvétleni bude realizovano na pfistupové cesté od prejezdu (prechodu) P8380 v poctu 8 ks, na
nastupidti v poltu 6 ks a pod pfistfeSkem v poctu 2 ks. Na osvétleni budou vyuzita LED svitidla
v provedeni K09 na 6m sklopnych stozarech se soumrakovym cidlem, svétla pod pfistfeSkem budou
v provedeni antivandal IK09. VSechny nové stoZary se pfizemni pomoci zemniciho dratu prdmér 10
mm. Spoleéné s uzemnénim stozar( osvétleni bude provedeno uzemnéni zabradli ndstupisté a
pristupové cesty.

NN pfipojka bude provedena investorem zRD (rozvadé¢ RE1) vkm 71,676 (P8380), dojde
k navyseni hlavniho jistile pfed elektromérem z3x16A na 3x25A. Ddle bude vybudovan
elektromérovy sloupek umistény v blizkosti nastupisté osazeny elektromé&rem pro osvétleni,
elektromérem pro informag&nf systém a rozhlas a musi obsahovat jedno volné misto pro budouci
osazeni elektroméru PID. PFikony — nové feSeni v souctu 2,0 kw.

Ostatni technologicka zafizeni
SO 06 Orientacni systém

Orientacni systém je proveden formou neprosvétlenych tabuli na nastupidti i mimo néj
rozmistdnych dle pfisluSnych pfedpis, norem, a zkonzultovany vsouladu s upfesnénim a
poiadavky GR SZDC 013. Zastdvka bude vybavena oboustrannou tabull s ndzvem zastavky
umisténou na samostatnych sloupcich v poloviné délky nastupisté. Pod tabuli s ndzvem zastavky
bude umisténa tabule se smérem jizdy vlak(. Bude uvedeno spolecné Breznice + Protivin a Zdice +
Beroun. Déle z obou pfijezdovych smérl k zastavce boudou vpravo od osy koleje osazeny tabule s
nazvem zastdvky dle Vyhldsky 177/1995 Sb., které se umisti nejméné 100 m pfed zaatkem
nastupiété, kazda tabule bude osazena na samostatné betonové zaklady (patky) rozméru 0,4x0,4m
a hloubky 1,10m, beton C 20/25 XC2, celkem 2 tabule. PouiZiti, rozméry a grafické provedeni
piktogramii a textG musi odpovidat TNZ 73 6390 Népisy ndzv( Zelezniénich stanic a zastavek a
Smérnici SZDC €.118 ,Orientaéni a informaédni systém v Zelezni¢nich stanicich a zastdvkach”
v platném znéni. Grafické symboly — piktogramy budou zhotoveny podle ,Grafického manudlu
jednotného orienta¢ntho a informaéniho systému Spravy Zeleznini dopravni cesty, statni
organizace” v platném znéni. VSechny tabule orientatniho systému budou mit texty a piktogramy
bilé, na modrém podkladu s vyjimkou piktogramu umisténém v piistfesku ,koufeni zakdzano®,
které jsou doplnény &ervenym mezikruzim se Sikmym preskrinutim. Predpoklada se osazeni
smérovych piktogram@ oznacujici mj. smér k autobusovym zastavkdm “Skolni" a “Skolni III.
poliklinika", pop¥. smér k vyznamnym &astem mésta — na zakladé koordinace a domluvy s méstem.
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4.10. Inzenyrské objekty

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

Zelezniéni svréek
SO 01 Zelezniéni svriek

Zacatek useku rekonstrukce Zel. svréku je za prejezdovou konstrukci a ukoncena za koncem
nastupiité nové zastavky. Uprava GPK bude zasahovat do pfilehlych obloukii R=400 a R=1000m.
Novy svriek bude zapojen do bezstykové koleje (BK) s plynulym navédzanim na Usek stavajici BK. Pro
lipravu upinaci teploty navazujici BK se upravi shodné s nové ziizovanou bezstykovou koleji.
Standardni jakost oceli pouZitych kolejnic je R260, svary SoWos. Pro stavbu budou pouZity nové
kolejnice tvaru 49 E1 o délce min. 60 m viz pfedpis SZDC $3, dil IV, €1.7. (pro Ucely soupisu praci je
uvazovano s kolejnicovymi pdsy dl. 60 m svafené v BK), nové betonové prazce, upevnéni pruiné
bezpodkladnicové se svérkou, prazec délky 2,60 m a hmotnosti 304 kg (BS1 S/2). Upevnéni
v souladu s predpisem SZDC $3, dil VII, tabulka & 15, rozdéleni prazcd ,c” - 667 mm {bezstykova
kolej), kolejové loze min tloustky 350 mm od loZné plochy praice z kameniva frakce 31,5-63 mm
tfidy Bl (Zelezni¢ni 3térk). Zelezniéni trat vrozsahu Upravy bude vybavena osazenim novych
nepfenosnych navésti - Vlak se bliZi k zastdvce, Konec nastupisté, Tabule pred viezdem do zastavky
s ndzvem zastavky a ndvésti Konec nastupisté, vzdalenostni upozorfiovadla pred pfedvésti Vlak se
bliz{ k samostatné predvésti s 1,2,3,4 pruhy. Z divodu stavebni Gpravy stavajici pési komunikace u
pfedmétného pFejezdu, bude provedena polohovéd a vyskova Uprava zavérnych zidek do nové
nivelety koleje. Je nutno poéitat i s demontdzi a zpétnou montdzi této prejezdové konstrukce.
Obdobné je nutno poéitat sdemontdZi a montazi pfi 3.poditi koleje. V dokumentaci uvadéné
staniteni je vztazeno ke stavajicimu staniéniku km 71,900. Geodeticka poloha rekonstr. koleje bude
zajiéténa dle predpisu SZDC, S 3, dil lll. ,déle ziistane zachovan stdvajici prajezdny prifez Z-GC.

Zelezniéni spodek
SO 02 Zelezniéni spodek

V ramci této stavby se provede sanace Zelezni¢niho spodku v Useku km 71,700 527 — 71,946 645.
Po demontéZi stav. Zel. svriku v ose koleje a Stérkového loZe bude provedeno odtéZeni podkladni
vistvy a nasledné bude provedenc zlep3eni zeminy {(hydraulickymi pojivy) v podloZi. Po zhutnéna
bude sklonénd zemni plan provedena vjednostranném sklonu (5% sklon) smérem
k odvodiovacimu zafizen{. Na zemn{ pldfi min. pozadovana hodnota modulu pfetvérnosti na zemni
plani Eo = 20 MPa, min.poZadovanda hodnota modulu pfetvarnosti na plani Zel.spodku Epl = 40 MPa.

Odvodnéni prazcového podioZi a zemniho télesa je feseno v nasypech volnym odtokem po sklonéné
zemni plani na svahy ndspu. V zéfezu je odvodnéni prazcového podlozi feSeno odvedenim vody po
sklon&né zemni plani navrienému odvodiiovacimu zafizenl. Odvodnéni (levostranné) bude
provedeno dle ndvaznosti na KPP, dle vzor. listd Zel. spodku. V Useku rekonstrukce koleje
navrhujeme prefabrikované pfikopové zidky vpravo osy koleje pro odvodnéni zel. télesa. Pfikopoveé
zidky budou zhotoveny z prikopovych zlabi,“J-velké” a osazeny tak, aby vzdalenost lice zidky od
osy koleje byla minimélné 2,65 m. Zlaby jsou navrzeny od km 71,683-71,940. P¥ikop levostranny -
nad navrZenou horskou vpusti bude pfikop proveden z pfikopovych tvarnic TZZ 4a do beton. loZe
C 12/15. Za&atek pfikopu bude navdzan na kamenem zpevnénou &ast piikopy navazujici na vytok
zatrubnéné pfikopy u Zel.pfejezdu. Odtok od horské vpusti HV1 bude nasledné pfeveden potrubim
kolmym na osu koleje a napojen na pfikopovou zidku.

Nastupisté
SO 03 Nastupisté

Objekt zahrnuje vn&j3l mimotroviiové ndstupisté typu ,L” bez konzolovych desek v délce nastupnf
hrany 90 m, ndstupistni hrany H 130 {rozifena ndslapna plocha $.250 mm s vytvofenym
protiskluzovym dezénem), na obou koncich nastupisté rohové dily délky 1m. VySka nastupni hrany
je 550 mm nad TK a projektovand vzdalenost nastupiStni hrany od osy koleje je 1670 mm (pfilehla
osa koleje v pfimé). Skute¢nd vzdélenost hrany nastupisté od osy koleje 1690 mm. Projektovand
¢ifka nastupidtd 3,0m, jednostranny pri¢ny sklon od koleje 2% k odvodiiovacimu zafizeni (betonové
ilabovky, odvodii.Zzlabky). Prefabrikat typu L z nastupistnich hran H 130 bude uloZen na podkladn{
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a vyrovnavaci vrstvé z podkladniho betonu C 16/20 XC2 tloustky minimalné 0,1m do cementové
malty. Pod podkladni beton se provede podklad z hutnéné Stérkodrté (konstrukéni vrstva prazc.
podloZi). Nastupistni prefabrikdty typu L je nutno zasypat zhutnénou nenamrzavou zeminou a
vrstvou $térkodrti minimalni tloustky 0,200 m pod horni plochou néstupisté. Projekt pfedpoklada
vyuziti SL z vyzisku v maximalni mife. Kryt ndstupisté bude tvofen zamkovou dlazbou 200x200mm
t1.80mm. DlaZba musi mit protiskluzny povrch a musi splfiovat min. koeficient smykového tfeni 0,6.
Zamkovd dlaiba bude ohranitena néstupistnimi prefabrikdty L a betonovymi obrubniky
(80/250/1000mm) uloZenymi do betonového loze. Na obou koncich nastupisté budou zfizeny
kolméa zébradl k ose koleje a jejich zaldtek bude umistén 2,55 m od osy koleje. Plocha nastupisté
bude rozdifena pro umisténi nastupistniho pfistfesku pro cestujici umisténého excentricky. Ze
strany SZDC, OR-ST Praha zapad neni poZadovéno na koncich nastupisté provadét ukonéenf schody.

Kryt nastupisté bude tvofen betonovou dlazbou 200/200/80 mm, bez zkosenych hran
{ostrohrannd) bude umisténa podél vodici linie s funkci varovného pasu v sitce 400 mm ve sméru
od koleje a bude rovné? v prostoru mezi hranou nastupisté a vodici linii (zde bude dotez proveden
u hrany nastupisté, nikoliv u vodici linie). Signdini pas (u pfistfesku) bude v 8ifi 400 mm na obé
strany, dlazba 200/200/80 mm bez zkosenych hran. Zbyvajici plocha nastupidté bude z beton.
dlazby 200/200/80 mm se zkosenymi hranami. Betonova dlaZba bude ohrani¢ena nastupistnimi
beton. prefabrikaty L a betonovymi obrubniky (80/250/1000 mm) ulozenymi do betonového lozZe.
Dlazdice na nastupidti budou uspofadédny do podélnych Fadkd bez vazby, barva dlazby, Seda. Povrch
pochozich ploch (ndstupisté, pristupovy chodnik) musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu dle
vyhlasky 398/2009 Sh. a dle normy CSN 73 4959 ,Ndstupisté a ndstupistni pFistfesky na drahéch
celostatnich, regiondlnich a vletkdch”. Naslapnd vrstva musi mit: soucinitel smykového tfeni
nejméné p = 0,6 popfipadé ve sklonu pak: soucinitel smykového tfeni nejméné p=0,6 +tg a a je
Ghel sklonu ve sméru chiize. Plocha néstupisté bude rozsifena v prostoru nastupistniho pfistfesku
o0 zpevnénou &ast délky 16,50m a Sitky 1,80m ve které bude umistén ptistfesek pro cestujici délky
cca 13,70m a véetné prodlouZeni stiechy a zadni strany 14,45m {viz popis v SO 05). V tseku
nastupisté, za jeho zpevnénou plochou, bude proveden piikop zbetonovych Zlabovek pro
odvodnéni plochy nastupité. Linie podél ndstupiStni hrany a mista nepfistupnad a nebezpeéna
budou vyznalena varovnymi pasy, signalnimi pasy. U hrany ndstupisté bude provedena vodici linie
s funkci varovného pasu véetné optického znaceni vodici linie s funkef varovného pasu dle 2.8.7. A
v mist& nastupistniho pfistfesku se provede signalni pas 5.0,80 m kolmy na vodici linii.

Zelezni¢ni pfejezdy

(neobsazeno)

Mosty, propustky a zdi

(neobsazeno)

Ostatnf inZzenyrské objekty

SO 09 Hospodareni destovymi vodami

V ramci tohoto stavebniho objektu je navrzena deStova kanalizace se systémem hospodafeni
srazkovymi vodami v souladu s CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod a TNV 75 9011
Hospodateni se srazkovymi vodami. Systém je z Usekd potrubi svodného destové kanalizace
pfivadéjici zachycené srazkové vody na navrieny podzemni retenéni systém (zdsobnik z ryh
vyplnénych Stérkem), kde po jejich zdrieni dochazi k fizenému (Skrcenému) odtoku na trasu deStové
kanalizace, kterd je ukonlena betonovym wvylstnim objektem v bfehové partii Pfibramského
potoku.

Zelezniéni tunely

(neobsazeno)
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4.10.8. Pozemni komunikace

SO 04 Pristupova komunikace

SO 04 Fedi piistupovou komunikaci od pFejezdu (pfechodu) km 71,676 po zaCatek nastupisté. Sitka
komunikace 2,0 m, povrch je ze zdmkové dlazby s protiskluznym povrchem a min. koeficient
smykového tieni 0,6, vymezené betonovymi obrubniky uloZenymi do beton. loze. Za obrubou
piistupového chodniku bude zabradli od pfejezdu po zatatek nastupisté. Zabradli bude s dolni a
horni pasnici se svislou vyplni a vyskou 1,0 m. Madla ani hmatny titek nebude provadén. Napojeni
u prejezdu (piechodu) v misté stavajici pési komunikace je tak, aby pfed linif svétel vystraznikl
piejezdu byly varovné a signaini pasy v souladu s ESN 73 6380 Zelezniéni ptejezdy a prechody.
Druhou piistupovou komunikaci z prostoru ulice Skolni (sidlisté Bfezové Hory) projekéné i stavebné
samostatné zajistuje Mésto PFibram.

Ziizeni piistupového chodniku si vyzada prelozku kabelovych tras spolecnosti CEZ (NN a VN)
z divodu vyékové a polohové kolize. Pielozka bude provedena na néklady investora stavby, jeji
realizaci bude zajisfovat samotny provozovatel (vlastnik energetického zafizeni, spol.CEZ). Investor
stavby a spol. CEZ zajisti koordinaci stavby prelozky tak, aby pfelozka kabelu CEZu byla provedena
v pfedstihu pfed stavbou zastévky.

SO 08 Chodnik

Nova konstrukce pési komunikace bude ze zamkové dlazby t1.80 mm (odstin $edd), vymezena bet.
obrubniky 8/25/100 cm do betonového loze (Bude dotfen pozemek €.4219/156 ve vlastnictvi
Mésto PEibram). Z opaéné strany pfejezdu (od sportovné rekreacni zény, vpravo od osy koleje) bude
provedena zména povrchu na zamkovou dlazbu t1.8 cm a obruby budou provedeny nové (vytvofeni
vidici linie). (Dotteny pozemku & 4217/2 ve vlastnictvi Mésto Pfibram). Obrubnik bude vyvysen o
min.60mm oproti povrchu chodniku a bude tvofit vodici linii.

4.10.9. Kabelovody, kolektory

(neohsazeno)

4.10.10. Protihlukové objekty

(neobsazeno)

4.11. Pozemni stavebni objekty

SO 05 Piistfesek pro cestujici

Je v provedeni ,antivandal”, umistén je excentricky vzhledem k nastupisti. Zpevnéna plocha
néstupisté je v misté pfistfedku zvétiena o prostor 16,50 x 1,8 m. Konstrukce je ocelova se zadni a
dvéma bo&nimi sténami a plochou stfechou sklonénou k zadni sténé. Zakladni vnéjdi rozméry
piistiesku jsou 13 742 x 1 856 mm. Plocha zastfedeni je konstrukci zmenSend na 13590 x 1570 mm;
zastfedena plocha je 21,34 m2. Zadni sténa piistiesku je prodlouZena a celkovd délka pfistresku je
4 450 mm. Vn&jii lic prednich sloupk je 3,0 od nastupni hrany a 4,67 m od osy koleje. Vné&jsi piedni
g4st stiechy je 2,712 m od ndstupni hrany. Minimaln{ podchozi vyska v nejnizsim misté u zadni
stény piistiesku je 2,2 m. Konstrukce pFistfesku je z tenkosténnych ocelovych profild. Hlavni nosné
sloupy jsou z trubek obdéInikového priifezu 120x60x3 mm, podéiné nosniky z profild vysky 100 mm
(100/60/3). Zadni sténa a stiecha je z trapézového plechu 35/0,75mm (aluzink), ktery nenf jinak
dodaten& lakovany barvou. Bocni stény jsou tvofeny z pevnych kovovych Zaluzii tvaru ,L“
(40/20/3). Stiecha je sklonéna k zadni sténé, kde je podveéseny Zlab z ohybaného plechu P5, z néhoz
je srazkova voda vedena dutinou zadnich sloupki a vyvedena volné na terén. Konstrukce pristiesku
nebude mit z vyroby provedenu pFipravu pro upevnéni prvkl orientaéniho systému. Zivotnost
ochranného natérového systému (ONS 01) se poZaduje velmi vysokd VV, tzn. vice nez 15 let. Krytina
je z trapézového plechu s aluzinkovou povrchovou dpravou, barevné feSeni: nosna konstrukce RAL
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7016 (zména proti dokumentaci z divodu sjednoceni). Zakladovou konstrukei pod sloupky tvoii
selezobetonové patky. Material patek je beton C20/25 XC2 s konstrukéni vyztuZi. Vyska betonovych
zakladd je 0,7 m. Betonovy zéklad je uloZen na vrstvé $térkodrti min. tl. 0,1 m. Kotveni nosnych
slouptl do betonovych zdklad(i se provede pomoci ocelovych zavitovych tyci M16 pies patni plech
P12, osazenych do pfedvrtanych a vy¢isténych otvor( na chemickou maltu. Kotveni konstrukce pro
lavicky a pFedni sloupkd pFistiesku je pomoci ocelovych zdvitovych tycf M12 pies patni plech P12.
V betonovém zékladu je osazena ocelové chranicka @ 30 mm pro vedeni kabelu osvétleni. Zékladova
konstrukce nenf soucasti dodavky piistfesku. V pfistiesku boudou umistény dvé lavicky se Ctyfmi
ergonomickymi sedatky s op&rkami rukou mezi sedatky, klapramy pro jizdni fad a informace pro
cestujici (rozmér 50%70 cmnebo 100*70 cm). Odvodnéni destové vody z pfistfedku je svedeno na
ptilehlou zpevnénou plochu a déle do Zlabu z betonovych Zlabovek. Pfed zahdjenim stavebnich
praci je nuiné ovéfit a nechat vytyéit stavajici inzenyrské sité.

4.12. Trakéni a energicka zafizeni

(neobsazeno)

4.13. Vyziskany material

4.13.1.

4.13.2.

Vyziskany material zelezni¢niho svriku urteny pfedkategorizaci jako mozny pro dalsi uziti bude
protokolarné preddn objednateli, nevyuZitelny bude skladkovan jako odpad. Vyziskand Cast
¢térkového loZe bude poufita jako zasyp v ramci stavby, pfebytecnd Cast (nevyuZitelna v rdmci
stavby) nebude recyklovana, ale bude sklddkovana jako odpad. Obdobné bude nakladdno s
vytéZenou zeminou. Tyto materidly budou v souladu s geochemickym priizkumem odvezeny k
likvidaci (opravnénou osobou) s pFislusnym zajisténim dle nebezpecnosti odpadu (zneSkodnéni musi
byt provedeno v souladu se zékonem o odpadech ¢.185/2001 Sb. v platném znéni vietné
provadécich pravnich pfedpist).

Ostatni vzniklé odpady (dle tabulky odpad(l) budou téz zlikvidovany dle pfislusnych zakondi.

4.14. Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.14.1.

4.14.2.

4.14.3.

4.14.4.

4.14.5.

Zhotovitel se zavazuje, 7e bude dodriovat platné pravni pfedpisy v oblasti Zivotniho prostiedi.
Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veskerymi stanovisky pfislusnych sprévnich
drad@ a predevéim jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby sorgany ochrany
pfirody, zhotovitel vidy pfizve specialistu Zivotniho prostfedi objednatele.

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivli stavby na Zivotni prostiedi.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie $etrné k Zivotnimu prostfedi a pouzivat moderni a
progresivni postupy pfi realizaci.

Vliv stavby na Evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti byl vyloucen stanoviskem Krajského dfadu
Sttedoleského kraje, podle § 45i), ze dne 2.1.208 &.j.: 148432/2017/KUSK a zaroveri zamér
nepodiéhd posouzeni podle zakona ¢, 100/2001 Sh., uvedeného podle stanoviska.

Kacen( dfevin - pii provadéni stavby Zhotovitel neposkod dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu
stavby a bude je chrénit vsouladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni a vyhldskou & 189/2013 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona ¢.
114/1992 Sbh., v platném znéni. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu, Ze neprekroli stanoveny
rozsah kaceni dle schvaleného Projektu a pfisluného rozhodnuti o povoleni ke kaceni. Pfipadné
kéaceni mimolesn{ zelend nad rdmec Projektové dokumentace Zhotovitel predjedna na pfislusnych
organech ochrany pfirody a informuje Objednatele.

Zhotovitel bude aktualizovat hlukovou studii ze stavebni ¢innosti, kterou bude konzultovat
s Objednatelem (viz ¢l. 9.2 VTP/R-F/08/19). Na zakladé této hiukové studie Zhotovitel doloZi pInéni
hygienickych limiti pro kazdou etapu stavby, nebo pozadd HSHMP o ¢asové omezené povoleni na
provadéni hluénych praci pfesahujici hygienické limity.
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4.14.6. Po realizaci stavby, v rdmci zkuebniho provozu, bude provedeno kontrolni méfeni hluku a vibraci.
Vytypované méfici body budou konzultovany s objednatelem. Méfeni bude provedeno dle platné
pravn{ tpravy a bude 24hodinové nebo bude zaznamendn dostatecny pocet hlukovych udalosti a to
vée po dohodé s objednatelem. Vysledky z méfeni budou uvadény po odelteni korekce pro odraz
od fasady a nejistoty méfeni. Podle vysledku méfeni hluku a vibraci provede zhotovitel, po
pfedchozim odsouhlaseni objednatelem piipadna dodatecna protihlukova opatfeni.

Nakladani s odpady

4.14.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze se stavd nositelem odpovédnosti za dodriovani ustanoveni zékona &.
185/2001 Sbh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, v platném znéni a viech jeho
provadécich vyhlasek. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u
jednotlivych SO, véetné poplatkl za ulozeni na jednotlivych skladkach.

4.14.8. Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpadii a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.Polohy a vzdalenosti skladek pro
odstranéni odpadii uvedené v Projektové dokumentaci jsou pouze informativni a slouZf pro interni
potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, md tedy pouze informativni charakter.

4.14.9. Za vicepraci pro polozku ,Llikvidace odpadl véetné dopravy” se pocita navySeni mnozstvi odpadu v
dané kategorii had ramec celkového mnoZstvi v kategorii v souctu viech SO a PS.

4.14.10. Spréavce stavby v priibéhu zhotoveni stavby oznamfi Zhotoviteli, zda si viceprace nad 20 %, kaidé
jedné kategorii odpadu, vztahujici se k , Likvidaci odpadil véetné dopravy” zajisti sdm.

4.14.11. Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek a moznost uklddani odpad( sam, a to v ndvaznosti na v
projektové dokumentaci pfedpokladany celkovy pfedpokladany rozsah odpad( v ramci jednotlivych
kategorii. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit sklddek zaroven pocitat s tim, Ze mnoZstvi odpad
miZe byt v rdmci kazdé kategorie az 0 20 % vy$si.

4.14.12. Zhotovitel pfedloZi objednateli jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni (v souladu s kap. 9.5.6. VTP -
stavba do 20 mil K&) Prohlageni o naklddani s odpady, zpracované v souladu s pfilohou ¢. 4 Smérnice
SZDC &. 96 pro nakldddani s odpady, kterd je souasti ZTP.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod

4.14.13. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat havarijni a p¥ipadny povodiovy plan, ktery bude
rovnéz odsouhlasen pfislusnym vodopravnim uradem.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1. Stavenis$té je vymezeno télesem drahy viz €l. 1.2., ZTP

5.1.2. Rozhodujici milniky doporuceného ¢asového harmonogramu: Pfi zpracovani harmonogramu je
nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych ZOV v dokumentaci pro stavebn{
povoleni.

5.1.3.  V harmonogramu postupu praci je nutno die ZOV v Dokumentaci pro stavebni povoleni respektovat
zejména nasledujici poZadavky a terminy:

® termin zahdjeni a ukonéeni stavby,

° moiné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu,

° wlukovou €innost s maximalnim vyuZitim vylukovych €asd

® pfechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkudebni plan),
° koordinace se soubézné probihajicimi stavbami.
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5.1.4. Zavaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

postup ¢innost typ vyluky doba trvani
zahajeni stavby Po predani stavenisté
1. Stavebni 7 ; v
postip/Etapa pripravné prace 15K Vyluky dle ROV
2. Stavebni L Vyluky dle ROV
postup/Etapa provadéci prace 14N
3. Stavebni
d ¢ i pra 10K Vyluky dle ROV
postup/Etapa okoncovaci prace yluky dle
cledné , — p
Na,sle né 3, podbi 1K cca 3 mésice po uvedeni
prace do provozu
_— 4 mésil d predani
ukonceni stavby m«aflcve 9 predant
stavenisté (viz smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci. Datum ukonéenf
stavby se mGze posunout v zavislosti na mozném posunu zahajeni stavebnich praci.

5.1.5. V pfipadé, ze Zhotovitel bude pozadovat nad rdmec dokumentace poskytnuti pozemku, ke kterému
ma objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek predan Objednateli nejméné ctyfri
mésice pred pfedpokladanou dobou najmu predmétného pozemku.

5.1.6. Pokud si Zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté ¢i jiné pristupové cesty, je povinen si
jejich vyuziti projednat s vlastniky a s prislusSnymi organy.

5.1.7. V pfipadé neocdekavanych nutnych technologickych prestavek je Zhotovitel povinen bezodkladné
tuto skutecnost oznamit investorovi souc¢asné s ndvrhem feseni dalsiho postupu stavby.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu sobecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentdm
nasledujicim zplisobem:

Sprdva zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: pi. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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