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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

• Přehledové schéma sdělovací kabelizace             2 

• Blokové schéma zapojení přenosového systému TNS Balabenka       3 

• Přehledové schéma vazby napáječů          4 

• Umístění kamer v TNS Balabenka 5 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Balabenka 

Druh/Charakter stavby:   Výstavba nové napájecí stanice a demolice stávající   

Kraj:      Středočeský kraj 

Místo stavby:                  Hlavní město Praha  

      Pozemek SŽDC v oblasti, přilehlé drážní těleso. 

Katastrální území:   Praha 9  

Stupeň dokumentace:   Přípravná dokumentace stavby (PD)  

Dodavatel:    Bude určen na základě výběrového řízení 

 

1.2 Základní údaje části 

Část dokumentace:    D.2 Železniční sdělovací zařízení 

Budoucí vlastník:    SŽDC s.o. (správce zařízení: OŘ Praha – SSZT, TÚDC) 

1.3 Základní identifika ční údaje investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278, 190 00 Praha 9  

1.4 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace části D.2 Železniční sdělovací zařízení 
stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Balabenka“ je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PD (Přípravná dokumentace/DÚR) v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 

předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy P (Projekt) a 

DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 

2.2 Údaje o souvisejících SO a PS 

D.2.1   D.2.1  Kabelizace (místní, dálková) v četně přenosových systém ů 
    
D.2.1 PS 210 TNS Balabenka, POK 
D.2.1 PS 211 TNS Balabenka, úprava stávající kabelizace SŽDC 
D.2.1 PS 212 TNS Balabenka, místní kabelizace 
D.2.1 PS 213 TNS Balabenka, přenosový systém 
    
D.2.2   D.2.2  Vnit řní sd ělovací za řízení (vnit řní instalace, ITZ, EPS, EZS) 
    
D.2.2 PS 220 TNS Balabenka, EZS 
D.2.2 PS 221 TNS Balabenka, sdělovací zařízení 
    
D.2.3   D.2.3  Informa ční zařízení (rozhlas pro cestující, informa ční a kamerový systém) 
    
D.2.3 PS 230 TNS Balabenka, kamerový systém 
 
D.2.4 D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 
   
D.2.4 PS 240 Přemístění stávající BTS Balabenka 
 

2.3 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl zpracován. 
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2.4 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro část D.2 Železniční sdělovací zařízení, byla zpracována v souladu s 

platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.5 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení (kabelizace místní a dálková, přenosový systém, EZS, kamerový 

systém a další) je zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 00 Praha 1 . 
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3 STRUČNÝ POPIS SOUČASNÉHO STAVU A NAVRHOVANÉ VÝSTAVBY 

V současné době je stávající TM Blabenka napojena stávajícím optickým kabelem 12 vláken z PB č.1 žst. 

Praha Libeň a dále místními kabely č. 46 a 47 z U2 Praha. Ve stávající TM Balabenka je dále ukončena 

sdělovací kabelizace 25XN0,8, 2x HDPE a OK 12 vláken z objektu TÚDC Malettova. Tato připojení 

budou do doby výstavby a připojení nové TNS Balabenka ochraňována a společně s demolicí stávajícího 

objektu TNS Balabenka budou upravena do CDP Praha a PB Balabenka.  

V TNS Balabenka a v R110kV je nachází další sdělovacích zařízení a to: 

• Přenosový systém v TNS Balabenka PCM –OCH 2.řádu včetně vazeb mezi NS 

• Přenosový systém  SDH a moduly TP10 pro zajištění vazeb mezi sousedními NS 

• Zjednodušená EZS v TNS Balabenka  

• Radiostanice SOE, anténa a baterie v TNS Balabenka  

• Telefonní rozvod v TNS Balabenka  
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4 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

4.1 D.2.1  Kabelizace (místní, dálková) v četně přenosových systém ů 

4.1.1 PS 210 TNS Balabenka, POK 

V současné době je stávající TM Blabenka napojena stávajícím optickým kabelem 12 vláken z PB č.1 žst. 
Praha Libeň a dále místními kabely č. 46 a 47 z U2 Praha. Ve stávající TM Balabenka je dále ukončena 
sdělovací kabelizace 25XN0,8, 2x HDPE a OK 12 vláken z objektu TÚDC Malettova. 

Pro přenos dat přenosového systému, DŘT, kamerového systému a dalších informací systému sdělovací 
techniky se navrhuje mezi CDP Praha a TNS Blabenka vybudovat optické propojení 24 vláken SM. Pro 
instalaci optického kabelu se navrhuje položit dvě ochranné trubky HDPE 40/33. Sdělovací optická 
kabelizace bude uložena do nového a z části stávajícího kabelovodu (kolektoru).  

Na základě zadání se navrhuje nový objekt TNS Balabenka propojit se stávajícím objektem 
transformovny PRE Pražačka. Propojení se navrhuje realizovat optickým kabel 12 vláken SM. Pro 
instalaci optického kabelu budou položeny dvě ochranné trubky HDPE. Trasa nové sdělovací kabelizace 
bude přiložena do trasy silnoproudého vedení. 

POK SŽDC 24 vláken SM se navrhuje ukončit konektory E2000/APC: 

• CDP Praha: sdělovací místnost – POK 24 vláken SM se navrhuje ukončit v novém optickém 
rozváděči pro 144 vláken, který se navrhuje umístit do stávající skříně 19“ 47U. 

• Budova TNS: sdělovací místnost – POK 24 vláken SM se navrhuje ukončit v novém optickém 
rozváděči pro 48 vláken, který se navrhuje umístit do nové skříně 19“ 47U. V novém optickém 
rozvaděči bude také ukončen optický kabel propojující TNS Balabenku s TR Pražačka a optické 
kabely řešící kamerový systém. 

• OK SŽDC 12 vláken SM se navrhuje ukončit konektory E2000/APC: 

• Budova TNS: sdělovací místnost – OK 12 vláken SM se navrhuje ukončit v novém optickém 
rozváděči pro 48 vláken, viz. POK 24vl. 

• TR Pražačka – OK 12 vláken SM se navrhuje ukončit v novém optickém rozváděči pro 12 vláken, 
který se navrhuje umístit do stávající skříně 19“ 47U. 

Ve vnitřních prostorách bude optický kabel chráněn zatažením do ochranné trubky HFXP a uložen na 
kabelových roštech a zatažen v kabelových kanálech a prostupech. V místech ukončení bude, pro 
případnou manipulaci s optickým rozvaděčem, na optickém kabelu ponechána rezerva v délce 30m na 
nástěnném kříži s krytem. 

Trubky budou kladeny do výkopu s dodržením minimálního poloměru ohybu 2m tak, aby bylo možné 
dodatečně zafouknout optické kabely. Pokládka bude provedena do kabelových žlabů nebo chrániček. 
Nad trubkami bude položena výstražná fólie modré barvy. Ochranné trubky se navrhuje ukončit za vstupy 
do objektů. Ukončení trubek HDPE v objektech bude provedeno vodotěsnými průchodkami. 

Po dokončení montáže a před zahrnutím výkopu bude provedeno geodetické zaměření trasy, včetně 
spojek na trubkách HDPE. Trasa trubek HDPE, včetně všech montážních součástí (spojky HDPE), bude 
zakótovaná ke krajní koleji nebo pevným objektům s uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. 
Součástí realizace HDPE trubek v koordinaci s instalací optického kabelu bude i vyhotovení kabelové 
knihy. Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 
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Montáž a pokládka kabelů bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu sdělovacích kabelů. 

Na optických kabelech budou provedena tato měření a pro přejímací řízení je nutno zajistit:  

• měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550nm v obou směrech. 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550nm v obou směrech. 

• kontrolní měření na vlnové délce 1625nm. 

• vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry). 

• vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky. 

Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést před zafouknutím optických kabelů kalibraci a 
hermetizaci. 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 
podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 
příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, 
č.j.22942/2015-SŽDC – O14 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použitá sdělovací kabelizace musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652D, G.657A pro optické kabely. 

Při pokládání sdělovací kabelizace bude využit nově budovaný i stávající kabelovod, při pokládání 
sdělovací kabelizace do výkopu se navrhuje výkop 35x90cm (minimální hloubka krytí 70cm), v místech 
možného kolize s následnými stavebními pracemi, ve stanici a na mostech (propustcích) bude kabelizace 
uložena do kabelových žlabů. Při ukládání kabelizace na mostě se navrhuje kabelizaci uložit do 
betonových žlabů a do výkopu 35x50cm (minimální hloubka krytí 30cm). Nad kabely bude uložena 
výstražná fólie modré barvy šíře 33cm. Při křížení s železniční tratí musí být krytí chráničky nejméně 1,5 
m od pláně tělesa železničního spodku a chránička musí přesahovat na každou stranu od osy koleje 
nejméně 4m. Při křížení komunikací se navrhuje hloubka uložení 120cm (minimální hloubka krytí 110cm) 
a ochrana mechanickým zabezpečením.  

Při provádění zemních je nutno dodržovat ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického 
vybavení“. 

 

4.1.2 PS 211 TNS Balabenka, úprava stávající kabeli zace SŽDC 

V současné době je stávající TM Blabenka napojena stávajícím optickým kabelem 12 vláken z PB č.1 žst. 
Praha Libeň a dále místními kabely č. 46 a 47 z U2 Praha. Ve stávající TM Balabenka je dále ukončena 
sdělovací kabelizace 25XN0,8, 2x HDPE a OK 12 vláken z objektu TÚDC Malettova. 

Po zprovoznění nové TNS Balabenka se navrhuje následujícím způsoben upravit sdělovací kabelizaci 
ukončenou ve stávajícím objektu TM Balabenka: 

• stávající propojení TM Balabenka a objektu TÚDC Malletova (25XN0,8, 2x HDPE a OK 12 vláken) 
se navrhuje upravit do CDP Praha. Stávající ochranné trubky HDPE a metalický kabel se navrhují u 
oplocení CDP na úrovni PB Balabenka naspojkovat na nové sdělovací vedení, které se navrhuje 
ukončit v CDP Praha. Nový metalický kabel 25XN0,8 bude ukončen ve sdělovací místnosti ve 
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stávající 19“ skříni 47U na rozpojovacích svorkovnicích, ochranné trubky HDPE budou ukončeny v 
1. PP CDP Praha. Do upravené trasy ochranných trubek HDPE v úseku CDP Praha – objekt 
Malettova se navrhuje instalovat nový optický kabel 36 vláken. Nový optický kabel 36 vláken se 
navrhuje ukončit v novém optickém rozvaděči ve stávající 19“ skříni 47U v CDP Praha a v novém 
optickém rozvaděči ve stávající 19“ skříni objekt Malettova. Po přepojení provozu na nový optický 
kabel se navrhuje stávající optický kabel 12 vláken vyfouknout. Upravovaná sdělovací kabelizace 
se navrhuje zatáhnout do stávajícího kabelovodu. 

• stávající propojení TM Balabenka a PB č. 1 žst. Praha Libeň (1x HDPE a OK 12 vláken) se 
navrhuje upravit, pokud to délka stávajícího vedení dovolí, do sdělovací místnosti PB Balabenka. 
Optický kabel se navrhuje demontovat z optického rozvaděče TM Balabenka, vyfouknout ze 
stávající HDPE do kabelové šachty č. 10, zafouknout do nové ochranné trubky HDPE ukončené ve 
sdělovací místnosti PB Balabenka a stávající optický kabel 12 vláken ukončit v novém optickém 
rozvaděči v nové 19“ skříni 47U. Upravovaná optická trasa se navrhuje zatáhnout do stávajícího 
kabelovodu. 

• stávající propojení TM Balabenka a Praha U2 (MK č. 46 90DM0,9 a MK č. 47 200XN0,8) se 
navrhuje upravit. Na stávající místní kabely se navrhuje ve stávající kabelové šachtě č. 10 
naspojkovat novou kabelizaci 2x 50XN0,8, která bude ukončena v CDP Praha ve sdělovací 
místnosti ve stávající 19“ skříni 47U na rozpojovacích svorkovnicích. Nová kabelizace se navrhuje 
zatáhnout do stávajícího kabelovodu.  

V rámci tohoto PS se navrhuje propojit CDP Praha a PB Balabenka jednou optickou trubkou HDPE, do 
které se navrhuje instalovat optický kabel o kapacitě 144 vláken. Optický kabel 144 vláken se navrhuje 
ukončit v novém optickém rozvaděči v nové 19“ skříni 47U v PB Balabenka a v novém optickém 
rozvaděči ve stávající 19“ skříni 47U v CDP Praha. Toto propojení se navrhuje realizovat z důvodu 
propojení CDP Praha se stávajícími optickými kabely, které jsou ukončeny v PB Balabenka. Jedná se o 
OK 48 vláken z objektu Pernerova; 36 vláken z FB Hl. nádraží; 36 vláken z PB č. 1 žst. Praha Libeň a 12 
vláken z PB č. 1 žst. Praha Libeň – úprava v rámci tohoto PS. Propojovací kabelizace se navrhuje 
zatáhnout do stávajícího kabelovodu. 

Při demolici stávajícího objektu TM Balabenka bude ochráněna stávající optická kabelizace vedoucí 
suterénem stávající TM do objektu CDP Praha. Stávající kabelizace bude ochráněna bez přerušení 
provozu. 

Montáž a pokládka kabelů bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu sdělovacích kabelů. 

Na optických kabelech budou provedena tato měření a pro přejímací řízení je nutno zajistit:  

• měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550nm v obou směrech. 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550nm v obou směrech. 

• kontrolní měření na vlnové délce 1625nm. 

• vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry). 

• vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky.  

Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést před zafouknutím optických kabelů kalibraci a 
hermetizaci. 

Na metalické kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce. Dále se navrhuje na 
metalické kabelizaci tato měření: 
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• kontinuita žil. 

• smyčková rezistence. 

• izolační rezistance žil. 

• rezistance stínící fólie. 

• izolační rezistance stínící fólie. 

• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem).  

• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů. 

• vyrovnání kapacitních nerovnováh. 

Použitá sdělovací kabelizace musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR“ a podmínky stanovené v TKP. 

Při ochraně stávající sdělovací kabelizace bude využit nově budovaný i stávající kabelovod, při pokládání 
sdělovací kabelizace do výkopu se navrhuje výkop 35x90cm (minimální hloubka krytí 70cm), v místech 
možného kolize s následnými stavebními pracemi, ve stanici a na mostech (propustcích) bude kabelizace 
uložena do kabelových žlabů. Při ukládání kabelizace na mostě se navrhuje kabelizaci uložit do 
betonových žlabů a do výkopu 35x50cm (minimální hloubka krytí 30cm). Nad kabely bude uložena 
výstražná fólie modré barvy šíře 33cm. Při křížení s železniční tratí musí být krytí chráničky nejméně 1,5 
m od pláně tělesa železničního spodku a chránička musí přesahovat na každou stranu od osy koleje 
nejméně 4m. Při křížení komunikací se navrhuje hloubka uložení 120cm (minimální hloubka krytí 110cm) 
a ochrana mechanickým zabezpečením. Hloubka uložení a způsob mechanické ochrany jsou patrné ze 
situací.  

Při provádění zemních je nutno dodržovat ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického 
vybavení“. 

 

4.1.3 PS 212 TNS Balabenka, místní kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje realizovat nová místní metalická kabelizace, optická kabelizace a 
ochranné trubky HDPE. V areálu nové TNS se navrhuje propojit následující objekty: 

• Objekt TNS – sloupky vjezdových bran (2x). V tomto úseku se navrhuje pro napojení telefonních 
komunikátorů položit metalické kabely TCEPKPFLEZE 3XN0,8 a ochranné trubky HDPE 40/33, 
které se navrhuje ukončit v zemních kabelových komorách.  Dále se navrhuje kabelem CYKY 5x1,5 
připojit pohon zařízení brány. Na straně bran se navrhuje kabelizaci ukončit na svorkovnicích 
instalovaného zařízení a v objektu TNS se kabelizace navrhuje ukončit na rozpojovacích 
svorkovnicích ve sdělovací místnosti v 19“ skříni 47U.  

• Objekt TNS – obslužný objekt, tyto dva objekty se navrhuje, pro potřeby EZS, propojit metalickým 
kabelem TCEPKPFLEZE 3XN0,8. Ve skladu se metalický kabel navrhuje ukončit v novém 
nástěnném rozváděči a v objektu TNS v 19“ skříni 47U ve sdělovací místnosti vždy na 
rozpojovacích svorkovnicích.  

Montáž a pokládka kabelů bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu sdělovacích kabelů. 

Na sdělovací kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce. Dále se navrhuje na 
metalické kabelizaci tato měření: 

• kontinuita žil. 

• smyčková rezistence. 

• izolační rezistance žil. 
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• rezistance stínící fólie. 

• izolační rezistance stínící fólie. 

• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem) . 

• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů. 

• vyrovnání kapacitních nerovnováh. 

Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést před zafouknutím optických kabelů kalibraci a 
hermetizaci. 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 
podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 
příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, 
č.j.22942/2015-SŽDC – O14 a současně podmínky stanovené v TKP.. 

Použitá sdělovací kabelizace musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Při pokládání sdělovací kabelizace bude využit nově budovaný kabelovod, při pokládání sdělovací 
kabelizace do výkopu se navrhuje výkop 35x90cm (minimální hloubka krytí 70cm), v místech možného 
kolize s následnými stavebními pracemi, ve stanici a na mostech (propustcích) bude kabelizace uložena 
do kabelových žlabů. Při ukládání kabelizace na mostě se navrhuje kabelizaci uložit do betonových žlabů 
a do výkopu 35x50cm (minimální hloubka krytí 30cm). Nad kabely bude uložena výstražná fólie modré 
barvy šíře 33cm. Při křížení s železniční tratí musí být krytí chráničky nejméně 1,5 m od pláně tělesa 
železničního spodku a chránička musí přesahovat na každou stranu od osy koleje nejméně 4m. Při 
křížení komunikací se navrhuje hloubka uložení 120cm (minimální hloubka krytí 110cm) a ochrana 
mechanickým zabezpečením.  

Při provádění zemních je nutno dodržovat ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického 
vybavení“. 

4.1.4 PS 213 TNS Balabenka, p řenosový systém  

Účelem této části projektu a tohoto PS je v návaznosti na optické připojení nové NS Balabenka, která 
bude umístěná v nové poloze, navrhnout přenosový systém pro její připojení. 

Připojení musí poskytnout: 

a) Datovou technologickou síť 

b) Toky E1 pro zajištění vazeb mezi sousedními napájecími stanicemi 

c) Datovou síť intranet 

d) Telefonní spojení přes telefonní služební síť SŽDC a „vytáčený“ okruh elektrodispečerský VE 

přes tuto služební telefonní síť 

Stavebně se navrhuje postavit novou NS Balabenka, výstavba nové technologie a po jejím zprovoznění a 

uvedení do provozu, stávající NS odpojit a zrušit. Nově navržený přenosový systém bude zapojen místo 

stávajícího mezi body SDH P.Libeň a SDH v telekomunikačním objektu Pernerova. Z těchto důvodů a 

z důvodů kompatibility se stávajícím zařízením pro vazby NS se navrhuje přenosový systém SDH, který 

zajistí: 

a) Datovou technologickou síť pro připojení : 
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• Elektrickou zabezpečovací signalizaci (EZS) 

• Kamerový systém (KS) 

• Dispečerskou řídící techniku (DŘT)  

• 2xIP telefony; 1x  telefonní přípojka služební telefonní sítě, 1x tel. př. ve funkci 

vytáčeného VE okruhu. 

b) Přenos E1 toků pro propojení modulů TP10 pro zajištění vazeb mezi sousedními napájecími 

stanicemi 

c) Součástí výstavby přenosového systému bude i vybudování datové sítě intranet. Připojení se 

navrhuje pomocí datového přepínače 24 portového 10/100/1000 Mbps s uplinkem 1GE s SFP 

převodníkem. Po samostatných vláknech datový přepínač bude připojen na přepínač v CDP 

Praha pro intranet s 24 porty GE SFP. Přepínač je umístěn ve sdělovací místnosti 2.11. 

 

Přenosový systém z důvodů kompatibility se navrhuje systému  SDH s přenosovou rychlostí STM-4 (jako 
stávající). SDH v TNS Balabence bude připojeno mezi  SDH v telekomunikačním objektu Pernerova a 
SDH v žst Praha Libeň. Přenosový systém bude doplněn přístupovým switchem L2 pro připojení zařízení 
EZS, KS a IP telefonními přístroji (1x telefonní přípojka do služební telefonní sítě, 1x tel. př. ve funkci 
vytáčeného okruhu VE). Po zprovoznění nové TNS bude stávající SDH demontováno na další použití. 

Příspěvkové signály na SDH budou: 

• Ethernet 10x100BT 

• E1 x32 portů   

Síťová strana: 

• 2xSTM-4 pro směry do telekomunikačního objektu Pernerova a ŽST Praha Libeň 
 

Přenosový systém SDH bude propojen pomocí optických kabelů, které budou položeny v rámci této 
stavby.  

Nový přenosový systém SDH musí být kompatibilní se stávajícím systémem v síti SŽDC a musí umožnit 
integraci do dálkového dohledu SŽDC. Navržené přenosové zařízení bude začleněno pod stávající 
dohledový a konfigurační nástroj. 

Napájecí zdroj 

Napájecí zdroj v TNS Balabenka se navrhuje z usměrňovače složeného z modulů 2x800W. Zdroj bude 
zálohován akubaterií 4x12V/38Ah na dobu zálohy 5 hodin provozu. Napájecí zdroj bude dálkově dohlížen 
přes datovou technologickou síť z dohledového centra. Zdroj bude připojen do rozvaděče vlastní 
spotřeby, který zálohuje napájecí napětí 230VAC na dobu 6 hodin provozu. Z tohoto zdroje 230V budou 
napájeny datové přepínače (switche) 

Datové okruhy 

Přes přenosové zařízení SDH v TNS Balabenka se navrhuje přenos dat pro ovládání a signalizaci ze 

zařízení: 
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• EZS –přes přístupový switch; 

• Kamerový systém - přes přístupový switch; 

• Dispečerská řídící technika (DŘT); 

• Dálková diagnostika technologických systému DDTS ŽDC–přes přístupový switch ; 

• IP telefonie z energetických objektů (TNS) - přes přístupový switch;  

 

Navržené zařízení poskytuje 10 portů samostatných LAN sítí. Jednotlivé porty jsou připojeny na vnitřní 
Ethernet switch pracující na 2.vrstvě a umožňující vytvoření samostatné fyzicky oddělené LAN sítě nebo 
VLAN IEEE 802.1q, prioritu přenosu dle IEEE 802.1p atd. 

Přenos dispečerské řídící techniky (DŘT) je navržen na základě požadavku SEE pomocí samostatné sítě 
LAN s minimální rychlostí přenosu 2Mbit/s. Pro připojení dalšího zařízení do datové technologické sítě se 
navrhuje přístupový vnější switch 24p 10/100/1000 Mbps. 

 

Vazba napaje čů 

V rámci tohoto PS bude zajištěna vazba TNS Balabenky se sousedními TNS. Jedná se o tyto napájecí 
stanice: 

• Roztoky u Prahy 

• Čelákovice 

• Praha Běchovice 

• Chuchle 

• Třešňovka (v rámci stavby Praha Hostivař – Praha hl.n. bude nahrazena TNS Zahradní Město) 

 

Vzhledem k tomu, že stávající moduly vazeb nejsou kompatibilní se současně dodávanými, navrhují se 
moduly pro zajištění vazeb v TNS Balabenka, Třešňovka (2x),  Chuchle nové (1x) a Čelákovice (1x). V 
ostatních napájecích stanicích budou vybudovány moduly kompatibilní s navrhovanými, které budou 
dodány v rámci předchozích staveb (DOZ Kolín – Kralupy n.Vl., TNS Běchovice, TNS Roztoky). TNS 
Chuchle se předpokládá, že v době umístění nového modulu vazeb  nebude připojena opticky. Navrhuje 
se nový modul připojit pomocí SHDSL modemů E1 po stávajícím metalickém kabelu. Modemy musí být 
chráněny přepěťovou ochranou. 

Vazby mezi sousedními napájecími stanicemi k NS Balabenka jsou uvedeny na výkresu č.4. 

 

Umístění 

 Zařízení SDH se navrhuje v napájecí stanici umístit do skříně 19“47u,600x600 společně s 

optickým rozvaděčem.  

 

4.2 D.2.2  Vnit řní sdělovací za řízení (vnit řní instalace, ITZ, EPS, EZS) 

4.2.1 PS 220 TNS Balabenka, EZS 
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V rámci tohoto provozních souborů dojde k vybudování elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) 
v nové TNS a přilehlém obslužném objektu. 

Vzhledem k tomu, že v uvedených objektech bude umístěno technologické zařízení, navrhuje se ostraha 
před vstupem nepovolaných osob. Zajištění objektů bude provedeno jako dvojstupňové (plášťová 
ochrana, prostorová ochrana). 

Pro plášťovou ochranu se navrhuje zajistit vstupní dveře do hlídaného prostoru objektu dveřními 
magnetickými kontakty v lehkém nebo v těžkém provedení. Prostorové zajištění střežených objektů 
budou zajišťovat prostorová duální čidla. Duální čidlo je kombinací čidla PIR (infrapasivního) s čidlem 
MW (mikrovlnným). V technologických místnostech budou rozmístěny požární hlásiče napojeny na 
ústřednu EZS. Zabezpečovací ústředna EZS bude umístěna v místnosti se sdělovací technologií. 
Součástí ústředny bude napájecí zálohovaný zdroj s možností dobíjení. Ústředna bude napájena ze sítě 
230V/50Hz. 

Čidla budou umístěna tak, aby byla zajištěna především plášťová ochrana objektu (okna, dveře atd.) a 
doplněna o ochranu vnitřních prostorů. Na ústřednu EZS budou připojeny ovládací LCD panely a 
bezkontaktní čtečky karet. Systém EZS bude doplněn o moduly pro dálkovou diagnostiku a parametrizaci 
ústředen (plná parametrizace EZS ústředen). Přenos informací z ústředny bude směřován do 
dohledového pracoviště DDTS ŽDC způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 
2/2008-ZSE v planém znění. Pro monitorování stavu ústředny EZS (a dalších zařízení dle TS 2/2008-
ZSE) bude sloužit dohledové pracoviště DDTS ŽDC. 

 Navrhuje se vybudovat perimetrickou ochranu areálu TNS Balabenka. 

V rámci těchto PS bude provedena demontáž stávajících systémů EZS, které neumožňují začlenění do 
dálkové diagnostiky. Zařízení EZS budou demontována pro další použití. Demontáž bude provedena 
v souladu se směrnicí č.42 SŽDC. 

 

4.2.2 PS 221 TNS Balabenka, sd ělovací za řízení 

Hlavní náplní těchto PS je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů (strukturované 
kabeláže) v novém objektu TNS. Jedná se zejména o: 

• Vnitřní slaboproudé rozvody (datové, telefonní, hodinové) v nových a stávajících objektech; 

• Rozvod nových kabelových roštů 

• Demontáž stávajících sdělovacích zařízení. 

Vnit řní instalace (telefonní, datové a hodinové rozvody)  

Náplní této části provozního souboru je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů 
v nově budovaném objektu. Telefonní a datové rozvody budou řešené systémem strukturované kabeláže. 
Navrhuje se je provést s použitím komponentů strukturované kabeláže (min. třídy 5e), kabely LAM TWIN 
FTP 4x2x0,5 a ukončit ve sdružených datových a telefonních zásuvkách. Kabely se navrhuje vést 
v drážkách ve zdi a v instalačních lištách vhodných pro rozvody strukturované kabeláže. 

Součástí instalace bude i rozvod pro hodinové zařízení. Jednotlivé hodiny musí umožnit řízení DCF 
signálem. U vstupu do objektu TNS (vjezdové brány) bude vybudováno zařízení umožňující hlasové 
dorozumívání (Interkom), které umožní hlasovou komunikaci s objektem TNS. Součástí tohoto PS není 
realizován pohon pro otevírání vjezdové brány. 

Další částí tohoto PS je demontáž již zastaralého nebo nefunkčního sdělovacího zařízení. Postup 
demontáží bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace v závislosti na postupu výstavby. 
Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42. 
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4.3 D.2.3  Informa ční zařízení (rozhlas pro cestující, informa ční a kamerový systém) 

 

4.3.1 PS 230 TNS Balabenka, kamerový systém 

Tento provozní soubor řeší kamerový systém (KS) v TNS Balabenka, který slouží pro vizuální kontrolu 
objektu a vnitřního technologického zařízení. KS je také doplňkem zabezpečovacího systému. 

V TNS se navrhuje 10 kamer vnitřních a 7 kamer venkovních pevných umístěných na plášti budovy. 
Vnitřní kamery budou umístěny tak, aby jedna kamera sledovala vstup do objektu, další kamery budou 
sledovat technologii napájecí stanice. Venkovní pevné kamery budou umístěny na obvodu objektu pro 
sledování vstupů do TNS a okolí budovy TNS. Jedna pevná kamera umístěná na plášti objektu bude 
monitorovat vstupní (vjezdovou) bránu do areálu TNS. 

Kamery budou napojeny na lokální kamerové uložiště, které umožní záznam videosignálu a bude 
umístěno ve skříni sdělovacích zařízení. Dohled nad kamerami bude umístěn na dispečinku ED SŽDC 
Praha Křenovka. V rámci tohoto PS bude na ED SŽDC Praha Křenovka umístěno nové klientské 
dohledové pracoviště (HW+SW). Nové klientské pracoviště se bude skládat z PC, klávesnice, myši a 
monitoru. Nové klientské pracoviště musí být schopno zobrazit cca 16 současných zobrazení.  

Požadavky na kamery 

V současné době probíhá rychlý rozvoj kamer především z hlediska jejich rozlišení a vnitřní inteligence 
(vymaskovaní prostoru, vstup poplachových čidel, výstup hlasového typového hlášení a podobně). Proto 
navrhujeme jenom základní vlastnosti a to především 

• Minimálně HD rozlišení (1280x720 pix) 

• Přepínání režimů Day/Night 

• Detekce pohybu 

• Komprese H.264 

Specifikace kamer platí v době zpracování projektu stavby. V době realizace stavby bude investorem 

odsouhlasena HW konfigurace kamer v cenách dle oceněného výkazu výměr zhotovitelem. 

Kabelizace pro p řipojení kamer 

Nové IP vnitřní kamery a kamery na objektu vně budou připojeny pomocí datových kabelů LAM TWIN 
FTP 4x2x0,5 které budou vedeny v ochranných PVC lištách nebo PVC trubkách pod omítkou. Pro 
kamery budou použity kovové konzoly, které umožní průchod všech kabelů vnitřkem konzoly. Napájení 
kamer bude ve vnitřním prostředí ze switche s PoE.  

 

4.4 D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 

 

4.4.1 PS 240 Přemíst ění stávající BTS Balabenka 

V souvislosti s demolicí stávajícího energo-centra Balabenka, bude nutné i přemístit stávající technologii 
základnové BTS, která je v objektu umístěna v místnosti kabelových závěrů. Jedná se o dvousektorovou 
BTS typu S8000. BTS je pomocí koaxiálních svodů napojena zemní trasou na anténní systém, umístěný na 
30m betonovém stožáru poblíž uvedeného objektu. Anténní systémy jsou složeny ze tří anténních jednotek 
v azimutech 100°, 230°a 325°. V rámci stavby "Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Balabenka" se navrhuje 
technologii BTS S8000 přemístit do objektu CDP Praha do místnosti č. 6.03 v 6.NP a antény umístit na 
stávající neobsazený ocelový stožár na střeše objektu CDP. V místnosti č. 6.03 je v současné době 
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umístěna stávající technologie dvousektorové BTS typu 9000, která slouží pro pokrytí signálem GSM-R 
uvnitř objektu CDP, a pro školící sál č. 3.39.  

Pro přemístění, se z důvodu minimalizace doby výluky pokrytí trati systémem GSM-R navrhuje následující 
postup: 

 - instalovat na stožáru na střeše CDP nový anténní systém se stejným složením a směrováním 
anténních jednotek (je možné, že se nepodaří zajistit zcela totožné anténní jednotky, neboť počet 
vyráběných typů se v tomto kmitočtovém pásmu výrazně zmenšil) 

 - instalovat koaxiální svody a zatáhnout do místnosti č. 6.03 - připravit na napojení na výstupní 
konektory BTS 

 - od stávající BTS 9000 odpojit stávající koaxiální rozvody do budovy CDP a do školícího sálu a 
napojit venkovní koaxiální svody od antén na střeše CDP 

 - zprovoznit BTS Balabenka pro pokrytí tratí z nového stanoviště na CDP 

 - vypnout a odpojit stávající BTS S8000 Balabenka v suterénu objektu energocentra a přemístit ji do 
místnosti č. 6.03 v 6.NP CDP Praha 

 - připojit napájení a zprovoznit přemístěnou BTS S8000 a napojit stávající rozvod objektu a výstup 
do školícího sálu. 

Vzhledem k tomu, že napájení obou BTS bude zajištěno ze zálohované sítě objektu CDP Praha, nebude 
patrně nutné měnit stávající záložní baterie zdroje 48VDC, které slouží pouze pro překlenutí doby přepojení 
na záložní zdroj objektu CDP. Stávající betonový stožár BTS se navrhuje po dokončení výše uvedených 
prací odstrojit (antény, koaxiální svody) a ponechat jako rezervu pro případné další využití. 
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5 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

D.2.1  Kabelizace (místní, dálková) v četně přenosových systém ů 
    
D.2.1 PS 210 TNS Balabenka, POK 
D.2.1 PS 211 TNS Balabenka, úprava sdělovací kabelizace SŽDC 
D.2.1 PS 212 TNS Balabenka, místní kabelizace 
D.2.1 PS 213 TNS Balabenka, přenosový systém 
    
D.2.2  Vnit řní sd ělovací za řízení (vnit řní instalace, ITZ, EPS, EZS) 
    
D.2.2 PS 220 TNS Balabenka, EZS 
D.2.2 PS 221 TNS Balabenka, sdělovací zařízení 
    
D.2.3  Informa ční zařízení (rozhlas pro cestující, informa ční a kamerový systém) 
    
D.2.3 PS 230 TNS Balabenka, kamerový systém 
 
D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM -R) 
   
D.2.4 PS 240 Přemístění stávající BTS Balabenka 
 

 

6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

• Zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb. 

• č. 324/90Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací 

• ČSN 34 32100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení 

• Vyhlášky  50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky   

• ČSN 34 32109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

• SŽDC Bp 1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

• Zákon 174/1968 Sb o státním dozoru nad bezpečností práce 

• Vyhl. č. 21210/1975 ČÚBP o evidenci pracovních úrazů 
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• Vyhl. ČÚBP č. 48/21982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technického zařízení 

• Vyhl. ministerstva stavebnictví č.77/21965 a výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů 

Vyhláška číslo 324/90Sb. je závazná pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. Ve 

vyhlášce jsou stanoveny základní povinnosti především se jedná: 

• proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje 

• vedení evidenci o školení 

• opatřit pracovníky ochrannými pomůckami 

• zajistit označení staveniště 

• vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky 

• provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilosti 

• před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí 

• dodržovat ochranná pásma těchto sítí 

• provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení 

• Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení ČD, železničních předpisů, PTPŽ a 
zvláště předpisů o bezpečnosti práce. 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 

které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace.  

Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby 

pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor 

při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí 

být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 

pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti 

práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na 

rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a 

dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku 

příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého 

provozu se provede protokolární záznam. 
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8 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.921/21995 Sb. Při stavebních a 

montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu 

výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technicko bezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 2177/95Sb. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

10 OSTATNÍ 

10.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS  

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude nutno 

tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl 

dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

10.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení (přenosový systém, kamerový 

systém, EZS atd.) a kabelů (optické, metalické) jsou obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je 

třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro další možnou montáž do 

nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká koordinovanost prací 

s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové kabelizac e, informa čního systému, zabezpe čovacího 

zařízení a venkovního osv ětlení ve všech železni čních stanicích. 
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10.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• ZAM 1 –  Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní  
  organizace, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011); 

• Směrnice SŽDC č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách 
provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty; 

• Bp1 SŽDC – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – Údržba a opravy televizních zařízení 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a  zařízení 
před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce  25 kV, 50 
Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

10.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle  ekologických 
a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou 
zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, 
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stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou likvidovány 
jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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11 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

11.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

11.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

11.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

13 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 


