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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifika €éni Udaje stavby

Stavba: ZvySeni trakéniho vykonu TNS, TNS Balabenka
Stupe i dokumentace: Pfipravna dokumentace (PD)
Charakter stavby: ZvySeni trakéniho vykonu TNS

HI. mésto Praha

Kraj:

Praha 9

Misto stavby:

. L . Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.0,
Vlastnici dot €enych pozemk U:  pjazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Hlavni inZenyr projektu:

Ing. Miroslav Nezkusil
(miroslav.nezkusil@sudop.cz, tel. 267 094 346, 605 229 127)

Dodavatel: Bude uren na zakladé vybérového Fizeni

1.2 Zadavatel p fipravné dokumentace

Objednatel (investor):

Zastoupeny:

Zhotovitel projektové dokumentace:

Sprava Zelezni éni dopravni cesty, s.0. (SZDC s.0)

Dldzdén4 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Spréava Zelezni €ni dopravni cesty, statni  organizace
(SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad,

Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A,
vioZka 48384

SUDOP PRAHA a.s.

stfedisko 208 - Stiedisko elektrotechniky, trakce,

sdélovaci a zabezpe €ovaci techniky

OlSanska la

130 80 - Praha 3

IC: 25 79 33 49

DIC: CZ 25 79 33 49

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky
6088
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2. MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Objekt SO 250 se nachézi na nasledujicich pozemcich:

Parcelni €islo: 4026/13

Katastralni uzemi: Liberi 730891

Cislo LV: 1995

Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Vlastnik: Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Dlazdéné
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Zpusob ochrany nemovitosti: pam. chranéné tzemi

Budova bez ¢&isla popisného nebo evidenéniho: objekt ob&anské vybavenosti

Parcelni €islo: 4026/14

Katastralni uzemi: Liberi 730891

Cislo LV: 1995

Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnik: Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Dlazdéné
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Zpusob ochrany nemovitosti: pam. chranéné tzemi

3. ZPRACOVATELE SO 250

Stavebné architektonické feSeni: Ing. Napravnik Martin
Soupis praci, ocenény soupis praci: Jifi Sedlacek

4. DEMOLICE V RAMCI SO 250

4.1 Rozsah demolic a souvisejici stavebni objekty

V ramci tohoto SO bude provedena demolice budovy TM Balabenka véetné souvisejicich konstrukci a
pfipojek v uréeném rozsahu. V ramci souvisejiciho SO 191 bude provedena Uprava stavajiciho kolektoru,
ktery vstupuje ze severni strany do suterénu stavajici budovy TM a vystupuje smérem na zapad. Zde je
umisténo funkéni vedeni silnoproudu a slaboproudu, které musi byt zachovano a pfi provadéni demolice
fadné ochranéno.

4.2 Objemové parametry objektu TM Balabenka

TM Balabenka:
Zastavéna plocha: 1200 m?
Obestavény prostor: 8960 m*

4.3 Popis stavajiciho stavu

Stavajici budova ménirny se nachazi v prostoru Balabenky uvnitf trojuhelniku, tvofeného
Zelezni¢nimi tratémi Praha hl.n.-Vyso¢any(HoleSovice), HoleSovice - Liben a Liberi - Praha hl.n.

Dispozice
Jedna se o jednopodlazni objekt obdélnikového pudorysu s podsklepenim a pfistavkem s

venkovnimi stanovistémi pro transformatory. Pfistavek venkovniho stani je od budovy ménirny odsazen
cca 0,8m, pravdépodobné toto odsazeni mé umozriovat pfirozené provétravani transformatora.
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V prostoru mezi objekty je vytvoren betonovy odvodrovaci Zlab, do kterého jsou zaulstény deStové svody
ze stfechy ménirny. Pddorysné rozmeéry objektu ménirny jsou 49,05 x 16,2 m, vyska haly je 6,47 m.
Stani venkovnich transformatord je rozmérG 34,5x7,1m a vy3ky 5,84 m. Uroven podlahy nadzemnich
Céasti objektu je vyvySena 1,1m nad terénem a Uroven podlahy podsklepené ¢asti je 1,9m pod terénem.
Svétla vySka nadzemni ¢asti je 4,5-4,9m a suterénu 2,65m.

PFizemi objektu je funkéné rozdéleno na tfi ¢asti:
1. halatechnologie,
2. Cast s vedlejSimi provozy, ve které se nachazi akumulatorovna s predsini, dilna Gdrzby dalkové
ovladani, dozorna, kanceléa¥, sklad, socialni zazemi a spojovaci chodba
3. venkovni stani transformatort

Suterén pod rozvodnou NN je vyuZit jako kabelovy prostor, do kterého Usti kabelové kanaly a
kolektory. V suterénni ¢asti pod vedlejSimi provozy se nachézeji mistnosti pro dalkové ovladani, Satna
udrzby, Satna Uklidu, umyvarna a WC.

Pfistup do objektu je zabezpecen betonovym schodistém na vychodni strané objektu a ze
severni a vychodni strany po rampé do haly technologie.

Zéaklady
Objekt meénirny je dle puvodni projektové dokumentace zaloZzen na Zelezobetonové zakladové
desce t1.300mm, na kterou navazuji monolitické Zelezobetonové suterénni stény. Zakladem pod
venkovnimi stani transformatord jsou Zelezobetonové monolitické trojvany, které pini funkci zachytné
olejové jimky.

Konstrukéni systém
Konstrukéni systém nadzemni ¢asti objektu ménirny je tvofen Zelezobetonovym prefabrikovanym
skeletem 8x6m s pficnymi ramy rozpéti 15m. Konstrukéni systém suterénni ¢asti je kombinovany tvoreny
prefabrikovanym stropem uloZzenym na obvodové monolitické suterénni stény a uprostfed rozpéti na
monolitické pilife. Konstrukce venkovnich stani transformatort je sténova sloZzena z prefabrikovanych
dild sténovych panell a sloupu.

Svislé konstrukce
Obvodové stény suterénu jsou monolitické Zelezobetonové tl.cca 500 mm. Zelezobetonové pilite
400/600mm rozmisténé v modulu 6 m podepiraji stropni konstrukci ve stfedu rozpéti suterénu.

Nosnou konstrukci nadzemni &asti tvofi prefabrikovany Zelezobetonovy skelet (8x6m) x15m.
Sloupy skeletu jsou profilu 400/600mm a jsou zaloZeny do kalichu monolitické zakladové konstrukce.
Podélné stény skeletu jsou oplastény Zelezobetonovymi panely t.300mm a Celni stény obvodového
plasté jsou t1.400mm a jsou zdéné z cihel CDM. Délici stény a pficky v objektu jsou zdéné z cihel CDM.

V roce 2016 byla provedena oprava vnéjSiho plasté objektu.

Vodorovné konstrukce
Strop nad suterénem je Zelezobetonovy prefabrikovany slozeny z panelll ulozenych na pficnych
pravlacich v modulu 6m. Privlaky jsou uloZeny po stranach na suterénni obvodové zdi a v poloviné
rozpéti jsou podepreny Zelezobetonovymi pilifi 400/600mm. Strop nad pfizemim je tvofen konstrukci
stfechy.

Schodisté
Vnitfni schodisté do suterénni ¢asti je ocelové schodnicové. Vnéjsi schodisté jsou Zelezobetonové
opatfené ocelovym zabradlim.

StfeSni konstrukce
Jednolodni hala ménirny je zastfeSena jednoplaStovou plochou stfechou, nosnim prvkem jsou
Zelezobetonové prefabrikované stfeSni vazniky na rozpéti 15 m. Vazniky jsou uloZeny na sloupech
400/600mm prefabrikovaného skeletu ve vzdalenostech 6 m. Na vazniky jsou ulozeny Zelezobetonové
Zebirkové stfeSni panely. Skladba stfeSniho plasté dle plvodni dokumentace je sloZena z vyrovnavaci
betonové vrstvy, tepelné izolaéni vrstvy z polystyrénu a hydroizolace z nékolika vrstev bitumenovych
pasl. Odvodnéni stfechy je pomoci podokapnich Zlabl a deStovych svodu. Na severni strané objektu
jsou svody vyusténé do betonového odvodriovaciho Zlabu, ktery se nachazi mezi budovou ménirny a
venkovnim stanim transformatort. Ze Zzlabu je voda odvadéna prfes kanalizacni vpust do areélové
kanalizace. Svody na jizni strané objektu jsou pfes lapac stfeSnich splavenin napojené na arealovou
kanalizaci.
Stani venkovnich transforméatord je zastfeSeno plochou stfechou jednostranné spadovanou.
StfeSni konstrukce je ze Zelezobetonovych paneld ukladanych na stény stanovist. StfesSni plast je bez
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zatepleni a je sloZzen z vyrovnavajici betonové vrstvy a nékolik vrstev bitumenovych past. Odvodnéni
stfech je pomoci podokapnich zlabd a deStovych svodll prochézejicich konstrukci betonové rampy a
jsou zaustény do arealové kanalizace.

V roce 2016 byla tepelné odizolovana stfeSni konstrukce.

VypIné otvoru
Pro osvétleni mistnosti dennim svétlem jsou pouzity okenni otvory situovany na jizni a vychodni
fasadé objektu. Okenni otvory jsou z vétSi ¢asti vyplnéné sklobetonovymi tvarovkami, do kterych jsou
osazeny veétraci protideStové Zzaluzie. Do zbylych ¢asti okennich otvord jsou osazeny okna
s jednoduchym zasklenim v ocelovych ramech.
Venkovni dvefe a vrata jsou ocelové bez zatepleni. Dvefe vnitfni jsou dfevéné v ocelové zarubni.

Upravy povrchi

Vnitfni omitky jsou vapenné, Stukové. V mistnostech socidlnich zafizeni v pfizemi i v suterénu
jsou pouzity keramické obklady do vySky 2,0m. V predsini akumulatorovny je pouzita kyselinovzdorna
dlazba a obklad stén do vy3ky 1,5m. V mistnosti akumulator( pouZzita kyselinovzdorna dlazba s nizkym
soklem. Nad obklady v obou mistnostech je pouzit chlorkau¢ukovy natér na celou vySku mistnosti véetné
stropl. Mistnosti dalkového ovladani v pfizemi a suterénu jsou opatfeny olejovym natérem

V mistnostech vedlejSich provoza je snizena svétla vySka na 3,18m podhledovou konstrukci

z desek FEAL na ocelovém roStu. Objekt je omitnut mineralni bfizolitovou omitku bile barvy. Soklova
Céast je opatfena keramickym (kabfincovym) obkladem tmavé hnédé barvy.

Vodovod a kanalizace

Voda je do objektu pfivedena vodovodni pfipojkou z hlavni vodovodni vétve, kterd je pfivedena
z ulice Sokolovskéa. Hlavni uzavér vody se nachazi v suterénu ve vyklenku vedle mistnosti WC. Tepla
voda se pripravuje v elektrickém zasobnikovém ohfivaci vody o objemu 125 | (1500W), ktery je umistén
v suterénu v Satné udrzby.

Odkanalizovani objektu je spoleéné pro deStové i splaSkové vody. Kanalizace z objektu a
odvodnéni z okolnich zpevnénych ploch jsou napojeny na hlavni kanaliza¢ni vétev, ktera je zalsténa do
kanalizace v ulici Sokolovska.

Jednotlivé zafizovaci pfedméty v socialnim zazemi v pfizemi a suterénu jsou plastovym
pfipojovacim potrubim pfipojeny ke stoupackam. Stoupacky splaskové vody jsou litinové, jsou odvétrany
nad stfechu kde jsou opatfeny ventilaénimi hlavicemi.

DesStové vody jsou vedeny venkovnimi pozinkovanymi svody, které jsou 1,5 m nad terénem
opatfené litinovym kusem a napojené do lapace stfeSnich splavenin.

Vytapéni
Vytapéni budovy je elektrické, akumulaénimi kamny.
Vétrani

Odvétrani vétSiny prostor je zabezpeceno pfirozenym zplsobem, okennimi otvory. Socialni
zafizeni v suterénu a v pfizemi je spole¢né podtlakovym zplsobem. Vétraci potrubi je vyvedeno na
stfechu.

Elektroinstalace

Stavajici vnitfni silnoprouda elektroinstalace objektu ménirny odpovida svym stavem a technickou
arovni jejimu stari. Hlavni rozvadéc této stavebni elektroinstalace je oceloplechového skfinového
provedeni s umisténim v provoznim podlazi. ZrozvadéCe jsou provedeny kabelové prevazné
zapouzdrené rozvody do jednotlivych prostor obou podlazi. Rozvody jsou pro napajeni osvétleni
jednotlivych mistnosti a napajeni zasuvkovych rozvodl. Z rozvadéce jsou napojeny dalSi rozvadéce,
napf. rozvadéc pro nouzové osvétleni.

Napétové soustava: 3PEN AC 3x380/220V — TNC

Ochrana pred nebezp. dotyk. napétim: samocinnym odpojenim od zdroje, pospojovanim.

Rozvody jsou provedeny ,dvou“ popf. ,Ctyfzilové" pouzitim celoplastovych kabell s hlinikovymi a
médénymi jadry. Kabely jsou v rozvodnach a technologickych prostorach uloZzeny pevné na povrchu
v kabelovych lavkach, kabelovych roStech popfipadé jednotlivé na pfichytkach. V provoznim zazemi
(sklady, socialka, denni mistnost atd.) jsou rozvody provedeny kabely uloZzenymi pod omitkou.

Osvétleni hlavnich technologickych prostor je provedeno primyslovymi zafivkovymi svitidly
prevazné typu 2x40W, chodby a mensi mistnosti s omitkou jsou osvétleny béznymi zafivkovymi a
zarovkovymi svitidly stafi 20 — 30 let. Nouzové osvétleni je s centralnim bateriovym zdrojem a
samostatnymi zarovkovymi svitidly. Z rozvadéce v provozni mistnosti je napajeno zemnimi kabely ru¢né
spinané venkovni osvétleni realizované svitidly na stozarech JZ a na pfistupové komunikaci svitidly na
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sadovych stozarcich. Na fasadé u vstup(l do budovy a na rampach jsou nasténna primyslova zarovkova
venkovni svitidla.

4.4 Fotodokumentace

Foto 1: Pohled na severni fasadu: Foto 2: Pohled na vychodni fasadu:

4.5 Postup demolice

Z hlediska provadéni demolice bude nejprve nutno provést stavebni Upravy stavajiciho kolektoru
(FeSi SO 191) a ochranu stavajicich kabell v ramci kabelového prostoru, které budou ponechany v rdmci
stavajiciho kolektoru.
Objekt je pfipojen k vodovodnimu a kanalizacnimu fadu a el. siti. Pfed demolici je nutné objekt odpojit.
VeSkeré stavajici vnitfni kabelové rozvody vedené po sténach budou odstranény.

Navrzeny postup bouracich praci vychazi z konstrukéniho systému stavby, bezpecného provadéni
demolice a Setrného chovani vzhledem k okolni zastavbé. Demolice bude probihat standardnim
postupnym bourdnim od stfechy po zaklady s vyuzitim malé mechanizace. Bude pouzivano ruéni nafadi,
sbijeci kladivo, maly naklada¢, autojefab, kropici viz a nakladni automobily. Odstranény budou veSkeré
stavebni konstrukce az do hloubky cca 1,8 m pod Uroven okolnich zpevnénych ploch a upraveného
terénu. Pouziti vykonnéjSi a vétSi mechanizace se predpoklada pfi bourani betonové zakladové desky.
V ramci demolice nebude odstrafiovana zadna zeleri.

Postup bourani:

1) PFiprava stavenisté — zejména oploceni stavenisté

2) Pred odstran énim objektu bude nutné ochranit ponechavané kabelov € vedeni v kabelovém
prostoru u zapadniho pr _Géeli — provizorni ochranu a kone €né feSeni viz SO 191 TNS
Balabenka, stavebni Upravy stavajiciho kolektoru v arealu CDP Praha*

3) Objekt bude kompletné vyklizen z hlediska vybaveni nabytkem a zafizovacimi pfedméty

4) Objekt bude kompletné vyklizen z hlediska technologického zafizeni a kabelového vedeni, které
bude odpojeno a ztraci provozné smysl

6/11 <D




suUDoOP E.2.5 Demolice
® PRAHA E.2.5.1 Technickéa zprava

5) Z objektu budou odstranény nevyklizené zbytky komundlniho odpadu (maly rozsah).

6) Ve vSech prostorech objektu budou kompletné odstranéna vnitfni povrchova kabelova vedeni a
podruzné elektroméry

7) Budou odstranény vSechny rozvody pro vytapéni véetné otopnych téles a demontaze topnych
zdroj(.

8) Budou odstranény rozvody ZTI

9) Budou odstranény vstupni dvefe, vnitfni dvefe, vrata, okenni vypIné, vétraci mrizky.

10) Ze stfechy objektu budou sejmuty klempifské konstrukce.

11) Ze stfechy objektu bude odstranéna zivi¢na krytina.

12) Dale se bude postupovat po jednotlivych podlazich. Demolice bude zapocata u Stitu a dale se
bude postupovat druhym smérem.

13) Bude odstranéna nosné konstrukce stfech

14) Budou odstrariovany svislé konstrukce nenosné a pak i nosné konstrukce 1.NP.

15) Pokud se bude v 1.NP vyskytovat podlahovy beton s viditelnym zaSpinénim od Ukapt olejl, bude
vytfidén.

16) Odstrani se stropni konstrukce nad 1.PP (kabelovym prostorem)

17) Pokud se budou v 1.PP vyskytovat podlahovy beton s viditelnym zaSpinénim od Ukapu oleja,
bude vytfidén

18) Budou odstrafiovany svislé nosné konstrukce 1.PP

19) Odstrani se zakladovéa deska véetné podkladniho betonu

20) Provede se fadné zaslepeni vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky

21) Provede se zasypani vzniklé jAmy vhodnym zasypovym materialem a zhutnéni po vrstvach na
85% Proctor Standard

22) Provede se zatravnéni dotéené plochy

23) Odstrani se provizorni oploceni stavenisté a zafizeni stavenisté.

Postup bouracich praci miZze byt upraven dle potfeb zhotovitele a jim zvoleného postupu.

*Zachovani funkce kabelového prostoru v TNS Balabenk  a:

Ochrana prostoru v pr  tbéhu demolice objektu TNS:

Kabely budou sneseny nize do vySky pod drove  n strop U v navazujicich podzemnich kolektorech
vné stavajiciho objektu TNS. P fiéemZ je Zzadouci, aby nova poloha kabel G byla co nejnize,
vzhledem k pot febé prostoru v Grovni nového zastropeni pro jeho vybud ovani. Nasledn é bude
vybudovana ochranna konstrukce nad kabely. Tato kon strukce je navrzena z ocelovych
valcovanych profil G a bude mit v p Fiéném Fezu charakter poloramu. Na stavajici Zelezobetonovo u
obvodovou st énu suterénu TNS, kterd z Gstane zachovana, bude uloZena p Fi¢el poloramu. Na
stran é interiéru TNS bude p Fi€el podep Fena stojkou, kterd bude osazena na stavajici zaklad ovou
desku kolektoru. Dimenze této desky bude ov é&fena. Tyto poloramy budou osazeny v linii
kabelového prostoru a ve sm éru odbo ¢ky také. Jednotlivé poloramy budou osazeny v rozte  &i
cca 2,5 metru. PolorAmy budou v rovin & pFi€li propojeny stropnicemi v rozte  €i max. 1,5-2,0 m. Na
stropnice budou polozeny dv €& vrstvy desek z p Feklizky tl. 2x 25 mm, jako ochrana proti padu
vétSich dlomk G stavebniho odpadu p Fi bourani. Rovina zastropeni bude dopln éna pfihradovym
ztuzidlem pro zajiSt éni stability konstrukce. Ve dvou polich st  ény budou také osazena p Fihradova
ztuzidla.

Sténa bude také oplast éna pro ochranu prostoru kabel @ proti pr tniku prachu a drobnych  éasti.
PFi demontazi stropnich panel G bude nejprve ru €éné rozruSeno zmonolitn éni mezi panely a po
obvodu. Nasledn & po rozev feni spary mezi panely a jejich uvoln éni budou snaseny pomoci
jefdbu. Nad provizorni ochrannou konstrukci se doporu Cuje zdvojeni Gvaz G pro vyssi
bezpe énost. Nadzdvihnuti vlastniho panelu bude provedeno minimalni, pak p fesun do bezpe ¢éné
polohy mimo p adorys kabelového prostoru. Manipulace ve v étSich vySkach bude pak provdd éna
mimo p udorys kabelového prostoru.

Nové konstrukce:

Po dokon €eni demoli €nich praci bude provizorni ocelova konstrukce vyuZzi ta jako pracovni rovina
pro postaveni systémového bedn éni stropu a st ény nového kolektoru. Pro nedostatek mista nad
rovinou OK budou pouzity od Fiznuté padaci hlavy ze stojek systémového bedn  éni, které budou
navafeny na horni hranu ocelovych stropnic. Nasledn & bude vybetonovana Zelezobetonova
stropni deska a st éna nového kolektoru. Stropni deska kolektoru bude k otvena pomoci viepené
vyztuze do stavajici suterénni st ény TNS, ktera z Gstane zachovana. ZaloZeni st ény bude zajist éno
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stavajici zakladovou deskou, jejiz dimenze a spoleh livost zaloZzeni bude p Fedem ov éfena.
Navrh novych konstrukci bude proveden pro odpovidaj ici zatizeni v otev feném prostoru, kde neni

vylou €en najezd pozarniho vozidla.

4.6 Pozadavky na dalsi stupe n PD

Vramci dalSiho stupné projektové dokumentace bude zpracovan prdzkum na zjiSténi rozsahu
nebezpeénych latek, které mohou obsahovat stavajici stavebni konstrukce a prvky budovy TM
Balabenka. K témto latkam pfi demolici a jejich likvidaci bude pfistupovano dle platné legislativy.
Zjisténi dimenze a spolehlivosti zaloZzeni — zakladové desky v ramci Gprav kabelového prostoru.

5. POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Zahdjeni, postup a ukonéeni demoli¢nich praci a pfisluSnych stavebnich Gprav je odvisly
zejména od zprovoznéni nové budovy TNS Balabenka.

Pfi demoliénich pracich musi byt v zavislosti na stupni provedeni stavby splnény pozadavky
vyhlaSky 23/2008 Sb., ve znéni p.p. a vyhlaSky 246/2001 Sh., ve znéni p.p. v rozsahu nezbytném pro
zajisSténi pozarni bezpecnosti.

Zplsob zajisténi podminek pozarni ochrany, ochrany zdravi a bezpecnosti pfi pfipravé a realizaci
stavby musi vychazet zejména z nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a vyhlaSky ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi
podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach.

Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém odstranovanych asti
objektu musi v pfipadé pouziti fezani s vyuZzitim rozbruSovacich agregattd popf. otevieného ohné
obsahovat zplGsob uréeni podminek pozarni bezpecnosti pfi Cinnostech souvisejici s realizaci
demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozaru &i Sifeni pozaru do okoli.

6. ODPADY
Druhy a mnozstvi odpadu jsou vyspecifikovany u jednotlivych SO v soupisu praci.

7. POZADAVKY NA BOZ

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1 § 101 z. €.
262/2006 Sh., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikdm (odst.1 8 102 z.€. 262/2006 Sb., zadkonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisi, norem a jinych zavaznych
predpist, navodum vyrobct, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpeénostnim
predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravclt inzenyrskych siti a legislativnim
pfedpisiim, zavaznym pfedpisim, norméam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezniéni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montézni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecény vykon prace.
Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpe&ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poSkozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpec¢nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.
Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydélecné ¢inné.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plsobenim, ktera
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se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych o sob v prostorach provozované Zelezni  €ni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby ZvySe  ni trak €éniho vykonu TNS Balabenka :

1.

2.

Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZDC Bpl o bezpeénosti a ochrang zdravi pfi
praci.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zputisobilymi osobami dle pfedpisu SZDC
Zaml - o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, G¢inny od 1. 9.
2014

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlaSky ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpulsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na
draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto
prostor. Povoleni se vydava dle pfedpisu SZDC Ob1 dil II.

Prehled zakladnich legislativnich p  Fedpis i BOZP platnych pro pracovni  €innosti ve stavebnictvi:

e Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

«Z €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajisSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

» Z.€. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném
znéni,

* NV ¢&. 591/2006 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni,

* NV 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

* NV 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, v platném znéni,

* NV 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroj(,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, v plathém znéni,

* NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupud, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v plathném znéni,

* NV ¢&. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedkd, v platném znéni,

* NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

* NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signall, v platném
znéni,

* NV 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni

* NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu, v platném znéni,

* Vyhl.¢. 50/1978 Sh., o odborné zpUlsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

» Vyhl.¢. 18/1979 Sbh., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpecnosti, v platném znéni,

e Vyhl.€. 19/1979 Sh., kterou se urluji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

* Vyhl.&. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti, v plathném znéni,

 Vyhl. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni,

* Vyhl.€. 73/2010 Sh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o blizSich podminkéch jejich bezpeénosti, v platném znéni,

* Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani zivic
v tavnych nadobéach, v platném znéni,

* Vyhl.€. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi€nich testl a nélezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném
znéni,

* Vyhl.£.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup
pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v plathém znéni.
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Prace a €innosti v ramci stavby ZvySeni trak  €niho vykonu TNS Balabenka vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozZeni zivota nebo poSkozeni zdra  vi dle pFilohy €. 5 NV €. 591/2006 Sb.
v platném zn éni:

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétSi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo vijeji tésné blizkosti spojené s bezprostfedni blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpecim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby p/i povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé technického vybaveni.

4. Zemni prace provadéné protlacovanim.

5. Préce spojené s montazi a demontézi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych, betonovych
a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovéani do staveb.

8. DOKLADY

Jsou soustfedény za celou stavbu v dokladové ¢asti projektu.

9. SOUVISEJICi PS A SO

E.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 191 TNS Balabenka, stavebni Upravy stavajiciho kolektoru v aredlu CDP Praha

10. VYCHOZi PODKLADY A PR UZKUMY

Pripravna dokumentace byla zhotovena na zékladé podkladi pfedanych zadavatelem a dale doplfujicich
prizkumd a zavéru z projednani dokumentace v pribéhu jejiho zpracovani.

11. ZAKONY, VYHLASKY A SM ERNICE

patfily:

vvvvvv

zakon €. 183/2006 Sbh. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich
predpist

zakon ¢. 186/2006 Sb., o zméné nékterych zdkonu souvisejicich s pfijetim stavebniho zakona a
zakona o vyvlastnéni

vyhlasSka €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi

vyhlaska €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

vyhlaSka €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji nektera ustanoveni stavebniho z&kona ve vécech
stavebniho fadu

Vyhl. €.361/2007 Sbh. Hygienické predpisy

Vyhl. 23/2008 Sb. ,,0 obecnych technickych podminkach pozarni ochrany ve znéni pozdéjSich
predpist (vyhlaska 268/2011 Sb).

Vyhl. MV CR 246/2001 Sb. § 41 Pozarné bezpeénostni feseni

VyhlaSka 230/2012 Sh. O podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a
rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

zakon 185/2001 Sh. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist

zakon 100/2001 Sh. o posuzovani vlivii na zivotni prostredi

Smérnice GR SZDC, s.0. &.20/2004, &.j. 4 124/04-01 ze dne 19.11. 2004 ,Smérnice k &lenéni nakladl
stavby u Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, s.0. a zavazné vzory jednotlivych formulafd pro zpracovani
polozkovych souhrnnych rozpoc¢t(“ ve znéni pozdéjSich zmeén

Smérnice GR SZDC, s.0. ¢.11/2006 ¢&.j. 13 511/06-OP ze dne 30.6.2006 ,Dokumentace pro pripravu
staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich”
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12. NORMY, PREDPISY

komunikaénich a draznich zafizeni, vSe v platném znéni v dobé zpracovani této PD:

CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 PBS — Spole&na ustanoveni

CSN 73 0821 PBS - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0848 PBS — Kabelové rozvody

CSN 73 0873 PBS — Zasobovani pozarni vodou

Smérnice SZDC, s.0. &. 11/2006 - Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich
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