VYSKOVY SYSTEM Bpv

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

+0,000 = xxx,xx m n. m.

Cislo zmény:

Obsah zmény:

Datum zmény:

01

PO ZAPRACOVANI PRIPOMINEK

02/2017

02 -

03 -

Objednatel:

S/DC

Spréva zelezniéni dopravni cesty

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dl&zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

Zhotovitel:

wSUDOP
o PRAHA

SPOLECNOST "SP+EZ TNS BALABENKA"

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Iglektrizace
Zeleznic
Praha a.s.

EZ Praha a.s.

nam. Hrdind 1693/4a

140 00 Praha 4 - Nusle
e-mail: marketing@elzel.cz

Hiavni inZenyr projektu:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Asistent hlavniho inZzenyra:

Projektant:

sSUDoOP
® PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci strediska: MY/

ING. MARTIN RAIBR

Odpoveédny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval:

ING. JIRI STRAKA

ING. JIRV'STRAKA

Kontroloval:

ING. PAVEYHAUSILD

Nazev akce:

Zvyseni trakéniho vykonu TNS, TNS Balabenka

Cislo smlouvy:

16 029 208

Projektovy stupefi:

PD

Cast:

SO 312TNS Balabenka, pfipojeni zpétného vedeni

Datum:

02/2017

Cislo éasti:

E.3.1

Nazev prilohy:

VYKAZ VYMER

Mervitko: Pocet formatt:

2xA4

Cislo prilohy:

7

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DIiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




FORMULAR 5 majitel HIM: SzZDC
Eozpieer Cena za objekt [K €]
Nazev stavby : Zvyseni trak éniho vykonu TNS, TNS Balabenka Cislo stavby
Zatridéni
a i . p . . objektu : =
Nazev PS,SO : SO 312 TNS Balabenka, p fipojeni zp étného vedeni (IKSO 828 2 Cislo PS,SO SO 312
JKPOV)
Datum zpracovani : Datum aktualizace : 19.2.2016
Por. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nézev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10

Dil: m6 74D Demontaze TV

1 74TV112PDR|Demontaz kabelového vedeni m 2 920,000
S Celkem za m6 4D Demontaze TV
Dil: [701 701 Zemni prace

2|701C-FPDR Ryhy (vykopy, zahozy, loze, kryti kabelt, pazeni, Zlaby ) m 194,000
S Celkem za 701 01 Zemni prace
Dil: [742 742 Silnoproudé rozvody

3|742EPDR 3,6--1x500 mm2, kabel silovy izolace PVC, stinény, vé.uloZeni, protaZzeni chranic¢ko,kabelovodem,ukonéeni,oznaceni m 10 980,000

4|742EPDR 1-6kV- 1x120 - 1x150 mm2, kabel silovy izolace pryzova (v¢..uloZeni, protaZeni chranicko,kabelovodem,ukonéeni,oznacenf) m 560,000

5|747ETVPDR Méfeni kabelu a krokového a dotykového napéti v mistech ukonceni kus 54,000
S Celkem za 742 42 Silnoproudé rozvody
Dil:  [990 Poplatky za likvidaci odpad @

6 015111|POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA TEZITELNOSTI t 162,000

7 015620|POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACI PAPIR - OLEJ t 6,000

S Celkem za 990

Poplatky za likvidaci odpad




