

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:		SŽDC, S.O., DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OSTRAVA (ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:		23 TRAKČNÍ VEDENÍ		VEDOUCÍ PROF. SKUPINY ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. KAMIL CHMELA		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. MARTIN MOLÁK <i>M</i>		NAVRHL, VYPRACOVAL ING. MARTIN DOSTÁL <i>Dostál</i>	
				ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK <i>JM</i>	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: HAVÍŘOV		STUPEŇ: PROJEKT STAVBY	
TRAŤ 321 OPAVA VÝCHOD - OSTRAVA-SVINOV - ČESKÝ TĚŠÍN, ÚSEK OSTRAVA-KUNČICE - HAVÍŘOV SO 08-50-01 Úprava UKK v DÚ Ostrava-Bártovice - Ostrava-Kunčice				ZAK. ČÍSLO 14079-01-0315	
				ARCH. ČÍSLO	
				MĚŘÍTKO	
				POČET FORMÁTŮ	
				DATUM: 05/2015	
VÝKAZ VÝMĚR PRACÍ A MATERIÁLU				ČÁST DOKUM. E.3.4.3	
				PŘÍLOHA 4	

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR PRACÍ A MATERIÁLU

Název stavby :
Název PS,SO :
Projektant, firma :

Trat' 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov

Úprava UKK v DÚ Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 31

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :

SO 08-50-01

04/2015

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	m3	74C Vodiče TV									SD			
1	74C923	Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů (včetně výztužných dvojic) - 1 vodič	kus	51,000							P OTSKP ŽS 2013	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů. 2. Položka neobsahuje:X 3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	viz příloha č.3 - Soupis sestavení + rezervy na postupy výstavby	
2	74C917	Připojení stožáru nebo izolovaného svodu na zemnič včetně zřízení uzemnění	kus	1,000							P OTSKP ŽS 2013	1. Položka obsahuje:– všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů– cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	viz příloha č.3 - Soupis sestavení + rezervy na postupy výstavby	
3	74C971	Pospojování vodičů konstrukcí proudovou propojkou	kus	40,000							P OTSKP ŽS 2013	1. Položka obsahuje:– všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů– cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	viz příloha č.3 - Soupis sestavení + rezervy na postupy výstavby	

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR PRACÍ A MATERIÁLU

Název stavby : **Trat' 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov**

Název PS,SO : **Úprava UKK v DÚ Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice**

Projektant, firma : Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	828 31
--	--------

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 08-50-01**

Datum zpracování : 04/2015

[illegible]