
FORMULÁŘ 5 a majitel HIM:

Neoceněný výkaz výměr  SO

Název stavby : Rekonstrukce výhybek ŽST Nymburk, seř.n. St.8 Číslo stavby :

Název SO : SO 02 - Železniční spodek Číslo SO : SO 02

Datum zpracování : 26.2.2013 Datum aktualizace :

Poř. C E N A

číslo Číslo měrná dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka množství jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 7 8 9 10 13 15

Díl: 01 Zemní práce
1. 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 100,00 ÚRS ochrana stávajících kabelů: 100m

2. 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 150,00 ÚRS objem prací v blízkosti podzemního vedení: 

150m3

3. 122202502 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 1000 m3 v 

hornině tř. 3

m3 407,60 ÚRS VIZ TABULKA Č.1 A 2

kubatura výkopu bez št. lože a hloubení 

rýh: 407,6m3

4. 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 101,30 ÚRS VIZ TABULKA Č.10

výkop pro vsakovací žebro: šířka 0,8m * 

hloubka 1,35m * délka 93,8m = 101,3m3

5. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 508,90 ÚRS VIZ TABULKA Č.2

kubatura zeminy na skládku: odkopávka 

407,6m3 + rýha 101,3m3 = 508,9m3

6. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 4 580,10 ÚRS odvoz zeminy na skládku: vzdálenost 9km * 

kubatura zeminy 508,9m3 = 4580,1m3

7. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 508,90 ÚRS nakládání zeminy pro odvoz na skládku: 

508,9m3

8. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 508,90 ÚRS VIZ TABULKA Č.2

celkové množství zeminy ke skládce 

508,9m3

S Celkem za 01 Zemní práce

Díl: 02 Základy
9. 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

m3 142,60 ÚRS VIZ TABULKA Č.10

výplň vsakovacího žebra: šířka 0,8m * 

hloubka 1,9m * délka 93,8m = 142,6m3

10. 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 

1 : 2,5 š do 2,5 m

m2 379,90 ÚRS VIZ TABULKA Č.10

opláštění vsakovacího žebra: (stěny 1,9m + 

1,35m + šířka 0,8m) * délka 93,8m = 

379,9m3

11. 693111980 Separační geotextilie min. 250g/m2 m2 379,90 ÚRS VIZ TABULKA Č.10

opláštění vsakovacího žebra: (stěny 1,9m + 

1,35m + šířka 0,8m) * délka 93,8m = 

379,9m3

S Celkem za 02 Základy

Díl: 05 Komunikace
922111511 Pražcové podloží konstrukční vrstva ze štěrkopísku m3 123,10 ÚRS VIZ TABULKA Č.11

Kční vrstva ze štěrkopísku se zhutněním: 

123,1m3

922111525 Pražcové podloží konstrukční vrstva z geomembrány m2 605,51 ÚRS VIZ TABULKA Č.11

konstrukční vrstva plocha 605,51m2

13. 922111314 Pražcové podloží vyrovnávací vrstva z drceného kameniva m3 288,40 ÚRS VIZ TABULKA Č.11

Vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku se 

zhutněním: 288,4m3

S Celkem za 05 Komunikace

Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce
14. X-207 Poplatek za skládku - výkopová zemina m3 508,90 VIZ TABULKA Č.2

celkové množství zeminy ke skládce: 
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Technická specifikace

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4.

Položka obsahuje náklady na uložení na skládku s urovnáním zeminy, neobsahuje náklady za skládkovné

Položka obsahuje cenu dodávky geotextilie

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Pražcové podloží vyrovnávací vrstva z drceného kameniva včetně dodání materiálu a hutnění.

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných 

profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m.

Výkaz výměr

14

Položka obsahuje výši poplatku na určené skládce

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

Položka zahrnuje náklady za ztížené práce, ruční výkop v blízkosti vytyčeného vedení.

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm. Položka obsahuje dodání materiálu.

Pražcové podloží konstrukční vrstva z geomembrány

Pražcové podloží konstrukční vrstva ze štěrkopísku

Položka obsahuje veškeré náklady za zřízení  geotextilie dle PD s dopravou na staveniště, cena dodávky je 

oceněna samostatně

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3.
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Technická specifikace Výkaz výměr

14

S Celkem za 09 Ostatní konstrukce a práce

Díl: 99 Přesun hmot HSV
16. 998241011 Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 % t ÚRS přesun hmot v rámci objektu: 3,69t + 

232,65t + 1042,61t = 1278,95t

S Celkem za 99 Přesun hmot HSV

S Celkem Cena celkem dodávky/montáže Kč

S Celkem Cena celkem za SO Kč

Položka zahrnuje náklady na přesun hmot v prostoru staveniště do vzdálenosti do 5 km.

Součet celkem dodávky a montáže

součet celkem za SO 02


