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Zverejnéno na profilu zadavatele

SPRAVA ZELEZNICNI
DOPRAVNI CESTY

Vas dopis zn.

Ze dne ; |—
Nase zn. 266/2020-SZDC-SSZ-0VZ

VyFizuje Ing. Jana Sedova

Telefon +420 972 244 773

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@szdc.cz

. Rekonstrukce vypravni budovy v #st. Ceské Budéjovice hl. n."
Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢. 1

V souladu s ust. § 98 zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni
a s odvolani na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 -
Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpoviddme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢. 1:

V PS 4.3.2. EPS je v technické zpravé uvedeno, ze pro cely systém je navrzeno pou2|t| dvou
Ustfeden EPS se 4 smy&kami po 126 adresach. Oproti tomu ve vykresech a vykazu vyméru je
pouzita jedna Ustfedna s 8 smyckami po 126 adresach. Domnivame se spravng, ze plati vykres
a vykaz vymér? Tedy jedna Ustfedna s 8 smyckami po 126 adresach?

Odpovéd’ na dotaz C. 1:

Jedné se o PS 4.3.1. Plati vykres a soupis praci, opravena technicka zprava je pfilohou tohoto
dodatku.

Dotaz €. 2:

Po stazeni a rozbaleni projektové dokumentace - cast ,PDPS komplet_ OPRAVA_13 12 2019" se
nadm nezobrazuje kompletni projektova dokumentace. 7Z4dame o znovu zvefejnéni této Casti
dokumentace.

Odpovéd’ na dotaz &, 2:

Zadavatel proved| opétovnou kontrolu staZeni a rozbaleni zminéné projektové dokumentace,
kterd probéhla v naprostém poradku.

Projektovd dokumentace byla zkomprimovéana (zabalena) a rozdélena do vice soubort (max.
300MB) pomoci programu 7zip. Komprimovana projektova dokumentace stavby je rozdélena
do souborl - 5 ks. Pro opétovné rozbaleni je nutno stahnout véechny soubory:

Dil 3 PD stavby.zip.001

Dil 3 PD stavby.zip.002

Dil 3 PD stavby.zip.003

Dil 3 PD stavby.zip.004

Dil 3 PD stavby.zip.005

Opétovné slouceni a rozbaleni komprimovanych soubor(l je moZno provést za pomoci softwaru
- napt. 7-Zip (Freeware), WinRAR (Shareware), WinZip (Shareware) apod.

Dotaz ¢&. 3:

Dle bodu 10.1 Zadavaci dokumentace nenf prohlldka mista plnéni nezbytnd pro zpracovani Ci
plnéni verejné zakazky Dodavatel je opravnén navstivit a prohlednout si misto plnéni.
Vzhledem k tomu, e se jednd o paméatkové chranény objekt, kde navic nejsou vSechna mista
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budouci realizace volné pFistupnd, domnivame se, e organizovana prohlidka zapotfebi je a
zadame o jeji zajisténi.

Odpovéd’ na dotaz &, 3:

Prohlidka mista pinéni pro Ucastniky zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby ,Rekonstrukce
vypravni budovy v Zst. Ceské Budéjovice hl. n." se uskuteéni dne 16.01.2020 od 10:00 hod.
Sraz (astniky je pfed hlavnim vchodem do vypravni budovy v Zst Ceské Budéjovice.

Kontaktni osoba Ing. Bc. Michal Kamen, Stavebni spréva zdpad, tel. 702 239 717, e-mail:
kamen@szdc.cz.

Dotaz &. 4:

Smiluvni podminky pro vystavbu - bod 4.2.2 Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila Zhotovitel
musi zajistit, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude platnd a G¢innd nejméné po dobu
Sesti (6) let ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti Dila.

Dle pfilohy k nabidce - bod 11.1 Délka z&ruéni doby je 5 let.

Zadame o zkréaceni platnosti zaruéni bankovni zaruky na 5 let.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 4:

V souladu s ustanovenim pod-&lanku 11.3 Smiuvnich podminek se za podminek zde uvedenych
zarucni doba mdZe prodiouZit. V ustanoveni o bankovni zdruce za odstranéni vad se
s prodluZovanim jeji platnosti a G¢innosti v souvislosti s prodiouzenim zaruéni doby neuvazuje,
ale je to vyfedeno jednotné poZadavkem na platnost a G&innost v trvéni Sesti let. Z tohoto
dévodu musi byt platnost a u&innost bankovni zéruky za odstranéni vad i nadéle v trvani Sesti
let.

Dotaz ¢. 5:

Soucasti akce ma byt pfelozka vefejného parovodu. Tato &st ma svou vlastni dokumentaci,
podle které se ma jednat o objekt SO 10 (Demolice). Takovy objekt se ale v prilozeném
rozpoCtu nevyskytuje. Zéddéme tedy o informaci, kde ma byt tato &ast akce ocenéna.

Odpovéd’ na dotaz ¢&. 5:

Demolice jsou vykézany v SO 09. V pfiloze Cislo 010 Demolice ((i¢d 17_7241_003_04) je
chybné uvedeno Cislo SO10 (v 1. vét& kap 2.Uvod), opravena piiloha Jje prilohou tohoto
dodatku.

Dotaz &, 6:

V rozpoctu akce v oddilu E 2. 7. 1. jsou poloZky pro ocenéni podlahového vytapéni. V dal$im
oddilu E 2. 11. je také polozka pro ocenéni podlahového vytdpéni. Dle nageho ndzoru jsou
polozky uvedeny duplicitn. Zadadme o Upravu vykazu vymér na stavbu.

Odpovéd’ na dotaz ¢, 6:

Nejedna se o duplicitu, v oddilu E 2.7.1 jsou vykézény rozvody potrubi, V E.2.1.1 v poloZce
735511026 je vykazana systémovd deska pro podlahové vytapéni,

Sdéleni zadavatele:

Déle zadavatel podavd vysvétleni/zménu/dopinéni zadévaci dokumentace k vyse uvedené

vefejné zakazce bez pfedchozi 24dosti.

Ze soupisu praci byly odstranény polozky, které nebudou pfedmétem doddvky zhotovitele nebo
byly uvedeny v soupisu duplicitné:

Cést D.2.2 Rozhlasové zafizeni:

Kéd
Por.Cislo | poloZky




3 02940

4 02944

Cast D.3.5 Technologie transformacnich stanic VN/NN (energetika):

Kod
Pof.Cislo | polozky
38 R047
42 RO51
43 R0O52

Cast D.4.3.1 MaR:

Kod
Pot.¢islo polozky
1 02944
4 03310
46 02944
49 03310

Cast E.2.1.3 Architektonické a stavebni fedeni - Faséda, interiér:

Kod

Pot.Cislo | polozky
164 76700003
165 76700004
166 76700005
171 791900002
179 79100006
180 79100007
181 79100008
182 79100009
183 79100010
184 79100011
185 79100012
186 79100013
187 79100014
188 79100015
189 79100016
190 79100017
191 79100018
192 79100019
193 79100020
194 79100021
195 79100022
196 79100023
232 79100059
237 79100064
238 79100065
239 79100066
242 79100069
243 79100070
244 79100071
247 79100074




248 79100075

250 79100077

Cést E.2.7.2 Chlazeni (pfesuny hmot, které maji byt soucésti jednotkovych cen):

Kod
Pof.Cislo | poloZzky
62 1-062
105 2-045

Cést SO 98-98 Vedlejsi a ostatni naklady:

Kod
Por.¢islo | poloZky
27| VSEOBO025

28| VSEOB026

29| VSEOBO0O27

30| VSEOB028

Byl odstranén komplet soupis praci SO 11, prace obsaZené v tomto SO nejsou pfedmétem
tohoto zadani.

V Casti E.2.1.3 Architektonické a stavebni feeni - Fasdda, interiér byla polozka & 23
(99900001 Sochafské préace - polet kusl soch - poditéno i se sochou na kopuli -
demontaz/montédz/ocisténi/nové sochy) nahrazena novymi poloZkami:

251199900001a | Sochafské prace - oprava stavajici kamennych KUS 6
soch - demontaz/odisténi/vyspraveni/montaZ na
plvodni misto/ochranny natér

252 199900001b | Sochafské prace - vytvofeni novych kamennych | KUS 10
soch dle historickych podkladd - vytvoFenf
sochafského dila, véetné dodavky materidiu,
montaz vetné ukotveni, ochranny natér

2531 99900001c | SochaFské prace - oprava stavajici sochy na KUS 1
kopuli - demontaz/ocisténi/vyspraveni/monta? na
pvodni misto/ochrana dle materialu sochy

254 |99900001d | Socharské prace - oprava stavajici kamenného KUS 1
sousosi nad hlavnim vstupem -
demontaz/ocisténi/vyspraveni/montaz na plvodni
misto/ochranny nétér

V Casti E.2.1.4 Architektonické a stavebni feseni - Sanace, hydroizolace byl opraven odkaz na
piilohu 069 (misto 096), déle bylo dopinéno, Ze uvedeny konkrétni vyrobek predstavuje
referencni feseni a zhotovitel mize zvolit jiné rovnocenné fegenf,

V Casti £.2.7.1 Vytépéni a E.2.7.2 Chlazeni byly upraveny poloZky poZarnich ucpavek, mérna
Jednotka SOUBOR byla nahrazena mérnou jednotkou M2. Uprava se tyké poloZek pof. & 34 a
225 v E2.7.1apof. ¢ 120 v E.2.7.2.

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze byly zadavatelem provedeny takové zmény/dopinéni zaddvaci
dokumentace, které mohou rozsifit okruh moZnych Glastniki zadadvaciho fizeni, postupuje
zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluzuje 1hGtu pro podani nabidek ze dne 28.
01. 2020 na den 18. 02. 2020, tedy tak, aby Cinila celou svou plvodni délku.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zdkona, provede soudasné zde uvedené
upravy v uvefejnéném vyhlaseni. FormuléF ,F14 - Oprava - Oznémeni zmén nebo dodatecnych
informaci" bude uverejnén na webovém portélu www.vestnikvereinychzakazek.cz.




Zmény se tykaji téchto ustanoveni pivodniho Oznameni o zahdjeni zadavaciho fizeni:

1v.2.2) Lhita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ucast
Datum: 28 / 01 / 2020 nahrazeno: 18 / 02 / 2020 Cas 09:00

IV.2.7) Podminky pro otevirani nabidek 5
Datum: 28 / 01 / 2020 nahrazeno: 18 / 02 / 2020 Cas 09:00

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadévaci dokumentace vletné pfiloh zadavatel uverejnuje na
profilu zadavatele na webovém portalu https://zakazky.szdc.cz/.

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim dprav - je presvédcen, Ze vytvoril optimalni
podminky jednotlivych uchaze&im pro kvalitni zpracovéni nabidek pri respektovani vsech
zékonnych poZadavkd.

Prilohy :

2) D_010_Prelozka parovodu_Demolice_opraval.pdf
3) XLS_rekonstrukce_vypravni_ budovy_v_z"st_Cveské_Budéjovice_hl_n_200109.x/sx
4) XDC_rekonstrukce_vypravni_ budovy_v_Zst_Ceské_Budé&jovice_hl_n_200109.xml

V Prazé dne 10.01.2020

Ing. Karel Svejda, MBA
feditel odboru investi¢ni L

na zakladé povéreni €. 2449 z 11.05.2018
Sprava zeleznic, statni organizace

Ucinnosti zékona & 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 do$lo ke zméné nézvu statni organizace,
drivéjsi nézev Sprava Zelezniéni dopravni cesty, byl od uvedeného data nahrazen nazvem
novym Sprava Zeleznic. K uvedené zméné doslo ex lege a zapis nového ndzvu do obchodniho
rejstfiku nemé konstitutivni charakter, zména nema vliv na prévni postaveni, prdva a
povinnosti, ¢ jiné okolnosti statni organizace, totoZnost subjektu, statni organizace z(dstava
zachovana.



