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Níže v požadavcích na výkon a funkci jsou popsány základní parametry pro výstavbu jednotlivých PS. Pro správné ocenění

jednotlivých PS je nutné využít přiloženou projektovou dokumentaci (výkresová část, přílohy a další) včetně technické zprávy.

Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 4,85 km. V úseku Zdice – BTS Libomyšl bude vybudován nový

traťový metalický kabel a položení HDPE ø 40/33 mm barvy modré a černé v úseku TB Zdice – BTS Libomyšl bude nový

přípojný optický kabel 12vl. v nové HDPE trubce barvy černé. 

Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE ‐ spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na

optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory. Všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V

místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech

(vnitřní světlost do 12cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V

celé délce HDPE bude přiložen traťový kabel, který bude vyveden do všech potřebných objektů. Součástí PS je i zemní trasa,

která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně

souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace

odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava

staveniště. U kabelových rýh bude nad HDPE uložena výstražná fólie.

Součástí PS je i závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a

vyhotovení kabelové knihy. Součástí jsou i nezbytné průrazy a vstupy do budov, místností, úpravy stojanových řad, roštů nebo

stávajícího zařízení.

Hlavní kvantitativní údaje PS jsou: cca 5325m HDPE (modrá provozní), cca 5325m HDPE (černá rezervní), cca 5325m

TCEPKPFLEZE 10x4x0,8, cca 1670m chrániček nebo žlabů, cca 5ks vodotěsných komor, cca 8ks ochranných podzemních

komor, kabelová rýha včetně jam cca 1566,7m3, cca 170m protlaku pod kolejemi a komunikacemi, související opravy pevných

povrchů mimo kabelovou rýhu, optický kabel 12 vláken SM délky cca 5485m, optická kabelová spojka cca 1ks, kabelové rošty,

ochranná kabelová trubka a lišta pro vnitřní prostory cca 25m, optický rozvaděč pro 12 vláken do 19" skříně cca 1ks,

konektorový modul pro 12 vláken do 19" skříně cca 1ks, atd...

Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby ‐ příloha B ‐ souhrnná zpráva, příloha

D ‐ technologická část a příloha G ‐ geodetická část.

Požadavky na výkon nebo funkce

Železniční sdělovací zařízení
Technologická část

Obecně

D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 121-01

Nutná koordinace s 

ostatními PS a SO 

stavby

Pro realizaci PS je 

nutné zajistit vytýčení 

drážního pozemku, 

vytýčení stávajících 

sítí, zajištění 

přechodů po 

objektech SMT, 

výkopové práce 

podél trati, 

bezpečnostní 

opatření pro práce v 

blízkosti trati apod. 

…………….

Zdice – BTS Libomyšl, 

POK a TK
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Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 0,460 km. V úseku Plzeň st.14 (HICOM-C) – Plzeň-Bolevec bude

vybudován nový traťový metalický kabel a položení HDPE ø 40/33 mm barvy modré a černé v úseku V úseku Plzeň st.14

(HICOM-C) – Plzeň-Bolevec bude nový přípojný optický kabel 12vl. zafouknut do nové a stávající napojované ochranné trubky

HDPE. 

Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE ‐ spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na

optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory. Všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V

místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech

(vnitřní světlost do 12cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V

celé délce HDPE bude přiložen traťový kabel, který bude vyveden do všech potřebných objektů. Součástí PS je i zemní trasa,

která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně

souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace

odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava

staveniště. U kabelových rýh bude nad HDPE uložena výstražná fólie.

Součástí PS je i závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a

vyhotovení kabelové knihy. Součástí jsou i nezbytné průrazy a vstupy do budov, místností, úpravy stojanových řad, roštů nebo

stávajícího zařízení.

Hlavní kvantitativní údaje PS jsou: cca 530m HDPE (modrá s dvěma pruhy), cca 220m chrániček nebo žlabů, cca 2ks

vodotěsných komor, cca 2ks ochranných podzemních komor, kabelová rýha včetně jam cca 160,9m3, cca 20m protlaku pod

kolejemi a komunikacemi, související opravy pevných povrchů mimo kabelovou rýhu, optický kabel 12 vláken SM délky cca

5360m, optická kabelová spojka cca 1ks, kabelové rošty, ochranná kabelová trubka a lišta pro vnitřní prostory cca 15m,

optický rozvaděč pro 12 vláken do 19" skříně cca 1ks, konektorový modul pro 12 vláken do 19" skříně cca 1ks, atd...

Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby ‐ příloha B ‐ souhrnná zpráva, příloha

D ‐ technologická část a příloha G ‐ geodetická část.

PS 121-02
Plzeň – Plzeň-Bolevec, 

POK a TK

Nutná koordinace s 

ostatními PS a SO 

stavby

Pro realizaci PS je 

nutné zajistit vytýčení 

drážního pozemku, 

vytýčení stávajících 

sítí, zajištění 

přechodů po 
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výkopové práce 

podél trati, 

bezpečnostní 

opatření pro práce v 

blízkosti trati apod. 
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