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»Rekonstrukce zst. Bohosudov*

Dodate¢né informace zadavatele - Dodatek €. 3

V souladu s ustanovenim § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni
a s odvolanim na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny
pro dodavatele Zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje nasledujici dodate¢né informace:

Dodate¢na informace:

Z divodu administrativniho pochybeni, byl chybné uveden ,Pfedmét pinéni verejné zakazky“, ktery je
definovan v ¢l. 4.2 Pokynll pro dodavatele, které jsou Dilem 1 ¢asti 2 Zadavaci dokumentace.

Puvodni znéni ¢l. 4.2 — Pfedmét plnéni verejné zakazky:

Predmétem pinéni je vypracovéani pfipravné dokumentace véetné zameéru projektu na stavbu ,Rekonstrukce
Zst. Bohosudov*, v souladu se zadévaci dokumentaci.

Zpracovéni dokumentace v drovni zéaméru projektu a pripravné dokumentace stavby: ,Rekonstrukce
Zst. Bohosudov*, vcetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi ¢innosti koordindtora BOZP pii praci
na stavenisti ve fazi pfipravy a ziskani vSech stavebnich povoleni.

Zpracovani navrhu zaddvaci dokumentace podle vyhlaSky & 230/2012 Sh. a zviastnich technickych
podminek do dokumentace pro vybér zhotovitele stavby

Zpracovani Oznameni respektive Dokumentace posuzovani viivii na Zivotni prostredi (dale jen EIA); jeho
projednéni az do doby vydani Zavéru zjiStovaciho fizeni respektive Stanoviska, zapracovani podminek
ze zavéru procesu EIA.

BliZ8i specifikace predmétu plnéni verejné zakazky je upravena v dalSich ¢astech zadavaci dokumentace.

Nové znéni él. 4.2 — Pfredmét plnéni verejné zakazky:

Predmétem plnéni je zpracovani dokumentace v drovni zéméru projektu a pripravné dokumentace stavby:
~Rekonstrukce Zst. Bohosudov*, a ziskani Gzemniho rozhodnuti.

Pripravna dokumentace stavby bude zpracovana v souladu se Smérnici generélniho reditele &.11/2006
L,Dokumentace pro pripravu staveb na Zeleznicnich drahach celostatnich a regionédlnich”, v platném znéni,
vcetné pfiloh.

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstfiku u Mé&stského soudu v Praze, oddil A, vioZzka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 1/4



Rekonstrukce Zst. Bohosudov
Dodatecné informace zadavatele — Dodatek ¢. 3

Zamér projektu bude zpracovan dle smérnice Ministerstva dopravy CR ¢&. V-2/2012 ,Smérnice upravujici
postupy ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu
pfipravy a realizace investicnich a neinvestiénich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Gdasti
statniho rozpoctu®, v platném znéni, véetné priloh.

Zpracovani Oznameni respektive Dokumentace posuzovéni viivi na Zivotni prostiedi (déle jen EIA); jeho
projednani az do doby vydani Zavéru zjistovaciho fizeni respektive Stanoviska, zapracovani podminek
ze zavéru procesu EIA

Blizsi specifikace pfedmétu pinéni velejné zakdzky je upravena v dalSich ¢astech zadavaci dokumentace.

S vySe uvedenym souvisi i Pfiloha ¢. 1 Zavazného vzoru smlouvy, ktery je Dilem 2 &asti 1 Zadavaci
dokumentace. V pfiloze tak prikladdme opraveny ,Zavazny vzor smlouvy‘ se spravnou specifikaci dila,
uvedenou v Priloze ¢&. 1.

Provedenou zménu zadavacich podminek, kterd spodiva ve zméné stanoveni pfedmétu plnéni vefejné
zakazky, Ize povaZovat za takovou zmeénu, kterd mize rozsitit okruh moznych dodavatelll a vyvolava tak
potfebu prodlouzeni Ihity pro podavani nabidek tak, aby od okamziku zmény &inila celou pavodni délku
lhiity pro podani nabidek, tj. 71 dni.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zakona, provede sou¢asné zde uvedenou Upravu
v uvefejnéném vyhladeni. Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém
portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedené Upravé postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zakona a prodluZuje nize
uvedené lhaty o celou plvodni délku IhGty pro podani nabidek.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal$ich dokumentt

Lhita pro doruéeni zadosti o dokumentaci nebo piistup k dokumentiim

Datum: 30 /09 /2015 nahrazeno 03/ 11/2015 Cas: 09:00
1V.3.4) Lhita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ti¢ast
Datum: 30 /09 /2015 nahrazeno 03/ 11/2015 Cas: 09:00
IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek

Datum: 30 /09 /2015 nahrazeno 03/11/2015 Cas: 09:15
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11.1.5) Struény popis zakazky nebo nakupu((i)

Cilem stavby je kompletni rekonstrukce Zst. Bohosudov, véetné vystavby nového sdélovaciho
a zabezpec€ovaciho zafizeni a navaznych technologii, jeji peronizace a zajisténi bezbariérového pfistupu
na nové vznikld nastupisté. Rekonstrukce stanice musi plnit potieby osobni i nakladni dopravy, predevsim
bezpecny a bezbariérovy nastup a vystup cestujicich v osobni dopravé, resp. moznost obsluhy viecek
zausténych do stanice v nakladni dopravé a podle dopravné technologického posouzeni téz fizeni sledu
vlakl na hlavni trati, zejména pfi vylukach koleji.

Pfedmétem pInéni je vypracovani pfipravné dokumentace v€etné zameéru projektu na stavbu ,Rekonstrukce
zst. Bohosudov”, v souladu se zadavaci dokumentaci.

Zpracovani dokumentace v urovni zaméru projektu a pfipravné dokumentace stavby: ,Rekonstrukce
Zst. Bohosudov”, v&etné& notifikace autorizovanou osobou, zajisténi ¢innosti koordinatora BOZP pfi praci
na stavenisti ve fazi pfipravy a ziskani vSech stavebnich povoleni.

Zpracovani navrhu zadavaci dokumentace podle vyhlasky &. 230/2012 Sb. a zvlastnich technickych
podminek do dokumentace pro vybér zhotovitele stavby.

Zpracovani Oznameni respektive Dokumentace posuzovani vlivil na zivotni prostfedi (dale jen EIA); jeho
projednani az do doby vydani Zavéru zjistovaciho Fizeni respektive Stanoviska, zapracovani podminek
ze zavéru procesu EIA.

Bliz8i specifikace pfedmeétu pInéni vefejné zakazky je upravena v dal$ich ¢astech zadavaci dokumentace.

nahrazeno

Cilem stavby je kompletni rekonstrukce Zst. Bohosudov, véetné vystavby nového sdélovaciho
a zabezpecCovaciho zafizeni a navaznych technologii, jeji peronizace a zajisténi bezbariérového pristupu
na nové vznikla nastupisté. Rekonstrukce stanice musi plnit potfeby osobni i nakladni dopravy, pfedevs§im
bezpetny a bezbariérovy nastup a vystup cestujicich v osobni dopravé, resp. moznost obsluhy viedek
zausténych do stanice v nakladni dopravé a podle dopravné technologického posouzeni téz fizeni sledu
vlak(l na hlavni trati, zejména pfi vylukach koleji.

Pfedmétem plnéni je zpracovani dokumentace v Urovni zaméru projektu a pfipravné dokumentace stavby:
,Rekonstrukce zst. Bohosudov", a ziskani izemniho rozhodnuti.

Pfipravna dokumentace stavby bude zpracovana v souladu se Smérnici generalniho feditele ¢.11/2006
,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich®, v platném znéni,
véetné priloh.

Zamér projektu bude zpracovan dle smérnice Ministerstva dopravy CR ¢&. V-2/2012 ,Smérnice upravujici
postupy ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v priibéhu
pfipravy a realizace investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti
statniho rozpoétu®, v platném znéni, v€etné pfiloh.

Zpracovani Oznameni respektive Dokumentace posuzovani vlivli na Zivotni prostredi (déle jen EIA); jeho
projednani az do doby vydani Zavéru zjistovaciho fizeni respektive Stanoviska, zapracovani podminek
ze zaveéru procesu EIA.

Blizi specifikace pfedmétu plnéni vefejné zakazky je upravena v dalSich ¢astech zadavaci dokumentace.

VI.3) Dalsi informace

Predpokladany termin zahajeni pInéni dila je 11/2015.

Pfedpokladana 1. diléi etapa (dle Zadavaci dokumentace, Dil 2, €ast 1 - Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha ¢. 5 -
Harmonogram pInéni) - 02/2016.

Pfedpokladana 2. diléi etapa (dle Zadavaci dokumentace, Dil 2, €ast 1 - Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha ¢. 5 -
Harmonogram pinéni) - 05/2016.

Pfedpokladana 3. dil¢i etapa (dle Zadavaci dokumentace, Dil 2, ¢ast 1 - Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha &. 5 -
Harmonogram plnéni) - 06/2016.

Predpokladana 4. dil¢i etapa (dle Zadavaci dokumentace, Dil 2, €ast 1 - Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha &. 5 -
Harmonogram pinéni) - 09/2016.

Predpokladana 5. dil¢i etapa - kone¢ny termin plnéni dila (dle Zadavaci dokumentace, Dil 2, ¢ast 1 -
Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha €. 5 - Harmonogram plnéni) - 12/20186.

nahrazeno
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Predpokladany termin zahjeni pinéni dila je 12/2015.

Predpokladana 1. dil¢i etapa (dle Zadavaci dokumentace, Dil 2, ¢ast 1 - Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha &. 5 -
Harmonogram plnéni) - 03/2016.

Predpokladana 2. dil¢i etapa (dle Zadavaci dokumentace, Dil 2, ¢ast 1 - Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha &. 5 -
Harmonogram plnéni) - 06/2016.

Predpokladana 3. dil¢i etapa (dle Zadavaci dokumentace, Dil 2, ¢ast 1 - Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha &. 5 -
Harmonogram pInéni) - 07/2016.

Predpokladana 4. dil¢i etapa (dle Zadavaci dokumentace, Dil 2, ¢ast 1 - Zavazny vzor smlouvy, Piiloha &. 5 -
Harmonogram plnéni) - 10/2016.

Predpokladana 5. dilgi etapa - kone¢ny termin plnéni dila (dle Zadavaci dokumentace, Dil 2, &ast 1 -
Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha €. 5 - Harmonogram pInéni) - 01/2017.

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je pfesv&dcen, Ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchazec¢im pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zékonnych pozadavka.

Piiloha:
e Zavazny vzor smlouvy
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Ing. Lubor Hrubes
feditel
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