

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 4826/2020-SŽDC-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Lucie Mantlíková
Telefon +420 972 224 653
Mobil +420 702 055 047
E-mail Mantlikova@szdc.cz

Datum 29. ledna 2020

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava mostu v km 29,319 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 1877/2020-SŽDC-OR PHA-OVZ ze dne 16. 1. 2020.

Dotaz:

V postoupených dokumentech zadavatel uvádí v Seznamu příloh projektové dokumentace pod souborem „00 Seznam příloh_SO 104.pdf“ i geodetickou dokumentaci, která je nutná pro řádné ocenění dodávek prací. Tato však není přiložena k dokumentaci.

Předá zadavatel vybranému dodavateli kompletní geodetickou dokumentaci od SŽG zmiňovanou viz výše?

Odpověď:

Kompletní geodetická dokumentace od SŽG bude předána vybranému dodavateli.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 6. 2. 2020 do 9:00 hodin.

v z. Ing. Pavel Stejskal v. r.

vedoucí odboru VZ

Milan Píša

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury

Oblastní ředitelství Praha

„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována.“

Za správnost:

Lucie Mantlíková