

Naše zn. 893/2020-SŽDC-SSV-Ú3/KLI
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil 722 819 305
E-mail KlimesJa@szdc.cz

Datum 31. ledna 2020

Věc: Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 15
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována.

Dotaz č. 402:

V dotaze č. 400 jsme žádali o kontrolu vzorců jednotlivých PS a SO a zaslání kompletní aktuální verze VV. Nebylo zasláno, ani opraveno. Kontrolou dalších SO, např. SO 45-40-01, SO 44-20-93, SO 43-30-01, SO 43-33-11 i naposledy zasláném SO 42-33-11 jsou stále chyby ve vzorcích (např. v součtech za oddíl). To samé v celkové rekapitulaci, která byla již několikrát zaslána a stále se špatným vzorcem.

Žádáme o **DŮKLADNOU kontrolu VŠECH VV** a zaslání uceleného souboru soupisu prací se všemi změnami pro podání nabídky.

Odpověď:

Byly prověřeny všechny SP. Proběhla kontrola vzorců jednotlivých SO a PS. Byla prověřena a opravena Rekapitulace. V příloze zasíláme opravené SP a Rekapitulaci.

Zadavatel tímto dále podává změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti:

Zadavatel mění čl. 7 závazného vzoru SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (doposud neobsazený) tím způsobem, že do něj vkládá následující text:

„Zhotovitel se zavazuje plnit následující povinnosti vůči financující bance Objednatelé, tj. Evropské investiční bance (dále jen EIB):

- a) bezodkladně vyrozumět EIB o jakémkoli podloženém tvrzení, stížnosti či informaci týkající se jakéhokoli trestného činu souvisejícího s Dílem;*
- b) povinnost vést účetní knihy a záznamy o veškerých finančních transakcích a výdajích souvisejících s Dílem;*
- c) umožnit EIB v souvislosti s údajným trestným činem přezkoumat účetní knihy a záznamy související s Dílem a pořizovat kopie dokumentů v rozsahu přípustném v souladu s platnou právní úpravou.“*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 5. 2. 2020 v 10:00 hod. na den 7. 2. 2020 v 10:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2019-043002). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 2. 1. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 7. 2. 2020 v 10:00 hod.,


Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 2. 1. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 7. 2. 2020 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha: Příloha 402

V Praze dne 31. 1. 2020



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace